

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE:

Rybník Františkov - PŠ 2024

| Č. | výkonová fáze | <i>ostatní stavby</i> | Cena bez DPH(Kč) |
|---|--|-----------------------|------------------|
| | | <i>PČ a IČ</i> | |
| 1. | Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem | | |
| | Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m) | | 30000 |
| | Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby) | | |
| | Zajištění dat ČHMÚ (N-leté průtoky) | | 5000 |
| | Hydrobiologický průzkum | | 20000 |
| | vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění | | |
| | projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací | | 10000 |
| | projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby | | |
| | zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vč. uzavření smluv kupních | | |
| | Laboratorní rozbor sedimentů | | |
| | 1.Fáze celkem | | 65000 |
| 2. | Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro povolení a provedení stavby | | |
| | vypracování projektu pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy | | 155000 |
| | koordinace projektu HP | | |
| | projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání rozhodnutí o ohlášení stavby v průběhu a závěru prací na PD | | 10000 |
| | havarijní a povodňový plán | | |
| | dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle platné legislativy , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet | | 30000 |
| | koordinace projektu HP | | |
| dohled autora nad dodržением architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP | | | |
| | 2.Fáze celkem | | 195000 |
| | | | |
| | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2 | | 260000 |
| 3. | Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS) | | |
| | výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 5 účastí na stavbě | 5* 5000 | 25000 |
| | | Fáze AD celkem | 25000 |

V: Šumperku

Dne: 07.01.2025

Zpracoval: XXXXXXXXXX

razítko, podpis