
SMLOUVA O DÍLO 

I. Smluvní strany 

Podniky města Šumperka a.s. 

se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01 
IČO: 65138163 
DIČ: CZ65138163 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1905742329/0800 
zastoupená Mgr. Petrem Hasalou, předsedou správní rady 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk 
IČ0: 25868349 
DIČ: CZ25868349 
bankovní spojení: KB Šumperk 
číslo účtu: 86-7472730257/0100 
zastoupená Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

u z a v í r a j í  

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí dílo 
„Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – K2 
Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperku“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 

2.2. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). 

2.3. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto smlouvou a zahrnovat mimo jiné: 

− ověření vstupních informací včetně ověření délek potřebného množství potrubí pro účely 
jeho objednání, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla 
a pro následný řádný provoz díla 

− veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující 
zejména: 

a) technické parametry navržené technologie 
b) inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty 
c) geodetické zaměření trasy rozvodů teplé užitkové vody 
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d) doklady o likvidaci odpadu ze stavby – kopie 

− výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných 
užívacích práv 

− zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami  

− nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky 

− pojištění 

− řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla vč. zajištění potřebných 
správních rozhodnutí pro účely realizace překopu místní komunikace  

− provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů 

− provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 

− odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 

− odzkoušení díla 

− záruky 

2.4. Zhotovitel bude po dobu prací spolupracovat s provozovatelem soustavy tepelného zásobování 
teplem společností SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk 787 01, IČO: 25350129. 

III. Doba a místo plnění 

3.1. Doba plnění 

Termín zahájení prací: 30.04.2026 
Termín dokončení prací ke zkušebnímu provozu: 30.09.2026 
Ukončení zkušebního provozu:  31.03.2027 
Předání hotového díla: 30.09.2026 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a předat funkční 
dílo objednateli ve výše uvedeném termínu. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen 
dříve dokončené dílo převzít. 

3.2. Místo plnění 

Místem plnění je trasa části stávajícího rozvodu teplé užitkové vody s cirkulací a rozvodů vytápění 
ul. Temenická v Šumperku u č. p. 2437/24 při tepelném zdroji K2 Temenická, blíže specifikovaném 
v projektové dokumentaci (příloha č. 1). 

IV. Cena díla 

4.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě. Cena je 
platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde 
o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. § 2622 Občanského zákoníku a na 
její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel 
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 10 280 082,97 Kč 
DPH 21 %: 2 158 817,42 Kč 
Cena díla celkem s DPH: 12 438 900,39 Kč 

4.3. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Příloha č. 2 smlouvy) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění 
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veřejné zakázky vedené po názvem „Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé 
užitkové vody – K11 Vrchlického u č.p. 1721/12 v Šumperku“. 

4.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4.5. Sjednaná cena může být změněna pouze za těchto podmínek  

− nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

− bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou odlišné od 
dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je v době podání 
nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 
rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 

V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 35 % z celkové ceny díla bez DPH, a to v termínu 
do 14 dnů od uzavření smlouvy. 

5.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení a předání díla do zkušebního provozu 
uhradí objednatel 80 % z ceny díla (dílčí plnění), od které bude odečtena zaplacená záloha, dalších 
20 % z ceny díla na základě vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla bez vad a nedodělků 
na základě vystaveného předávacího protokolu. 

5.3. Na fakturované práce se vztahuje ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Faktura bude doručena přímo 
objednateli. 

5.4. Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který musí mít veškeré 
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.5. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od data jejího doručení objednateli. 

VI. Předání, provádění a dokončení díla 

6.1. Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit 
dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace, příslušných technických norem a technických předpisů. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

6.3. Zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí v dotčeném 
prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby. 

6.4. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit potřebná 
povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, 
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povolení pro stanovení přechodného dopravního značení pro účely realizace překopu místních 
komunikací a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Za pokácené dřeviny zajistí adekvátní 
náhradní výsadbu dle požadavků správce veřejné zeleně. 

6.5. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit k realizaci 
akce potřebné vyjádření vlastníka dotčených pozemků. 

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím prací projednat veškeré zásahy do zeleně, chodníků 
a městského mobiliáře se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného oddělením komunálních 
služeb majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk a s tímto uzavřít smlouvu. 

6.7. Před odstavením koncových odběratelů od zdroje TV je povinností zhotovitele, prostřednictvím 
objednávek či dodacích listů prokázat, že disponuje všemi komponenty, které jsou nezbytné pro 
kompletaci rozvodů TV a následné obnovení dodávek teplé vody do domácností. 

6.8. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání staveniště (min. 1× 
týdně). Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele a objednatele ve věcech 
technických a zástupce oddělení komunálních služeb, majetkoprávního odboru Městského úřadu 
Šumperk. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy 
z prodeje vybouraných či demontovaných materiálů a konstrukcí, tj. druhotné suroviny (ocel, 
barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele. Finanční převod bude na účet 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin 
a zástupci objednatele bude pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu 
odprodaných druhotných surovin. 

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle 
jednotlivých druhů. 

6.11. Zhotovitel zajistí, aby stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací byly zabezpečeny proti 
poškození. Dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební 
činnosti. 

6.12. Zhotovitel je povinen veškeré zásahy do zeleně a městského mobiliáře předem nahlásit 
objednateli a předložit uzavřenou smlouvu se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného 
oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk. 

6.13. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala, nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
zejména: 

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

6.14. Dosažení kompletace znamená, že: 

a) dílo je kompletně montážně ukončeno; 
b) jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky; 
c) je proveden montážní úklid, 

a to vše v souladu s touto smlouvou. 

6.15. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
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a) Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
b) Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit 
ji v penězích. 

c) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa realizace díla o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

7.2. Stavební deník musí být přístupný na místě realizace díla kdykoli v průběhu prací. 

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu zkušebního provozu 
bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny VST K2 Temenická a distribuční soustavy 
rozvodů tepla a TV sledovat funkčnost díla (zejména celkovou funkčnost, průchodnost rozvodů, 
netěsnosti potrubí apod.). V případě, že bude kladně vyhodnocen provoz díla po dobu zkušebního 
provozu bez závad, bude vypracován protokol o průběhu zkušebního provozu díla, pokud bude 
zařízení po dobu zkušebního provozu vykazovat vady a nedostatky opakovaně, bude délka 
zkušebního provozu prodloužena do 30. 06. 2027. 

8.2. Zhotovitel je povinen předat dílo odpovídající smlouvě objednateli v termínu sjednaném dle 
smlouvy bez vad a nedodělků. 

8.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. 

8.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápisy (protokoly) podepsané 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele. 

8.5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci uvedenou v bodě 2.3. smlouvy; 
b) doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. – prohlášení 

o shodě; 
c) kopii stavebního deníku. 

IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak 
neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

9.2. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo 
jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
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9.4. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na dodaný 
materiál a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo 
bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu zápisu 
o odstranění poslední z těchto vad. 

9.5. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo nahodilou událostí, které nemohl zhotovitel předejít. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zahájit práce na odstraňování vady do 
5 dnů od jejího nahlášení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li 
k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel 
zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení vad. 
Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 
pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady 
a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 
stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou, se nedotýká nijak záručních nároků 
objednatele vůči zhotoviteli. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, 
je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. Objednatel může 
požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy 
a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu.  

9.7. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

9.8. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 
záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 9.3. nebo 9.4., která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části. 

X. Ostatní ujednání smlouvy 

10.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až do doby 
řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši 15 000 000 Kč. 

10.4. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku (nebo 
kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a účinné. 

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XI. Sankční ujednání 

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 
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11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení 
kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku. 

11.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

11.5. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

11.6. Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 

11.7. Obě smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání všech 
možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě 
sníženy nebo nemusí být vymáhány. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 
který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 3.2. této smlouvy trvající déle než 
15 dnů, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) z důvodu výslovně ve smlouvě uvedených. 

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 
který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

12.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. 
§ 2004 Občanského zákoníku. 

12.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

12.6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným 
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přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají 
být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

13.3. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, Příloha č. 2 - Oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet). 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí 
s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách. 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13.6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

13.7. Na straně objednatele byla tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením správní rady ze 
dne 16. 12. 2024 č. 81/24. 

13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Šumperku dne dle el. podpisu V Šumperku dne dle el. podpisu 

za objednatele: za zhotovitele: 

--------------------------------- -------------------------------- 

Mgr. Petr Hasala Ing. Radomír Krmela 
předseda správní rady jednatel společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. TESPO – Topenářské centrum s.r.o. 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 
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1) Zpracovatel projektové dokumentace. 
Jiří Lorenc 

ČKAIT 0601337 Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika 

 

 

2) Výchozí podklady pro dimenzování zařízení. 
Lokalita: 

Lokalita dle ČSN 73 0540:2007 Šumperk 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Délka topného období při tem =13 °C 242 dní 
Průměrná teplota během otopného období 3,5 °C 

Letní venkovní výpočtová teplota dle ČSN 73 05 48  +30 °C 

 

Související legislativa: 
zákon 

č. 283/2021 Sb. se změnami 195/2022 Sb., 152/2023 Sb. – stavební zákon 

č. 258/2000 Sb. se změnami: 254/2001 Sb. , 274/2001 Sb. 86/2002 Sb. 13/2002 Sb. , 120/2002 Sb. 

76/2002 Sb. , 320/2002 Sb. 274/2003 Sb. 274/2003 Sb. (část) 274/2003 Sb. (část), 356/2003 Sb. , 
167/2004 Sb. 326/2004 Sb. 274/2003 Sb. (část), 562/2004 Sb. 125/2005 Sb. 253/2005 Sb. , 
392/2005 Sb. (část) 392/2005 Sb. 392/2005 Sb. (část) 392/2005 Sb. (část) 444/2005 Sb. 74/2006 
Sb. 392/2005 Sb. (část) 186/2006 Sb. (část) 59/2006 Sb. , 222/2006 Sb. 342/2006 Sb. 381/2005 
Sb. , 392/2005 Sb. (část), 186/2006 Sb. , 264/2006 Sb. 110/2007 Sb. 378/2007 Sb. 296/2007 Sb. 
124/2008 Sb. , 130/2008 Sb. 189/2006 Sb. , 274/2008 Sb. 301/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 

Sb. 151/2011 Sb. 466/2011 Sb. 298/2011 Sb. 375/2011 Sb. 115/2012 Sb. 333/2012 Sb. 223/2013 

Sb. (část) 223/2013 Sb. 223/2013 Sb. (část) 64/2014 Sb. 247/2014 Sb. 250/2014 Sb. , 252/2014 
Sb. 82/2015 Sb. 267/2015 Sb. 267/2015 Sb. (část) 243/2016 Sb. 298/2016 Sb. 250/2016 Sb. , 
183/2017 Sb. Změna: 193/2017 Sb. 202/2017 Sb. 225/2017 Sb. 205/2020 Sb. (část) 205/2020 Sb. 
238/2020 Sb. 205/2020 Sb. (část), 403/2020 Sb. 94/2021 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

č.458/2000 Sb – se změnami 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 

Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 

227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 299/2011 Sb., 211/2011 Sb. (část), 
420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 165/2012 Sb. (část), 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb. 
104/2015 Sb., 131/2015 Sb., 152/2017 Sb., 183/2017 Sb., 131/2015 Sb. (část), 225/2017 Sb., 
131/2015 Sb. (část), 131/2015 Sb. (část), 1/2020 Sb., 403/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb. 

(část), 362/2021 Sb., 382/2021 Sb., 261/2021 Sb., 176/2022 Sb., 362/2021 Sb. (část), 232/2022 
Sb., 287/2022 Sb., 365/2022 Sb., 382/2021 Sb. (část), 19/2023 Sb. O podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětví a o změně některých zákonů. 
nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 
41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
č. 320/2015 Sb., se změnami: 183/2017 Sb., 51/2021 Sb. o Hasičském záchranném sboru České 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
č.433/2022 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
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vyhláška 

č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

č. 268/2009 Sb. se změnami: 20/2012 Sb., 323/2017 Sb., 266/2021 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

č. 415/2012 Sb. se změnami: 155/2014 Sb., 406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb., 190/2018  
Sb., 216/2019 Sb. O přípustném úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých  
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  
č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  
č. 194/2007 Sb. - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

 

české státní normy a TPG 

ČSN 01 3454  Technické výkresy – instalace – vzduchotechnika, klimatizace 

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  
ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení  
ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění  
ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních 

zařízení  
ČSN 38 3350  Zásobování teplem 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrh hodnoty veličin  
ČSN 73 0548  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)  
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000)  
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2005)  
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením“ 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 12007-1-4 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 

včetně 

ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav  

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
ČSN EN 14336 Montáž a přejímka teplovodních soustav s nejvyšší dovolenou teplotou do 

110 °C včetně 

ČSN EN 15727 Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění, zkoušení 
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3) Výchozí podklady. 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci části stávajícího rozvodu teplé užitkové vody s cirkulací 
a rozvodů vytápění ve stávající trase.  

 

provozní teplota užitkové vody přívod  60 °C 

provozní teplota užitkové vody cirkulace  50 °C 

Teplota topné vody     65/45 °C 

tlaková řada potrubí     PN 10 

tlaková řada armatur     PN 16 

 

Srovnání světlosti původního a nově navrženého potrubí 
Označení ocelového 

potrubí 
světlost ocelového 

potrubí 
Označení plastového 

potrubí 
Světlost plastového 

potrubí 
2“ 52,90 mm d63 50,5 mm 

5/4“ 35,90 mm d40 34,4 mm 

DN80 81,80 mm d90 72,0 mm 

DN100 100,0 mm d125 102,4 mm 

DN150 150,0 mm d160 129,0 mm 

 

Z hlediska inženýrských sítí jsou do katastrální mapy vloženy sítě společnosti GASNET, CETIN, 

ČEZ DISTRIBUCE, ČEZ ICT, ČEZ TELINK, ČEZ TPS. Vytyčení sítí a zjištění ostatních 

provozovatelů inženýrských sítí zajistí dodavatel stavby. 
 

Z hlediska stavebního zákona se jedná o drobnou stavbu dle přílohy č.1. a) bod 11. Výměna vedení 
a sítí technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo 
bezpečnostního pásma. 
 

 

4) Popis návrhu řešení 
Před zahájením prací budou vytyčeny veškeré známé sítě v blízkosti trasy teplovodu. 
Vytyčení sítí bude zdokumentováno. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření 
položené trasy. 
Rekonstrukce se týká páteřní trasy včetně přípojek k jednotlivým objektům. Jedná se o potrubní 
rozvody teplé užitkové vody s cirkulací a potrubní rozvody vytápění od šachty na pozemku p.p.č. 
108/90 až k objektu č.p. 2394/3. 

Délka trasy a přípojek je cca 280 bm. 

Potrubí bude obnaženo a od šachty po vnitřní rozvod vyjma komunikace v šíři cca 6 m. Pod 
komunikací bude potrubní rozvod demontován včetně podpůrných konstrukcí a nahrazen 
protažením v kanále. Šachta bude po položení potrubí ve stěně zazděna. Vstupní otvory pro 
potrubní rozvod do budovy budou upraveny s ohledem na nové rozměry izolace. Do stěny bude 
vložena průchodka.  
V trase bude vyrovnán, případně doplněn pískový podklad (vyjma trasy pod komunikací). Ten 

bude dále hutněn. Na pískový podklad bude položen potrubní rozvod. 
Napojení bude provedeno na stávající odbočku hlavního řadu v šachtě. Uvnitř objektu bude 
napojeno na stávající potrubí TV + TVcirk pomocí šroubení a šoupěte 2“ a 5/4“, na rozvody 

vytápění bude vloženo nové šoupě DN 80, PN16 a na toto šoupě bude napojen potrubní rozvod 
vytápění. Bude opravena hydroizolace a přizdívka obvodové stěny. Prostup stěnou bude zatmelen 
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stále pružným tmelem. Z vnitřní strany bude provedena drobná stavební úprava, začištění, 
výmalba. 
Po provedení tlakové, topné a dilatační zkoušky bude potrubí zasypáno pískem, bude položena 
výstražná fólie, zásyp zeminou a úprava povrchu. 
 

Seznam dotčených parcel podle trasy teplovodu. 

 

Nový potrubní rozvod je navržen z plastového předizolovaného systému s trubkou pro médium 
ze sesíťovaného polyetylénu PE-Xa, se síťkou z aramidového nebo kevralového vlákna a 
kyslíkovou bariérou, která je izolována v polyuretanové pěně. Plášť je tvořen extrudovaným, jemně 
zvlněným nízko hustotním polyetylénem LLD – PE. 

Skladba izolace  polyuretanová izolace s cyklopentanem 

Plášťová izolace  paralelně zvlněná LLD-PE plastová roura 

Spojování potrubí  pomocí lisovacích tvarovek 

Dodávka potrubí  standardní náviny, přířezy 

Lambda izolace při 50°C 0,0202 W/m.K podle EN 15632 

parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

výměra 
parcely 

majitel 

108/90 378 
zeleň 

ostatní plocha 

982 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

108/56 378 
jiná plocha 

ostatní plocha 

704 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

108/8 378 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 

5971 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

108/55 378 
jiná plocha 

ostatní plocha 

628 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

108/46 378 
zeleň 

ostatní plocha 

295 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

108/6 378 
jiná plocha 

ostatní plocha 

5712 

m2 

Město Šumperk,  
nám. Míru 364/1, 
 78701 Šumperk 

st. 456 363 
zastavěná plocha a nádvoří 

stavba na pozemku č.p. 2100 

396 

m2 
dle vlastníků v KN 

st.455 1451 
zastavěná plocha a nádvoří 
součástí je stavba č.p. 2381 

397 

m2 
dle vlastníků v KN 

st.454 1463 
zastavěná plocha a nádvoří 
součástí je stavba č.p. 2318 

396 

m2 
dle vlastníků v KN 

st.453 509 
zastavěná plocha a nádvoří 

stavba na pozemku č.p. 2313 

391 

m2 
dle vlastníků v KN 

st.452 287 
zastavěná plocha a nádvoří 

stavba na pozemku č.p. 2394 

390 

m2 
dle vlastníků v KN 
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Maximální teplota média +95 °C při 1,0 MPa 

Jiné vlastnosti   samo kompenzační a samo odvzdušňovací vlastnosti 
 

Tepelní ztráty potrubí jsou definovány při nastávajících podmínkách: 
tV [°C] teplota přívodu 80 °C 

tR [°C] teplota zpátečky 60 °C 

tE [°C] teplota zeminy 10 °C 

tB [°C] střední provozní teplota tB = (tV + tR) /2 

lE koeficient tepelní vodivosti zeminy 1,0 W/m. K 

h [mm] výška krytí potrubí zeminou 800 mm 

d [mm] Vnější průměr potrubí pro médium 

D [mm] Vnější průměr potrubního ochranného pláště 

U [W/mK] koeficient přestupu tepla vztažený na 1m potrubí 
Q [W/m] tepelná ztráta Q = U (tB – tE) [W/m] 

lU [m] Délka jednotlivého úseku 

Celková tepelní ztráta teplovodu [W] vypočítaná jako Q x Iu [W] 

 

d [mm] 

jmenovitý 
průměr 

da [mm] 

tloušťka 
pláště 

s [mm] 

vnější plášť 

DA [mm] 

poloměr 
ohybu 

r [m] 

ztráta U 

[W/m K] 

d160 144,0 7,5 225 1,6 0,2472 

d125 116,0 6,8 202 1,4 0,2037 

d90 84,0 6,0 162 1,1 0,1755 

d63 58,5 4,0 126 0,9 0,1526 

d40 40,0 2,8 111 0,9 0,1172 

 

Plastové potrubí bude spojováno lisovanými spojkami. Ocelové potrubí bude napojeno 

svařováním. Ocelové potrubí, spoje plastového potrubí a trasa za ukončovací manžetou budou 

doizolovány. 

 

V dokumentaci jsou navržena kolena v ostrých lomech potrubní trasy. Projektant doporučuje 
provést kontrolní odkrytí stávajícího kanálu a provést kontrolu trasy. Pokud lze zajistit poloměr 
ohybu nově navrženého potrubí, lze tyto kolena z trasy vypustit. 

 

Provádění svářečských prací 
Svářečské práce na energetickém potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 13 480 a ČSN EN 
288-9 

Svářecí práce musí provádět schválení svářeči. Svářeči musí být schválení podle EN 287-1 

s přihlédnutím na plánované svařovací postupy, skupiny materiálů a rozsahy světlostí a musí 
vlastnit osvědčení podle EN 287-1:1992, příloha B. 
Z hlediska svařování se jedná zejména o plnění požadavků na svářečské práce, které se provádí 
pod odborným dohledem svářečského dozoru zhotovitele, na základě kvalifikovaných postupů 
svařování – WPS podle EN 288-2, ČSN EN ISO 15607.  
Svařování musí být prováděno podle ČSN EN 13480-4. Svarové spoje budou provedeny podle 
doporučení ČSN EN 13480-5. 
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Všechny sváry musí být označeny dle ČSN EN 13480-5 tak, aby bylo možné identifikovat svářeče, 
kteří prováděli jednotlivé sváry. Čísla svárů budou zanesena do dokumentace skutečného 
provedení. Sváry kontrolované RTG budou označeny tak, aby je bylo možno na RTG snímcích, 
potrubí a v dokumentaci snadno identifikovat.  

Svařovat lze pouze nepoškozené konce potrubí, konce trubek upraveny dle ČSN EN 13480-5, 

trubky musí být zbaveny nečistot. Stehování a svařování konců trubek se musí provádět ve spojích, 
které jsou odlehčeny (bez napětí). Stehované části se zajistí mechanicky v souosé poloze a provede 
se min. ve třech bodech. Případné malé změny směru lze provádět šikmými svary max. do 3° na 6-

ti m kus trubky. 

Po každém přerušení svářečských prací se požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, 
aby do nich nemohla vniknout nečistota. 
Klimatické podmínky – svařovaná oblast musí být prosta vlhkosti. 
Vnitřní a vnější povrchy, které mají být svařovány, budou očištěny od barvy, oleje, rzi, okují a 
ostatního materiálu. Sestavení pro svařování bude provedeno v souladu s EN 25817. 

Během svařování elektrickým obloukem musí být potrubí uzemněno. 
 

Zkoušky 

Po úplném dohotovení a smontování se provede jeho stavební zkouška, kterou se zjistí, zda celkové 
provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a dále se kontroluje 
připravenost k provozu. 

Při stavební zkoušce se zjišťuje zejména: 
· funkce armatur (pokud jsou osazeny) 

· dokončení všech svářečských a spojovacích prací 
· správné umístění odvzdušnění (pokud je osazeno) 
· spádování potrubí 
· správnost uložení potrubí 
O výsledku stavební zkoušky musí být vydáno potvrzení, že byly splněny všechny náležitosti. 
Zkoušky dle ČSN EN 13941 

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu zkoušeno podle ČSN EN 13941. 
Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Vyčištění a propláchnutí 
soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis. 
Na díle budou provedeny tyto zkoušky: 
1. vizuální kontrola svarů a spojů 

2. zkouška těsnosti podle ČSN EN 13941  
K napuštění a natlakování topného potrubí bude využita upravená voda z předávací stanice. 
 

Provozní zkoušky (dilatační, topná zkouška) 
Při všech těchto činnostech je třeba postupovat v souladu ČSN EN 13941. 
Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel řádné provedení díla, tj. kvalitu a schopnost 
dodávky na sjednaný výkon, odpovídající podmínkám provozu. 
Zhotovitel vede ve spolupráci s objednatelem podrobné technické záznamy o průběhu a výsledcích 
předepsaných zkoušek zejména u zkoušek provozních. Tyto záznamy musí obsahovat všechna data 
potřebná ke zhodnocení komplexního vyzkoušení v souladu s příslušnou ČSN. 
O zhodnocení komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis, který bude nedílnou součástí 
„Protokolu o předání a převzetí díla". 
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Navržené výrobky a materiály 

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání 
stavby, ochranu proti hluku, ochranu tepla a na úsporu energie. 
 

Požadavky na bezpečnost při provádění 
Při provádění prací je zhotovitel povinen řídit se mimo jiné: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízením vlády se změnami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 
Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb. a 250/2021 Sb. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů  
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
v platném znění 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používá strojů 
v platném znění 
- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích se 
změnami 136/2016 Sb. 
 

Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení jednotlivých objektů je nezměněno. 
Při provádění stavebních prací nesmí být narušeno nebo poškozeno zařízení sloužící k 
protipožárnímu zabezpečení – venkovní hydrantové systémy, včetně jejich označení.   
Po celou dobu provádění stavebních prací, bude zabezpečen příjezd požárních vozidel ke 
stávajícím stavbám – šíře průjezdné komunikace min. 3,0 m, do vzdálenosti max. 50 m od 
jednotlivých staveb – RD, 20 m od občanské vybavenosti.  
 

Hluk během provádění stavby: 
Pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lhůty zatěžujících stavebních činnosti 
– navržené materiály minimalizují dopravu a manipulací s těžkými a nadměrnými stavebními 
prvky. Budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních 
přestávkách budou stroje vypínány, v době 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavební práce prováděny. 
 

Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště a zabezpečení je stanoveno vyhláškou ÚBP č.48/82 Sb., par.146. Staveniště 
liniových staveb musí být zabezpečeno zábradlím ze strany sousedící s veřejným prostranstvím. 
Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde 

hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m 
musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
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V oblasti výkopu s hloubkou nad 1,5 m je nutné dodržet požadavky dle „Nařízení vlády č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky §2 - §4. 
Provádění zemních prací musí být v souladu s ČSN 73 3050. 
 

Výkopy 

Veškeré výkopy hlubší než 1,3m budou min. šířky 800 mm a paženy: 
Ve všech případech musí pažení přečnívat 15 cm nad okolní terén. Roubení se bude skládat ze 
dvou konstrukčních prvků – pažení a rozpěrné konstrukce 

Pažení bude vlastní opěrná stěna složená z pažnic. Bude se opírat se o stěny výkopu a přebírat z 
hornin zemní tlak. Rozpěrná konstrukce bude přenášet zemní tlak z pažení do opěrných bodů. 
 

Schéma možného použití pažení 

 

Bezpečné pásmo od okraje 
pažených výkopů 

Hloubka výkopů Šířka pásma 

do 4 m 500 mm 

od 4 do 6 m 600 mm 

více než 6 m 700 mm 
 

 

Výkop bude z obou stran chráněn oplocením výšky 1,8m v minimální vzdálenosti 1,5m od výkopu. 
 

Křížení s ostatními vedeními 
Trasa kříží sítě technické infrastruktury. Přeložky stávajících sítí technické infrastruktury se 
nepředpokládají. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení a vyhledání všech 
křížených a souběžných podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy 
zařízení přímo na staveništi, po vytyčení budou podzemní zařízení odkopána a zajištěna proti 
poškození, teprve poté je možné zahájit zemní práce. Při pochybnosti o poloze podzemního 
zařízení při souběhu je nutné provést rovněž ruční odkrytí zařízení za účelem upřesnění jejich 
polohy. Při provádění je nutné dodržet ČSN 73 6005, která určuje nejmenší dovolené vodorovné a 
svislé vzdálenosti při souběhu podzemních sítí V blízkosti a v ochranném pásmu nadzemních 
vedení musí pracovníci dodržovat podmínky a nařízení, které jsou dané příslušnými ČSN a které 
stanoví provozovatel těchto vedení. Odkrytá vedení budou provizorně zajištěna proti poškození. 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 
(výběr). Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se 
jedná o vzdálenosti vodorovné, u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé. 
Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 
(výběr). Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se 
jedná o vzdálenosti vodorovné, u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé.  
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Plynovodní potrubí 

Vodovodní 
potrubí 

Vodní 
tepelné sítě 

Stoky a 

kanalizační 
přípojky 

Sdělovací 
kabely Nízkotlak  

do 5 kPa 

Středotlak 

do 400kPa 

Tepelné sítě 0,5 (0,12) 0,5 (0,12) 1,0 (0,35) - 0,3 (0,1) 0,8 (0,153) 

 
1) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu 
se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení nízkotlakého plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m, při 
křížení středotlakého plynovodu s kabely do 10 kV na 1 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m. 
2) Jedná – li se o tepelné sítě uložené v kanálu nebo kolektoru, nutno plynovodní potrubí v místě 
křížení opatřit chráničkou přesahující kanál či kolektor na každou stranu o 1 m.  
3) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. 
4) V chráničce nebo betonovém žlabu zalitém asfaltem přesahujících místo křížení na obě strany 
nejméně o 2 m. 
 

Ochranná pásma sítí technického vybavení – vzdálenosti od budov při souběhu (pokud jsou sítě 
vedeny ve veřejném pozemku jedná se o vzdálenosti při souběhu s hranicemi soukromých pozemků) 

 Ochranné pásmo – vzdálenost od povrchu sítě (m) 

Tepelná síť 2,5 

 

Nejmenší dovolené krytí (vzdálenost horního povrchu sítě od terénu) podzemních sítí podle ČSN 
73 6005 (výběr) 

 Nejmenší krytí (m) 

Chodník Vozovka Volný terén 

Tepelné sítě 0,5 1,0 0,5 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno případným ekologickým haváriím. 
Vozidla stavebních firem je třeba udržovat v dobrém stavu, aby nehrozil únik olejů a dalších 
ropných látek. Při stavbě bude odpadní materiál tříděn dle zařazení do kategorie pro odpady a dle 
tohoto třídění bude odvezen k recyklaci, nebo ukládán na příslušné skládky. O likvidaci odpadů 
bude vedena evidence v souladu s platnou legislativou. 

V souladu s ochranou ovzduší se doporučuje, aby realizátor stavby účinně a důsledně předcházel 
prašnosti při provádění stavby a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály (např. čištěním 
a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s 
nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, krytým přesunem sutin, odsáváním prašných částic 
při řezání, broušení stavebních konstrukcí a materiálů, příp. využitím technologií s mokrým 
procesem, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály, 
čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací atd.) a doporučuje sledovat aktuální imisní 
situaci (na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší“) a zejména při zhoršeném stavu pak zvolit takové 
vhodné technologické postupy, příp. práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin 
do ovzduší byl minimální. 
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Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby budou provedeny pouze terénní úpravy vynucené technologií provedení stavby. 
Před zahájením stavby se provede v trase výkopu skrývka ornice. Ornice bude uložena odděleně 
od ostatních hmot ve vzdálenosti do 10 m od výkopu. Po provedení stavby se provede rozprostření 
ornice a uvedení dotčených ploch do původního stavu.  
Poškozené travnaté plochy se osejí parkovou sídlištní travní směsí, případně se na stávajících 
záhonech doplní chybějící mulčovací kůra.  
Bez souhlasu vlastníka nedojde k ořezu stromů. Ořez stromů může provést pouze odborná 
zahradnická firma. V žádném případě nesmí dojít k nepovolené likvidaci vzrostlé zeleně. V případě 
úhynu dřevin, musí být nahrazeny odpovídajícím množstvím i kultivarem.  
Stávající zelené plochy nebudou zbytečně poškozovány nadměrným pojezdem vozidel. Před 
předáním a ukončením stavby bude provedena důsledná kontrola stavu zeleně. Zeleň musí být 
vyčištěna od odpadu.  
Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého 
stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře 
zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 40 g/m2, zaseté osivo je třeba jemně 
zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při jejím nedostatku je 
u vzklíčeného travního semene nutné zajistit závlahu, a to v letních měsících téměř denně. První 
posekání se provádí při výšce trávníku 10 cm. Trávníky budou zakládány v souladu s ČSN 83 9031. 
Založeným úpravám je nutno zabezpečit náležitou rozvojovou a udržovací péči dle ČSN 83 9051.  
Stávající zeleň dotčená stavbou bude před zahájením stavby z foto dokumentována.  
Keře, které jsou ve střetu se staveništěm je nezbytné ve vhodném vegetačním období (nejlépe 
období vegetačního klidu říjen–únor) ořezat (nejlépe zmladit na 20-30 cm jejich výšky), aby porost 
opět obrazil.  
Výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy budou 
optimalizovány s ohledem na minimální zásah do kořenového prostoru. V blízkosti kořenového 
prostoru stromů budou výkopové práce prováděny ručně, silnější kořeny (nad 2 cm) nebudou 
přerušeny, ale pokud možno podcházeny. Bude minimalizována doba otevření výkopu. Zásyp se v 
dosahu kořenů provede kvalitním substrátem umožňujícím regeneraci přerušených kořenů.  
 

DIO 

V případě, že dojde k omezování silničního provozu na pozemních komunikacích, je nutno jeden 
měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení 
zvláštního užívání pozemních komunikací s návrhem dopravního opatření nebo umístění 
přechodného dopravního značení.  
Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození povrchu komunikace, 
silničních obrubníků, dopravního značení i dalších součástí a příslušenství komunikace investor 
stavby provede monitoring stávajících pozemních ploch. Po ukončení stavby bude provedeno opět 
za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce vyhodnocení jejích poškození s 
následným odstraněním závad na náklad investora formou předávacího protokolu.  
Po celou dobu výstavby propojení bude udržována čistota na dotčených, přilehlých komunikacích 
a veřejném prostranství.  
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Ostatní 
Montáž zařízení bude provedena dodavatelskou firmou s odbornou způsobilostí určenou ve 
výběrovém řízení podle platných ČSN a vyhlášek. Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové 
dokumentace a specifikace materiálu. V případě odchylek od návrhu řešení si novou projektovou 

dokumentaci v potřebném rozsahu zajistí prováděcí firma. Dílenské výkresy detailů si zajistí 
prováděcí firma sama.  
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 198189/24 Číslo žádosti: 0124 714 984 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) Rekonstrukce rozvodů CZT Šumperk ČÁST ? K2 TEMENICKÁ

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)

Žadatel LORENC TZB spol. s r.o.

Stavebník

Zájmové území

Okres Šumperk

LORENC TZB spol. s r.o.

Obec Šumperk

Kat. území / č. parcely Dolní Temenice

Platnost Vyjádření 1. 7. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního 
zákona; je-li takového povolení dle Stavebního zákona třeba 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, 
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063



Číslo jednací: 198189/24 Číslo žádosti: 0124 714 984

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 
stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 27. 6. 2024.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 198189/24 Číslo žádosti: 0124 714 984

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK  mají přednost 
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Martin Hupšil, tel.: 720752252, e-mail: martin.hupsil@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem 
pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 27. 6. 2024 pod č.j 198189/24;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní 
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna 
Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) 
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) 
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických 
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při 
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit 
veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k 
ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má 
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové 
území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který 
je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující 
po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po 
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn 
kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o 
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) 
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět 
údržbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden 
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by 
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků 
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku. 

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že 
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního 
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
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(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve 
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k 
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) 
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v 
případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5. 

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) 
zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) 
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, 
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými 
požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k 
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či 
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření. 

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je 
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od 
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory. 

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve 
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, 
je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž 
povinen zakreslit profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných 
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by 
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení 
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za 
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke 
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí 
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a 
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému 
poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových 
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a 
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při 
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK 
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je 
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy 
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze 
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, 

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k 
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a 
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k 
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně 
konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je 
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 
proti prověšení, poškození a odcizení. 

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě 
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je 
povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat 
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací. 

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky 
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník 
oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické 
infrastruktury v podélném směru. 

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně 
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než 
získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a 
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších 
předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem 
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK

V př ípadě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obracejte na společnosti 
uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462078 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680
kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

CLAK s.r .o.

se sídlem: Rozvadovice 66  784 01 Litovel
IČ:                63323290                                                         DIČ: CZ63323290
kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

ELTEKO, spol. s r .o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01  Zlín
IČ:                46342401                                                         DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

FRANTIŠEK DOLEŽAL - Vytyčování sítí

se sídlem: Norská 222/46, 779 00 Olomouc
IČ:                12676829                                                         DIČ: CZ6408020564
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@vytycovani.cz

Kabelový servis spol. s r .o.

se sídlem: Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc
IČ:                60322268                                                         DIČ: CZ60322268
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz

František Buchta, mobil: 777 777 012

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:                01377841                                                         DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ:                28597460                                                         DIČ:
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 606091008, e-mail: marek.bedrnicek@hrosistavby.cz

NOVOMONT s.r .o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01  Šumperk
IČ:                25394525                                                         DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz
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Sitel, spol. s r .o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábřeh
IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ 44797320
kontakt: Pavla Czebe, mobil: 731 589 566, e-mail: pczebe@sitel.cz
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LORENC TZB spol. s r. o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE

0102173042 27.06.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury  v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce rozvodů CZT Šumperk ČÁST K2 TEMENICKÁ

Vážený zákazníku,
Na základě Vaší žádosti 0102173042 ze dne 27.06.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy 
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické 
energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností 
v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 27.12.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud 
je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet
síť VN

 Podzemní síť
síť NN síť VVN

 Nadzemní síť
střet

střet Stanice

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

síť pro elektronickou komunikaci
 Podzemní síť
 Nadzemní síť

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty 
ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
zasahuje zařízení technické infrastruktury:

zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo
podzemní

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení
technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a
tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat přes 
Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o 
tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní 

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo 
sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší 
žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 
některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, 
je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez
předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro
účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s. Přílohy
Děčín, Děčín IV-Podmokly

1. Situační výkres zájmového území
Teplická 874/8

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci a zařízení technické
infrastruktury

PSČ 405 02
IČ: 24729035

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.



ŽADATEL

LORENC TZB spol. s r. o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
27.06.20240700866283

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Rekonstrukce rozvodů CZT Šumperk ČÁST K2 TEMENICKÁ

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700866283 ze dne 27.06.2024, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné
zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 27.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT
Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a.
s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se
vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny,
využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



ŽADATEL

LORENC TZB spol. s r. o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
27.06.20241100137023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: Rekonstrukce rozvodů CZT Šumperk ČÁST K2 TEMENICKÁ

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100137023 ze dne 27.06.2024, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné
zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 27.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco
Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco
Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v
opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez
předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou
být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



ŽADATEL

LORENC TZB spol. s r. o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
27.06.20240201750868

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Rekonstrukce rozvodů CZT Šumperk ČÁST K2 TEMENICKÁ

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201750868 ze dne 27.06.2024, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné
zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 27.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro
Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a.
s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se
vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny,
využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

PSČ 140 00

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278

e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102173042.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0700866283.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 1100137023.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0201750868.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ

















REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolní Temenice Datum:

Zadavatel: IČ:
Podniky města Šumperka a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

Projektant: IČ:
LORENC TZB spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SK24023-K2
Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – K2 Temenická u č.p. 
2437/24 v Šumperkuá

TESPO - Topenářské centrum s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

10 280 082,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 280 082,97 2 158 817,4221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 12 438 900,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK24023-K2

Stavba:

Místo: Dolní Temenice Datum:

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
Uchazeč: TESPO - Topenářské centrum s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

LORENC TZB spol. s.r.o.
Martin Škrabal

9 613 306,017 944 881,00T Trubní vedení

10 280 082,97 12 438 900,39

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 825 594,382 335 201,97
SK24023-
K2

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících 
rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – K2 
Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperku

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – K2 Temenická u č.p. 
2437/24 v Šumperkuá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolní Temenice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
Podniky města Šumperka a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

Projektant: IČ:
LORENC TZB spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 335 201,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 335 201,97 21,00% 490 392,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 825 594,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové 
vody a vytápění – K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperku

TESPO - Topenářské centrum s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Dolní Temenice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
LORENC TZB spol. 
s.r.o.

Uchazeč: TESPO - Topenářské centrum s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 335 201,97

HSV - Práce a dodávky HSV 2 234 878,45

    1 - Zemní práce 1 469 329,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 315,06

    4 - Vodorovné konstrukce 77 389,66

    5 - Komunikace pozemní 76 668,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 143,70

    8 - Trubní vedení 66 288,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 054,58

    997 - Přesun sutě 85 748,91

    998 - Přesun hmot 250 939,87

PSV - Práce a dodávky PSV 12 323,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 431,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 892,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 88 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 49 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové 
vody a vytápění – K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Dolní Temenice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
LORENC TZB spol. 
s.r.o.

Uchazeč: TESPO - Topenářské centrum s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 335 201,97

D HSV Práce a dodávky HSV 2 234 878,45

D 1 Zemní práce 1 469 329,15

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 3,000 242,00 726,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 479,60 1 438,80 CS ÚRS 2024 02

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 13,640 90,20 1 230,33 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*2,2 13,640
VV Mezisoučet 13,640
VV Součet 13,640

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 35,200 132,00 4 646,40 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV "parkoviště - dlažba" 10*2,2 22,000
VV Mezisoučet 35,200
VV Součet 35,200

5 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 35,200 299,20 10 531,84 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV "parkoviště - dlažba" 10*2,2 22,000
VV Mezisoučet 35,200
VV Součet 35,200

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 13,200 104,50 1 379,40 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,000 85,80 2 059,20 CS ÚRS 2024 02
VV "obruby" 4*3 12,000
VV "krajníky" 4*3 12,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 24,000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 12,000 61,60 739,20 CS ÚRS 2024 02
VV "obruby" 4*3 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

9 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 563,420 35,20 19 832,38 CS ÚRS 2024 02

VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*2,2 563,420
VV Mezisoučet 563,420
VV ornice Součet 563,420

10 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 73,054 4 972,00 363 224,49 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*1,75*0,15 1,628
VV "asfaltová komunikace" 6*1,75*0,15 1,575
VV "parkoviště - dlažba" 10*1,75*0,15 2,625
VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*1,75*0,15 67,226
VV Mezisoučet 73,054
VV poklop Součet 73,054

11 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 657,484 385,00 253 131,34 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*1,75*1,5 16,275
VV "asfaltová komunikace" 6*1,75*1,5 15,750
VV "parkoviště - dlažba" 10*1,75*1,5 26,250
VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*1,75*1,5 672,263
VV -poklop -73,054
VV Mezisoučet 657,484
VV rýhy Součet 657,484

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 65,748 728,20 47 877,69 CS ÚRS 2024 02

VV rýhy*0,1 65,748
VV Mezisoučet 65,748
VV Součet 65,748

13 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 150,70 452,10 CS ÚRS 2024 02

14 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 1 061,50 3 184,50 CS ÚRS 2024 02

15 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 3,000 825,00 2 475,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 27,000 20,90 564,30 CS ÚRS 2024 02

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové 
vody a vytápění – K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 27,000 34,10 920,70 CS ÚRS 2024 02

18 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 27,000 48,40 1 306,80 CS ÚRS 2024 02

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 271,513 366,30 99 455,21 CS ÚRS 2024 02

VV přebytek 271,513
VV Mezisoučet 271,513
VV Součet 271,513

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 271,513 179,30 48 682,28 CS ÚRS 2024 02

VV rýhy 657,484
VV poklop 73,054
VV -zásypS -459,025
VV Mezisoučet 271,513
VV přebytek Součet 271,513

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 502,299 361,90 181 782,01 CS ÚRS 2024 02

VV přebytek*1,85 502,299
VV Mezisoučet 502,299
VV Součet 502,299

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 271,513 27,50 7 466,61 CS ÚRS 2024 02
VV přebytek 271,513
VV Mezisoučet 271,513
VV Součet 271,513

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 487,025 190,30 92 680,86 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*1,75*1 10,500
VV "parkoviště - dlažba" 10*1,75*1 17,500
VV zásypN Mezisoučet 28,000
VV "chodníky" (2+2,1*2)*1,75*1 10,850
VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*1,75*1 448,175
VV zásypS Mezisoučet 459,025
VV Součet 487,025

24 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 56,000 459,80 25 748,80 CS ÚRS 2024 02
VV zásypN*2 56,000
VV Mezisoučet 56,000
VV Součet 56,000

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 187,685 279,40 52 439,19 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*(1,6*0,5-3,14*0,1*0,1*4) 4,181
VV "asfaltová komunikace" 6*(1,6*0,5-3,14*0,1*0,1*4) 4,046
VV "parkoviště - dlažba" 10*(1,6*0,5-3,14*0,1*0,1*4) 6,744

VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*(1,6*0,5-3,14*0,1*0,1*4) 172,714

VV Mezisoučet 187,685
VV Součet 187,685

26 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 375,370 434,50 163 098,27 CS ÚRS 2024 02
VV 187,685*2 'Přepočtené koeficientem množství 375,370

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 563,420 28,60 16 113,81 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 563,420
VV Mezisoučet 563,420
VV Součet 563,420

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,268 137,50 1 549,35 CS ÚRS 2024 02
VV 563,42*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,268

29 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 563,420 19,80 11 155,72 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 563,420
VV Mezisoučet 563,420
VV Součet 563,420

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 77,700 60,50 4 700,85 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*3,5 21,700
VV "asfaltová komunikace" 6*3,5 21,000
VV "parkoviště - dlažba" 10*3,5 35,000
VV Mezisoučet 77,700
VV Součet 77,700

31 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 
tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 563,420 66,00 37 185,72 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 563,420
VV Mezisoučet 563,420
VV Součet 563,420

32 K 184102112x Náhradní výsadba stromů kus 3,000 3 850,00 11 550,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 315,06

33 K 312231115
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 1,969 7 095,00 13 970,06 CS ÚRS 2024 02

VV 1,75*1,5*5*0,15 1,969
VV Mezisoučet 1,969
VV Součet 1,969

34 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,000 4 345,00 4 345,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,1*10 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 77 389,66

35 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 44,528 1 738,00 77 389,66 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chodníky" (2+2,1*2)*1,6*0,1 0,992
VV "asfaltová komunikace" 6*1,6*0,1 0,960
VV "parkoviště - dlažba" 10*1,6*0,1 1,600
VV "trávník" (42,8+20+160+11,3+7+8+7)*1,6*0,1 40,976
VV Mezisoučet 44,528
VV Součet 44,528

D 5 Komunikace pozemní 76 668,77

36 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 13,640 303,60 4 141,10 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*2,2 13,640
VV Mezisoučet 13,640
VV Součet 13,640

37 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 35,200 374,00 13 164,80 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV "parkoviště - dlažba" 10*2,2 22,000
VV Mezisoučet 35,200
VV Součet 35,200

38 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 13,200 415,80 5 488,56 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

39 K 567131112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC 
I) tl 170 mm

m2 35,200 492,80 17 346,56 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV "parkoviště - dlažba" 10*2,2 22,000
VV Mezisoučet 35,200
VV Součet 35,200

40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 13,200 60,50 798,60 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

41 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 13,200 38,50 508,20 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

42 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 13,200 455,40 6 011,28 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2,2 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

43 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 13,640 485,10 6 616,76 CS ÚRS 2024 02

VV "chodníky" (2+2,1*2)*2,2 13,640
VV Mezisoučet 13,640
VV Součet 13,640

44 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 
přírodní

m2 2,728 374,00 1 020,27 CS ÚRS 2024 02

VV 13,640*0,2 2,728

45 M 59245015x
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 
přírodní - stávající

m2 11,239 231,00 2 596,21

VV 13,64*0,8 10,912
VV 10,912*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,239

46 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 22,000 517,00 11 374,00 CS ÚRS 2024 02

VV "parkoviště - dlažba" 10*2,2 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

47 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní

m2 4,532 489,50 2 218,41 CS ÚRS 2024 02

VV 22*0,2 4,400
VV Mezisoučet 4,400
VV Součet 4,400
VV 4,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,532

48 M 59245013x
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní-stávající

m2 18,128 297,00 5 384,02

VV 22*0,8 17,600
VV Mezisoučet 17,600
VV Součet 17,600
VV 17,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,128

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 143,70

49 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 
ručně

m2 5,000 121,00 605,00 CS ÚRS 2024 02

50 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 5,000 121,00 605,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5*1 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

51 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 5,000 401,50 2 007,50 CS ÚRS 2024 02

52 K 622131102
Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě 
ručně

m2 13,125 99,00 1 299,38 CS ÚRS 2024 02

53 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 13,125 103,40 1 357,13 CS ÚRS 2024 02
VV 1,75*1,5*5 13,125
VV Mezisoučet 13,125
VV Součet 13,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 13,125 401,50 5 269,69 CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení 66 288,75

55 K 899913162 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 400 kus 10,000 2 640,00 26 400,00 CS ÚRS 2024 02

56 K 899914214 Montáž ocelové chráničky D přes 250 do 300 mm m 7,500 2 200,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02

VV 0,75*10 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 7,500

57 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm

m 7,875 2 970,00 23 388,75 CS ÚRS 2024 02

VV 7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,875

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 054,58

58 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 12,000 407,00 4 884,00 CS ÚRS 2024 02

VV "krajníky" 4*3 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

59 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 12,240 231,00 2 827,44 CS ÚRS 2024 02
VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 12,000 368,50 4 422,00 CS ÚRS 2024 02

VV "obruby" 4*3 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

61 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 12,240 250,80 3 069,79 CS ÚRS 2024 02
VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

62 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 12,000 313,50 3 762,00 CS ÚRS 2024 02

VV "obruby" 4*3 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

63 M 59217062 obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní m 12,240 137,50 1 683,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

64 K 919121111
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 12,000 135,30 1 623,60 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

65 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 12,000 121,00 1 452,00 CS ÚRS 2024 02

VV "asfaltová komunikace" 6*2 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

66 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

m 130,000 187,00 24 310,00 CS ÚRS 2024 02

67 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodnění betonový 80x330x590/669mm

kus 130,000 382,80 49 764,00 CS ÚRS 2024 02

68 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm

m 130,000 203,50 26 455,00 CS ÚRS 2024 02

69 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm

m 6,000 8 360,00 50 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10*0,5 5,000
VV 4*0,25 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

70 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 28,512 162,80 4 641,75 CS ÚRS 2024 02

VV 13,64*0,8 10,912
VV 22*0,8 17,600
VV Mezisoučet 28,512
VV Součet 28,512

D 997 Přesun sutě 85 748,91

71 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 3,000 2 365,00 7 095,00 CS ÚRS 2024 02

72 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 62,427 233,20 14 557,98 CS ÚRS 2024 02

VV 62,427 62,427
VV Mezisoučet 62,427
VV bet Součet 62,427

73 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,444 363,00 7 058,17 CS ÚRS 2024 02

VV 19,444 19,444
VV Mezisoučet 19,444
VV kam Součet 19,444

74 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,904 723,80 2 101,92 CS ÚRS 2024 02

VV 2,904 2,904
VV Mezisoučet 2,904
VV živ Součet 2,904
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,444 181,50 3 529,09 CS ÚRS 2024 02

VV kam 19,444
VV Mezisoučet 19,444
VV Součet 19,444

76 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 174,996 25,30 4 427,40 CS ÚRS 2024 02

VV kam*9 174,996
VV Mezisoučet 174,996
VV Součet 174,996

77 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 65,331 181,50 11 857,58 CS ÚRS 2024 02

VV bet 62,427
VV živ 2,904
VV Mezisoučet 65,331
VV Součet 65,331

78 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 587,979 25,30 14 875,87 CS ÚRS 2024 02

VV bet*9 561,843
VV živ*9 26,136
VV Mezisoučet 587,979
VV Součet 587,979

79 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 85,210 237,60 20 245,90 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 250 939,87

80 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných otevřený výkop

t 478,254 524,70 250 939,87 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 12 323,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 431,52

81 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 13,125 60,50 794,06 CS ÚRS 2024 02

VV 1,75*1,5*5 13,125
VV Mezisoučet 13,125
VV Součet 13,125

82 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 103 400,00 413,60 CS ÚRS 2024 02
VV 13,125*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

83 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 13,125 176,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,75*1,5*5 13,125
VV Mezisoučet 13,125
VV Součet 13,125

84 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 16,026 225,50 3 613,86 CS ÚRS 2024 02

VV 13,125*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 16,026

85 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 750,000 4,40 3 300,00 CS ÚRS 2024 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 892,00

86 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 10,000 7,70 77,00 CS ÚRS 2024 02

87 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 10,000 77,00 770,00 CS ÚRS 2024 02

88 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 10,000 104,50 1 045,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00
89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště 49 500,00
90 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 27 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2024 02

91 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

92 K 041403000 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 02

93 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 02

94 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
Podniky města Šumperka a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

Projektant: IČ:
LORENC TZB spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 944 881,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 944 881,00 21,00% 1 668 425,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 613 306,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – 
K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperkuá

T - Trubní vedení

TESPO - Topenářské centrum s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
LORENC TZB spol. 
s.r.o.

Uchazeč: TESPO - Topenářské centrum s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 944 881,00

D1 - Potrubí UT 3 049 128,00

D2 - d160UT 100 120,00

D3 - Koleno 90°na trase 115 798,00

D4 - d90UT 114 000,00

D3 - Koleno 90°na trase 202 266,00

D5 - T1,2,3-kus d160/d90/d160 UT 455 166,00

D6 - T4-kus d160/d90/d90 UT 150 232,00

D7 - Potrubí UV+Cirk 1 703 454,00

D8 - d125UV 218 398,00

D9 - Koleno 90° na trase 113 812,00

D10 - d90Cirk 58 949,00

D9 - Koleno 90° na trase 56 474,00

D11 - d63UV 45 560,00

D9 - Koleno 90° na trase 90 561,00

D12 - d40 Cirk 26 440,00

D9 - Koleno 90° na trase 52 539,00

D13 - T1,2,3-kusd125/d63/d125 UV 404 550,00

D14 - T1,2,3-kus d90/d40/d90 Cirk 220 386,00

D15 - T4-kus d125/d63/d63 UV 107 549,00

D16 - T4-kus d90/d40/d40 Cirk 66 599,00

D17 - Ostatní 592 900,00

T - Trubní vedení

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – 
K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperkuá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
LORENC TZB spol. 
s.r.o.

Uchazeč: TESPO - Topenářské centrum s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 944 881,00

D D1 Potrubí UT 3 049 128,00

1 K Pol1
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d160/DA225

bm 420,000 6 450,00 2 709 000,00

2 K Pol2
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d90/DA162

bm 144,000 2 362,00 340 128,00

D D2 d160UT 100 120,00

3 K Pol3
Lisovaný přechod navařovací, pro aramidem, nebo 
kevralem zesílenou trubku, max. 115°C, PN16, 
d160/DN150

ks 2,000 15 600,00 31 200,00

4 K Pol4
Smršťovací, ukončovací manžeta singl, d125-
d160/DA225-DA250

ks 2,000 1 685,00 3 370,00

5 K Pol5
Lisovaná spojka pro aramidem, nebo kevralem 
zasílenou trubku, max 115°C, PN 16, d160/d160

ks 2,000 30 075,00 60 150,00

6 K Pol6 Doizolování spoje přímé DA225 ks 2,000 2 700,00 5 400,00

D D3 Koleno 90°na trase 115 798,00
7 K Pol7

Předizolované ocelové koleno 90° 160/DA250 1,0 x 
1,0 m

ks 2,000 49 275,00 98 550,00

8 K Pol8 Doizolování spoje redukované DA250/DA225 ks 4,000 4 312,00 17 248,00

D D4 d90UT 114 000,00

9 K Pol9
Lisovaný přechod na venkovní závit pro aramidem, 
nebo kevralem zesílené potrubí, max 115°C,PN16, 
d90/3"

ks 10,000 10 500,00 105 000,00

10 K Pol10
Smršťovací, ukončovací manžeta singl, d60-
d90/DA160-DA182

ks 10,000 900,00 9 000,00

D D3 Koleno 90°na trase 202 266,00
11 K Pol11

Předizolované ocelové koleno 90° d90/DA160 1,0 x 
1,0m

ks 6,000 29 887,00 179 322,00

12 K Pol12 Doizolování spoje přímé DA162 ks 12,000 1 912,00 22 944,00

D D5 T1,2,3-kus d160/d90/d160 UT 455 166,00

13 K Pol13
Předizolovaný, ocelový T-kus pro aramidem, nebo 
kevralem zesílenou trubku, max 115°C, PN16, singl, 
d160/d90/d160,DA250/DA182/DA250; ETÁŽ 45°

ks 6,000 63 712,00 382 272,00

14 K Pol8 Doizolování spoje redukované DA250/DA225 ks 12,000 4 312,00 51 744,00

15 K Pol14 Doizolování spoje redukované DA182/DA162 ks 6,000 3 525,00 21 150,00

D D6 T4-kus d160/d90/d90 UT 150 232,00

16 K Pol15
Předizolovaný, ocelový T-kus pro aramidem, nebo 
kevralem zesílenou trubku, max 115°C, PN16, singl, 
d160/d90/d90,DA250/DA162/DA250

ks 2,000 65 555,00 131 110,00

17 K Pol8 Doizolování spoje redukované DA250/DA225 ks 2,000 4 312,00 8 624,00

18 K Pol12 Doizolování spoje přímé DA162 ks 2,000 1 912,00 3 824,00

19 K Pol16 Doizolování spoje redukované DA250/DA162 ks 2,000 3 337,00 6 674,00

D D7 Potrubí UV+Cirk 1 703 454,00

20 K Pol17
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d125/DA202

bm 210,000 4 837,00 1 015 770,00

21 K Pol2
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d90/DA162

bm 210,000 2 362,00 496 020,00

22 K Pol18
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d63/DA126

bm 72,000 1 500,00 108 000,00

23 K Pol19
Plastové předizolované potrubí singl, aramidem, nebo 
kevralem zesílené potrubí PE-Xa, max. 95°C,PN10, 
d40/DA111

bm 72,000 1 162,00 83 664,00

D D8 d125UV 218 398,00

Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů teplé užitkové vody a vytápění – 
K2 Temenická u č.p. 2437/24 v Šumperkuá

T - Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K Pol20
Lisovaný přechod na venkovní závit pro aramidem 
nebo kevralem zesílenou trubku, max.115°C, PN16, 
d125-4", nerez

ks 1,000 44 587,00 44 587,00

25 K Pol21
Smršťovací, ukončovací manžeta singl d125-
d160/DA225-DA250

ks 1,000 1 687,00 1 687,00

26 K Pol22
Lisovaná spojka pro aramidem nebo kevralem 
zesílenou trubku, max. 115°C, PN16, d125, nerez

ks 2,000 83 662,00 167 324,00

27 K Pol23 Doizolování spoje přímé DA 202 ks 2,000 2 400,00 4 800,00

D D9 Koleno 90° na trase 113 812,00
28 K Pol24

Předizolované nerezové koleno 90° d125/DA200 0,5 x 
0,5 m

ks 1,000 109 012,00 109 012,00

29 K Pol23 Doizolování spoje přímé DA 202 ks 2,000 2 400,00 4 800,00

D D10 d90Cirk 58 949,00

30 K Pol25
Lisovaný přechod na venkovní závit pro aramidem 
nebo kevralem zesílenou trubku, max.115°C, PN16, 
d90-3", nerez

ks 1,000 19 725,00 19 725,00

31 K Pol26
Smršťovací, ukončovací manžeta singl d60-
d90/DA160-DA182

ks 1,000 900,00 900,00

32 K Pol27
Lisovaná spojka pro aramidem nebo kevralem 
zesílenou trubku, max. 115°C, PN16, d90, nerez

ks 1,000 36 412,00 36 412,00

33 K Pol28 Doizolování spoje přímé DA 162 ks 1,000 1 912,00 1 912,00

D D9 Koleno 90° na trase 56 474,00
34 K Pol29

Predizolované nerezové koleno 90° d90/DA162 0,5 x 
0,5 m

ks 1,000 52 650,00 52 650,00

35 K Pol28 Doizolování spoje přímé DA 162 ks 2,000 1 912,00 3 824,00

D D11 d63UV 45 560,00

36 K Pol30
Lisovaný přechod na venkovní závit pro aramidem, 
nebo kevralem zasílenou trubku, max.115°C, PN16, 
d63-2", nerez

ks 5,000 8 362,00 41 810,00

37 K Pol31
Smršťovací, ukončovací manžeta singl d60-
d76/DA125-DA142

ks 5,000 750,00 3 750,00

D D9 Koleno 90° na trase 90 561,00
38 K Pol32

Předizolované nerezové koleno 90° d63/DA126 0,5 x 
0,5 m

ks 3,000 26 737,00 80 211,00

39 K Pol33 Doizolování spoje přímé DA 126 ks 6,000 1 725,00 10 350,00

D D12 d40 Cirk 26 440,00

40 K Pol34
Lisovaný přechod na venkovní závit pro aramidem, 
nebo kevralem zasílenou trubku, max.115°C, PN16, 
d40-1 1/4", nerez

ks 5,000 4 650,00 23 250,00

41 K Pol35
Smršťovací, ukončovací manžeta singl d25-d50/DA76-
DA126

ks 5,000 638,00 3 190,00

D D9 Koleno 90° na trase 52 539,00
42 K Pol36

Předizolované nerezové koleno 90° d40/DA110 0,5 x 
0,5 m

ks 3,000 14 587,00 43 761,00

43 K Pol37 Doizolování spoje přímé DA 111 ks 6,000 1 463,00 8 778,00

D D13 T1,2,3-kusd125/d63/d125 UV 404 550,00
44 K Pol38

Predizolovaný nerezový T-kus d125/d63/d125 
DA202/DA126/DA202 (etáž zhora)

ks 3,000 128 325,00 384 975,00

45 K Pol23 Doizolování spoje přímé DA 202 ks 6,000 2 400,00 14 400,00

46 K Pol33 Doizolování spoje přímé DA 126 ks 3,000 1 725,00 5 175,00

D D14 T1,2,3-kus d90/d40/d90 Cirk 220 386,00
47 K Pol39

Predizolovaný nerezový T-kus d90/d40/d90 
DA162/DA110/DA162 (etáž zhora)

ks 3,000 68 175,00 204 525,00

48 K Pol28 Doizolování spoje přímé DA 162 ks 6,000 1 912,00 11 472,00

49 K Pol37 Doizolování spoje přímé DA 111 ks 3,000 1 463,00 4 389,00

D D15 T4-kus d125/d63/d63 UV 107 549,00
50 K Pol40

Předizolovaný nerezový T-kus d125/d63/d63 
DA202/DA126/DA202 (Etáž zhora levá)

ks 1,000 97 537,00 97 537,00

51 K Pol23 Doizolování spoje přímé DA 202 ks 1,000 2 400,00 2 400,00

52 K Pol33 Doizolování spoje přímé DA 126 ks 1,000 1 725,00 1 725,00

53 K Pol41 Doizolování spoje redukované DA 202/DA126 ks 1,000 5 887,00 5 887,00

D D16 T4-kus d90/d40/d40 Cirk 66 599,00
54 K Pol42

Predizolovaný nerezový T-kus d90/d40/d40 
DA162/DA111/DA162 (Etáž zhora levá)

ks 1,000 59 662,00 59 662,00

55 K Pol28 Doizolování spoje přímé DA 162 ks 1,000 1 912,00 1 912,00

56 K Pol37 Doizolování spoje přímé DA 111 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

57 K Pol43 Doizolování spoje redukované DA162/DA111 ks 1,000 3 525,00 3 525,00

D D17 Ostatní 592 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K Pol44 Demontáž stávajícího potrubí bm 1 128,000 300,00 338 400,00

59 K Pol45
Napojení na stávající rozvod užitkové vody + cirk u 
hlavní páteře

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

60 K Pol46 Napojení na stávající rozvod vytápění u hlavní páteře kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

61 K Pol47
Napojení na stávající rozvod užitkové vody + cirk v 
objektu

kpl 5,000 10 000,00 50 000,00

62 K Pol48 Napojení na stávající rozvod vytápění v objektu kpl 5,000 12 000,00 60 000,00

63 K Pol49 Šroubení pozinkované 2" PN16 ks 1,000 650,00 650,00

64 K Pol50 Šroubení pozinkované 5/4" PN16 ks 1,000 450,00 450,00

65 K Pol51 Šoupě mosazné 2" PN16 ks 1,000 2 500,00 2 500,00

66 K Pol52 Šoupě mosazné 5/4" PN16 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

67 K Pol53 Šoupě přírubové DN80, PN16 včetně protipřírub ks 10,000 6 500,00 65 000,00

68 K Pol54 Ochranná fólie bm 600,000 50,00 30 000,00

69 K Pol55 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

70 K Pol56
Vypláchnutí systému, topná, tlaková a dilatační 
zkouška, zaregulování systému, zaškolení obsluhy

hod 24,000 600,00 14 400,00
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