




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01JNYHH

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008369/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	20.01.2025
	Termín plnění :	25.04.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Hynek Grünwald J. Lady 2280/22 67801 Blansko IČO: 18546340 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednáva výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") u stavby s názvem Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská.

Předmětem výkonu TDS je zejména následující:

- průběžná kontrola stavby minimálně každý druhý pracovní den,
- v případě nutnosti kontrola stavby a řešení problémů též ve dnech pracovního klidu,
- účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně) a vedení těchto KD, včetně pořizování zápisů,
- účast na jednáních v průběhu stavby,
- kontrola vedení stavebního deníku a zapisování do něj při každé návštěvě stavby,
- kontrola zjišťovacích protokolů pro fakturaci, kontrola případných změnových listů,
- kontrola výstavby v souladu s PD a se smlouvou o dílo,
- vyžadování plnění podmínek smlouvy o dílo po zhotoviteli stavby,
- zodpovídání dotazů, komunikace aj. se všemi účastníky stavebního procesu.

Termín realizace stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem: 03.02.2025 - 25.04.2025.

Fakturace: jednotlivě vždy zpětně za odpracovaný měsíc a to poměrově ku celkové částce.

Dodavatel není plátcem DPH.

Cena plnění (bez DPH):

83 900,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

21.1.2025

Ing.
Hynek
Grünwald

Digitálně podepsal
Ing. Hynek
Grünwald
Datum: 2025.01.21
09:32:41 +01'00'