




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01JNXN7

OBJEDNÁVKA

Faktura zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2025/008367/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	20.01.2025
	Termín plnění :	02.04.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Kleinbauer Ivan, Ing. Lesní 2119/18 67801 Blansko IČO: 46247556 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") u stavby s názvem DPS Pod Javory 32 – ležaté rozvody vody.

Předmětem výkonu TDS je zejména následující:

- průběžná kontrola stavby maximálně ob 1 den (tedy minimálně každý druhý den),
- v případě nutnosti kontrola stavby a řešení problémů též ve dnech pracovního klidu,
- účasti na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně) a vedení těchto KD, včetně pořizování zápisů,
- účast na jednáních v průběhu stavby,
- kontrola vedení stavebního deníku a zapisování do něj při každé návštěvě stavby,
- kontrola zjišťovacích protokolů pro fakturaci, kontrola případných změnových listů,
- kontrola výstavby v souladu s PD a se smlouvou o dílo,
- vyžadování plnění podmínek smlouvy o dílo po zhotoviteli stavby,
- zodpovídání dotazů, komunikace aj. se všemi účastníky stavebního procesu.

Termín realizace stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem: 04.02.2025 - 02.04.2025

Fakturace: celkem 2x, tedy zpětně za únor a poté po dokončení stavby, výše fakturace vždy po 1/2 z celku.

Dodavatel není plátcem DPH.

Cena plnění (bez DPH):

56 400,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme. 21.1.2025