



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01JNXZ1

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo : 2025/008368/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení : 20.01.2025
	Termín plnění : 30.06.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Kleinbauer Ivan, Ing. Lesní 2119/18 67801 Blansko IČO: 46247556 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
	Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") u stavby s názvem Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 2. etapa.

Předmětem výkonu TDS je zejména následující:

- průběžná kontrola stavby každý pracovní den (v případě nezávažných skutečností na stavbě pak lze minimálně každý druhý pracovní den),
- v případě nutnosti kontrola stavby a řešení problémů též ve dnech pracovního klidu,
- účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně) a vedení těchto KD, včetně pořizování zápisů,
- účast na jednáních v průběhu stavby,
- kontrola vedení stavebního deníku a zapisování do něj při každé návštěvě stavby,
- kontrola zjišťovacích protokolů pro fakturaci, kontrola případných změnových listů,
- kontrola výstavby v souladu s PD a se smlouvou o dílo,
- vyžadování plnění podmínek smlouvy o dílo po zhotoviteli stavby,
- zodpovídání dotazů, komunikace aj. se všemi účastníky stavebního procesu.

Termín realizace stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem: 03.02.2025 - 06.06.2025. Zahájení stavby v termínu není reálné. TDS se tak sjednává na sjednanou délku stavby s termínem zahájení v okamžiku, kdy to bude možné (aktuálně ještě doprobíhají skutečnosti spojené s výběrem zhotovitele stavby). Orientačně se předpokládá zahájení v cca polovině února 2025.

Fakturace: jednotlivě vždy zpětně za odpracovaný měsíc a to poměrově ku celkové částce.

Dodavatel není plátcem DPH.

Cena plnění (bez DPH):

156 400,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 21. 1. 2025

Razítko a podpis:

