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Obecné podminky

Obeg€na ustanoveni

1.1
Definice Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

Smlouva 111 »>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

11.2 »rechnicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

1.1.8 »Vykresy"“ jsou vykresy Dila pfipraveng Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

Osoby 114 ,Objednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dio a jeji pravni nastupci

mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.5 »Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupniky (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.6 »Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ih(ity a doby 1.7 ,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu U¢innosti Smiouvy o dilo

nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 ,2den“ je kalendarni den.

1.1.9 ,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

Penize a platby 1.1.10  ,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrmuiji vSak zisk.

Dalsi definice 1.1.11  ,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni

a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vyloucenim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

1.1.12  ,Zemé" je zemé, ve které se nachazi Staveniste.
1.1.18 ,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

1.1.14  ,Vy88i moc” je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mlze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
pricist druhé Strané.
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1.1.15 ,Materidly“ jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofrit nebo tvorfi Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni*

cast stavby.

jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvorf

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvofici soucast
Staveniste.

1.1.18  Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li ngjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné dofasného

dila a Variaci.

1.2

Vyklad Slova oznadujici osoby a strany zahrnuiji korporace a jing pravnické osoby. Slova v jed-
notném ¢&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

1.3

Hierarchie smluvnich Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysveétlujici. Jestlize se

dokumentt v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

1.4

Pravo Pravo Smiouvy je stanoveno v Priloze.

1.5

Komunikace Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zévazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

1.6

Zakonné povinnosti

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objefinatel

21
Poskytnuti stavenisté

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

22

Povoleni a licence

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli prfiméfenou pod-
poru pfi Zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvdleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. . e

w3

24
. oo

Schvaleni Zadné schvaleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
poveérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mize urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréend osoba miize byt uvedena v Piiloze nebo ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétagvitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za u¢elem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedenti celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal$im subjektlim bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v PHloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dnli po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Prdjektovénl' zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piiloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodt. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v piipade, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto piipominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Riz“ika\objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasleduiicich nebezped:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli dasti Dila Objednatelem mimo piipadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

g projektovani jakékoli Casti Dila perscndlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidateiné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

© FIDIC 1999 Smiuvni podminky pro stavl nsiho rozsahu
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) preruseni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pricitatelné nepinéni Smiouvy Zho-

tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smiocuvy Objednatelem nebo jehao jing selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé\ pro dokonceni

71
Provedeni dila

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahéjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

7.2

Harmonogram Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

7.3

Prodlouzeni doby

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

7.4
Zpozdéné dokonéeni

Pref/zBti

8.1
Dokonceni

8.2

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokon¢i béhem Doby pro dokonceni, je odpovednost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat ozndameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domnivd, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
vene pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podie Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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OdgtfAnéni vad

9.1
Odstranéni vad

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Pilloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladt ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo fremesing zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
béhem primérenéd Ihaty stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2
Odkryti a zkouSeni

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zéakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo Femesing zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidaceja tlaimy

10.1
Opravnéni k variaci

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smilouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéeni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V¢€asné upozornéni

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterda mize vést
ke claimu na dodate¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfen,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokonceni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimerena opatreni.

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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10.4

Opravnéni ke claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

10.5
Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
a pfi claimu nebo claimd béhem 28 dnli od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.
Smldvnifcena a platba
111

Ocenovani dila

Dilo musi byt ocengno tak, jak je stanoveno v PHloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,

b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazujici castky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je K jejich platbé opravnény.

11.3
Priibézné platby

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbe stano-
vené v Priloze a s odpocCtem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodl. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou dive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li n€jaké).

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dndi
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Zstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dni
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6
Zaveérecna platba

11.7

Bé&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

Ména

11.8

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zpozdéna platba

Neplhepf

121
Neplnéni zhotovitele

12.2

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Neplnéni objednatele

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruSuje Smiouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni naprave-
no b&hem 7 dnll potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadeni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

12.3
Upadek

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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124
Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Elanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vrécen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Riziko a Odpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v piipadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

13.2
Vy3Si moc

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane Géinnym 28 dnli po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného z{statku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidlt a Technologického zatizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-&lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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Pojistafi

14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro piipad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovednosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reseéni spbrii

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miZze Strana do 28 dnli po obdrZeni rozhodnuti

1 0 © FIDIC 1999 Smiuvni podminky pro stavl endiho rozsahu
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15.3

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava kone¢nym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni 0 nesouhlasu béhem stanovené Ihity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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