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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva   
IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost pro TT Muzeum 

se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupená:   na základě plné moci 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 9922803003/5500 (transparentní účet) 

založená dle § 2716 a násl. občanský zákoník, jejímiž společníky jsou:  

PORR a.s. 

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Antonínem Dáňou, členem představenstva 

IČO: 430 05 560 

DIČ: CZ43005560 

OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1006 

PORR Bau GmbH 

se sídlem: Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika 

zastoupená: prokuristy 

IČO: FN 34160 k 

OR:   Obchodní soud ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 34160 k 

Hans Wendel CZ s.r.o. 
se sídlem: Sazečská 3270/2a, Strašnice, 108 00 Praha 10 

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem 

IČO: 250 64 461 

DIČ: CZ25064461 

OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 360473 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jako 
„Smluvní strana“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2586 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavřely tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.1.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Zhotovitele (v níže uvedeném 
smyslu) o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu; 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního zákona, 
a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.3 Objednatel dne 20.06.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
oznámil svůj záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „TT Muzeum – výběr zhotovitele stavby“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup k celé 
zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a to včetně projektové dokumentace a měl právo žádat 
o jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, které bude 
Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění nezbytné. 

1.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této Smlouvy může být hrazena 
z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti 
poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či 
kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu a postupovat zejména v souladu 
s odst. 12.9 a 12.10 této Smlouvy.  
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2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění výstavby nové tramvajové trati u Národního muzea navazující 
na stávající trať ve Vinohradské a Škrétově ulici a na koordinovaný projekt nové tramvajové trati 
na Václavském náměstí. Součástí výstavby jsou všechny vyvolané a související úpravy 
inženýrských sítí, stávajících staveb v území a veřejného prostoru dle projektové dokumentace. 
Cílem výstavby je zlepšení kvality a spolehlivosti dopravní obslužnosti a veřejného prostoru, a to 
prostřednictvím realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
(dále jen „Zadávací dokumentace“). Zhotovitel garantuje realizaci díla dle této Smlouvy v souladu 
s nabídkou, jež předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky (dále 
jen „Nabídka“). 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena 
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že: 

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace, 

2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.  

3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést 
s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro 
Objednatele dílo spočívající zejména ve výstavbě tramvajové trati Muzeum mezi ulicemi 
Vinohradská a Škrétova a Václavským náměstím včetně souvisejících technologií a vybavení, 
související rekonstrukci vozovek a chodníků, realizaci vyvolaných přeložek a úprav inženýrských 
sítí a dalších nezbytných stavebních úprav, vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), jak je specifikováno touto Smlouvou včetně 
jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení 
včetně dopracování projektové dokumentace o konkrétní technické řešení, včetně specifikace 
konkrétních výrobků a detailů, a dále vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby, a to v listinné podobě v pěti (5) vyhotoveních a v elektronické podobě se 
zdrojovými soubory, a dále vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu Stavby 
v souladu s dokumentem „Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10. 2023“, který tvoří Přílohu č. 7 
této Smlouvy, a dále Vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu Stavby a dále poskytnutí 
součinnosti při uvedení Díla do zkušebního provozu a při obstarání kolaudačního souhlasu za 
podmínek a v souladu s touto Smlouvou.  

3.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy převzít a 
zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou. 
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3.3 Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto 
Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu činností a 
Díla je uveden v Příloze č. 1 – projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované 
společností METROPROJEKT Praha, a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO: 452 71 895, z data 12/2023.  

3.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s požadavky dle projektové dokumentace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy a jejích příloh. 

3.5 Zhotovitel bude provádět práce a činnosti spojené se Stavbou svým jménem a na vlastní 
odpovědnost. Provedením části činností může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto 
činností však odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

3.6 Provádění stavebních prací při realizaci Díla musí splňovat veškeré požadavky stanovené 
příslušnými právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a 
Zadávací dokumentací. Hmotné výsledky plnění Zhotovitele musí být vybaveny veškerými 
případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být 
prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.  

3.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a dokumenty 
vztahující se k provádění stavebních prací, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí 
orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen „Dokumentace“) a samotné 
výstupy poskytovaných stavebních prací jako např. zpráva, posudek, analýza nebo stanovisko 
(dále jako „Výstup“). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, 
není-li dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak. 

3.8 Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást realizace stavebních prací 
předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s Dílem 
poskytovaným na základě této Smlouvy. 

3.9 Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost za předpokladu, že si Zhotovitel tuto 
součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět této Smlouvy lze její poskytnutí po 
Objednateli spravedlivě požadovat. 

3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny skutečnosti vyplývající 
z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 
vliv na realizaci Díla dle této Smlouvy. 

3.11 Pro plnění této Smlouvy bude uskutečňován výrobní výbor, kterého se bude účastnit Zhotovitel 
a Objednatel a jehož předmětem bude projednávání konkrétních postupů a dalších skutečností 
souvisejících s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat 
vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Další dílčí výrobní výbory 
budou Zhotovitelem svolány v případě potřeby. Zhotovitel je dále povinen svolat výrobní výbor 
pro účely dopracování dokumentace pro provedení stavby dle odst. 6.93 této Smlouvy. 
Z každého výrobního výboru bude Zhotovitelem učiněn písemný zápis, který musí být 
Objednatelem schválen.  

3.12 Předmětem Díla není zajištění stavebního povolení, zajištění ploch nezbytných k provedení Díla 
dle Zadávací dokumentace, autorský dozor zhotovitele projektu. 
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3.13 Předmětem Díla je součinnost při uvedení Díla do zkušebního provozu a následné kolaudaci dle 
platné legislativy. 

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem realizace Díla dle této Smlouvy je Hlavní město Praha, Městská část Praha 1 a Městská 
část Praha 2. 

4.2 Místem realizace Díla jsou místa označená v projektové dokumentaci, zejména plochy určené 
k výstavbě a k zařízení staveniště. 

4.3 Staveniště je vymezeno v projektové dokumentaci. 

4.4 Dílo bude realizováno dle schváleného podrobného harmonogramu realizace Díla (dále 
jen „Harmonogram“), který bude tvořit Přílohu č. 11 této Smlouvy a který upřesňuje 
harmonogram uvedený v projektové dokumentaci a v nabídce Zhotovitele. Celková doba 
výstavby akce činí 20 měsíců od předání staveniště. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
provádění zkušebního provozu se do celkové doby realizace Díla nezapočítává.  

4.5 Termín skutečného zahájení realizace Díla je vázán na výzvu Objednatele k předání a převzetí 
staveniště. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla: 

4.6.1 termín předání a převzetí staveniště v souladu s výzvou Objednatele dle odst. 4.5 této 
Smlouvy. 

4.6.2 termín zahájení stavebních prací: nejpozději do sedmi (7) dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

4.6.3 termín dokončení prací včetně dopracování dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „dopracování DPS“): nejpozději do doby uvedené v odst. 4.4 této Smlouvy. 

4.6.4 termín odstranění staveniště: do sedmi (7) dní po předání Díla dle této Smlouvy. 

4.7 V den oznámeného skutečného zahájení realizace Díla předá Objednatel Zhotoviteli staveniště. 
O předání staveniště bude sepsán zápis. 

4.8 Od data skutečného zahájení realizace Díla dle předchozího odstavce se dále odvozují veškeré 
doby a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak. 

4.9 Do dvaceti osmi (28) dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení realizace Díla dle odst. 
4.5 této Smlouvy Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží Harmonogram. 

4.10 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. 
V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Znění schváleného Harmonogramu se pak 
stane součástí a přílohou Smlouvy. 

4.11 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli své 
připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení. 

4.12 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do deseti (10) dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své 
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připomínky k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést 
Harmonogram do souladu se Smlouvou do pěti (5) dnů. 

4.13 V případě, že se skutečná či předpokládaná realizace Díla z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má 
odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do tří (3) dnů aktualizaci Harmonogramu, 
kterou předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy stručný 
popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

4.14 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží 
pouze skutečný stav realizace Díla. V případě, že změna Harmonogramu mění pouze etapy 
realizace Díla, a nikoliv celkovou dobu realizace Díla, pak změnu Harmonogramu odsouhlasí 
pověření zástupci Smluvních stran. Pokud změna Harmonogramu způsobuje prodloužení celkové 
doby realizace Díla, pak bude provedena dodatkem ke Smlouvě. Aktualizací Harmonogramu není 
možno měnit Smlouvu ani práva a povinnosti Smluvních stran. Aktualizace Harmonogramu 
nemá vliv na trvající prodlení Smluvních stran. 

4.15 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele k revizi Harmonogramu 
spočívající v prodloužení termínu realizace Díla, stanoví Objednatel po řádném projednání se 
Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a bude o tom písemně informovat Zhotovitele, úprava 
termínu musí být provedena dodatkem ke Smlouvě. Skutečnosti podle předchozí věty musí být 
objektivní a nesmí vzniknout neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, 
případně za ně nesmí Zhotovitel, byť i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen 
rozhodnout o umožnění takové revize Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně 
neinformoval do jednoho (1) pracovního dne od vzniku příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 
tří (3) dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem) 
nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu realizace Díla odůvodňující 
oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného prodlení. 

4.16 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to 
i schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující 
Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi, nezpůsobuje vznik nároku 
Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, nezpůsobuje-li 
zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném rozsahu. 

4.17 Doba realizace Díla dle Harmonogramu bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve 
sjednaném termínu bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností: 

4.17.1 kterou Smluvní strana nemůže ovládat,  

4.17.2 proti které Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením této Smlouvy, 

4.17.3 které se po jejím vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, 

4.17.4 kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové 
pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy 
apod.  

4.18 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

4.18.1 dát druhé Smluvní straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do 
termínu realizace Díla dle Harmonogramu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy 
dané skutečnosti nastanou, 
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4.18.2 prokázat ovlivnění termínu realizace Díla dle Harmonogramu vyšší mocí, včetně 
příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat 
naplnění veškerých podmínek dle odst. 4.17 tohoto článku Smlouvy, 

4.18.3 minimalizovat dopady vyšší moci na termín realizace Díla dle Harmonogramu, 

4.18.4 oznámit ukončení vlivu vyšší mocí na tuto Smlouvu či na výzvu druhé Smluvní strany 
prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

4.19 Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle odst. 4.17 a násl. tohoto článku Smlouvy. 

4.20 Doba realizace Díla bude v případě postupu dle odst. 4.17 a násl. tohoto článku Smlouvy 
prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín realizace Díla prokazatelně ovlivňovala. 

5 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přejímací řízení obecně 

5.1 Předmět plnění – Dílo, které uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy, musí 
být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení je proces předání 
a převzetí Díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění prováděného na základě pravidel 
dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají specifikacím 
výsledků definovaných v této Smlouvě. Úspěšné Přejímací řízení vede k Dokončení a předání 
Díla. U Díla nebo části Díla, jejichž nedílnou součástí je předání Výstupů či Dokumentace, je 
součástí Přejímacího řízení řádné předání Výstupů či Dokumentace. 

5.2 Přesný termín k provedení Přejímacího řízení je Zhotovitel povinen písemně navrhnout 
Objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. Objednatel 
má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a provozním potřebám změnit 
a stanovit závazný náhradní termín. Zhotovitel je povinen takový náhradní termín akceptovat, 
ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném termínu Přejímacího řízení. Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli Dokumentaci a Výstupy k jejich prohlídce za účelem ověření 
jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální fyzické podobě, nejméně 
však v uvedené lhůtě alespoň sedm (7) kalendářních dnů předem. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel není povinen podepsat předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost 
ověření Výstupů či Dokumentace, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a včasného 
provedení v souladu se Smlouvou. 

5.3 Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo a/nebo části tohoto Díla 
v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací 
protokol podepsaný oprávněnými osobami za Objednatele a Zhotovitele.  

5.4 Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný 
předávací protokol.  

5.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, zejména 
pokud jeho provedení, Dokumentace nebo Výstupy neodpovídají specifikaci Díla dle této 
Smlouvy a jejich příloh, nebo nejsou provedeny řádně nebo úplně.  
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5.6 V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v odst. 5.5 této Smlouvy Dílo nebo jeho 
část, Dokumentaci nebo Výstupy převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně nebo v 
Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li ze strany Objednatele stanovena), odstranit vady, které 
byly důvodem odmítnutí převzetí a je povinen znovu předložit Dílo či jeho část nebo části 
k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat Dílo ve lhůtách či 
termínech stanovených v čl. 4 této Smlouvy. 

5.7 Objednatel není povinen převzít Dílo i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady a 
nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.  

5.8 K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel Dokumenty a Výstupy, a to zejména: 

5.8.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že Dílo je 
prosté práv třetích osob, 

5.8.2 originál stavebního deníku, 

5.8.3 revize, protokoly o zkouškách předepsaných projektem, 

5.8.4 atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

5.8.5 veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení pro úspěšné uvedení do 
zkušebního provozu a pro následné vydání kolaudačního souhlasu, 

5.8.6 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 

5.8.7 doklad o vytyčení stavby, 

5.8.8 další doklady stvrzující jakost Díla, 

5.8.9 geodetické zaměření skutečného stavu. 

Přejímací řízení ve vztahu k dokumentaci – dopracování DPS a vypracování Dokumentace 
skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

5.9 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo Části Díla dokumentace, zavazují se 
Smluvní strany se při jejím předání a převzetí postupovat následujícím postupem. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentu s Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu v písemné podobě Objednateli. 

5.12 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 5.11 této Smlouvy do deseti (10) dnů od jejího doručení. Nevznese-li 
Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují 
Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně akceptovaný 
a pro Smluvní strany závazný. 
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5.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
dle odst. 5.12 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) dnů od jejich doručení 
provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních 
připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat v písemné podobě jako jeho druhou 
verzi Objednateli k akceptaci.  

5.14 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 5.13 této Smlouvy do deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé verze 
za řádně akceptovaný a pro Smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které 
Objednatel mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale neučinil tak, se nepřihlíží. 

5.15 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 5.14 této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
výzvy kterékoliv ze Smluvních stran zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a následné akceptace dokumentu.  

5.16 Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle předchozích odstavců potvrdit toto 
předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) dnů 
od akceptace dokumentu. 

6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Obecné závazky 

6.1 Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy s tím, že 
Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní a dílčí 
činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu této 
Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu, při poskytování plnění 
požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání veškerého potřebného 
materiálu a náhradních dílů. Součástí plnění tedy budou zejména veškeré činnosti vedoucí 
k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či majetku, omezení trvalé 
a řádné provozuschopnosti dopravní cesty tramvaje, odpovídající obecně závazným právním 
předpisům. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v 
tomto odstavci jsou zahrnuty v ceně za plnění dle čl. 7 této Smlouvy.  

6.2 Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné 
k řádnému plnění závazků. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu 
druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků 
Smluvních stran.  

6.3 Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technickoorganizační podmínky 
vyplývající z této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež jsou 
nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k tomu, aby 
mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 
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6.5 Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo 
rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo 
cenu.  

6.6 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel měl po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné doklady 
o splnění požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 nebo 
ISO 45001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské Unie. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání tuto skutečnost do tří (3) dnů doložit předložením příslušných 
dokladů. 

6.7 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 

6.8 Zhotovitel alokuje na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 6 
této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního 
týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako 
nahrazovaný člen. Osoby určené Zhotovitelem k realizaci Díla musí být řádně odborně způsobilé 
a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro realizaci Díla a jejich 
kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě 
a/nebo v Zadávací dokumentaci. Každá změna realizačního týmu musí být předem písemně 
schválena Objednatelem. 

6.9 Zhotovitel je pro realizaci Díla povinen využít prvky uvedené ve své nabídce ve specifikaci 
odpovídající prokázání příslušné části kvalifikace. Jakákoli změna takových prvků musí být 
předem písemně schválena Objednatelem a musí splňovat příslušný požadavek na kvalifikaci 
stanovený Objednatelem v Zadávací dokumentaci.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se 
k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, 
způsobit vadu a/nebo Závadný stav. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl 
schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo závadný stav, jednal nedbale 
a zavazuje se nahradit v plné výši škodu, která tímto vznikla. 

6.11 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

6.11.1 stavební povolení, 

6.11.2 vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě Díla. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje dále zejména k: 

6.12.1 poskytování podkladů a konzultací při dopracování DPS, 

6.12.2 zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících 
provozních celků technologií, 

6.12.3 organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení, 

6.12.4 účast na uvedení do zkušebního provozu Díla, 

6.12.5 spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání 
kolaudačního souhlasu. 
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6.13 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) a takovou delegaci 
pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn k úkonům, které je oprávněn 
činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu uděleného Objednatelem nevyplývá, že 
musí takový krok s Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, 
má se za to, že Objednatel Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho 
povinností. 

Předpisy Objednatele 

6.14 Zhotovitel je povinen dodržovat Interní předpisy Objednatele (Příloha č. 3), Návod na tvorbu GIS 
DP-JDCT k 1. 10. 2023 (Příloha č. 7), Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 
(Příloha č. 8), Rejstřík zhotovitelů (Příloha č. 9), Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) 
(Příloha č. 10) (dále společně „Předpisy Objednatele“). Pro odstranění pochybností Smluvní 
strany konstatují, že předpisy Objednatele mají povahu všeobecných obchodních podmínek.  

6.15 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi Předpisy 
Objednatele, které mu byly ke dni účinnosti této Smlouvy předloženy a výslovně souhlasí s tím, 
aby jimi a jejich případnými změnami byl při plnění této Smlouvy v plném rozsahu vázán.  

6.16 Bude-li po dobu trvání této Smlouvy provedena změna určitého předpisu Objednatele týkajícího 
se technickokvalitativních či bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo způsobu poskytování 
určité části plnění a Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o 
změně příslušného předpisu Objednatele dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl 
dozvědět, dostatečným způsobem zdůvodní, že se jedná o změnu předpisu Objednatele, která 
má nebo by mohla mít podstatný dopad na náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s 
poskytováním změnami dotčené části plnění, zavazují se Smluvní strany postupovat tak, aby 
poskytováním plnění nedošlo k porušení ustanovení ZZVZ a nebylo ohroženo či zmařeno plnění 
předmětu této Smlouvy. 

6.17 Zhotoviteli je povinen řídit se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (včetně 
Směrnice 32-2012-01 bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP), požární ochraně a ochraně 
životního prostředí a zaškolit vedoucí zaměstnance Zhotovitele a vedoucí zaměstnance jeho 
poddodavatelů dle odst. 6.63 této Smlouvy, zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“) 
ze strany zaměstnanců Zhotovitele a jeho poddodavatelů. Ve stejném rozsahu je zhotovitel 
povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na 
staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od zhotovitele, poddodavatelů či 
dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a zhotovitel je povinen takové doklady 
Objednateli poskytnout nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto 
odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

Poddodavatelé Zhotovitele  

6.18 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla využít pouze poddodavatele, jejichž identifikační údaje jsou 
uvedeny v Příloze č. 5 této Smlouvy s výjimkou postupu dle odst. 6.23 této Smlouvy. 
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6.19 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám. 

6.20 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce a 
požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným z Rejstříku 
zhotovitelů, který tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy. 

6.21 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody způsobené 
jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy 
Zhotovitel. 

6.22 Zhotovitel se zavazuje provádět významné činnosti při plnění Díla bez využití poddodavatelů. 
Těmito významnými činnostmi jsou: 

6.22.1 SO 661 Tramvajová trať; 

6.22.2 SO 662 Odvodnění tramvajové trati; 

avšak s výjimkou svařování, broušení kolejnic a pokládky dlažby. 

6.23 Smluvní strany ujednávají, že změna poddodavatele, který je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy, 
je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel v takovém případě 
odpovídá za to, že nový poddodavatel splňuje požadavky Objednatele, jakožto zadavatele 
Veřejné zakázky, na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky minimálně ve 
stejné míře jako původní poddodavatel. 

6.24 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou 
změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

6.25 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na realizaci Díla, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou dobu plnění této 
Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ. V případě, že poddodavatel pozbude 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy jakoukoli způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu 
Smlouvy nepodílel. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost Objednatele prokázat splnění 
způsobilosti poddodavatelů ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením výpisu z evidence 
Rejstříku trestů pro každou právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ požadován, příp. obdobného 
dokladu dle země sídla poddodavatele, přičemž Objednatel v žádosti pro předložení dokladů 
stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

Preventivní a informační povinnost Zhotovitele při poskytování plnění  

6.26 Zhotovitel je při poskytování plnění na základě této Smlouvy povinen vyvinout maximální úsilí 
k zajištění prevence vzniku jakéhokoliv závadného stavu při provádění Díla, tedy zejména, nikoliv 
však výhradně, nesouladu se závaznými technickokvalitativními požadavky a dalšími podmínkami 
či parametry stanovenými v této Smlouvě (včetně příloh), a/nebo příslušných právních 
předpisech, nebo jiného skutečného či potenciálního ohrožení či omezení provozuschopnosti, 
bezpečnosti anebo plynulosti provozu na dopravní cestě tramvaje, provozu tramvaje, ohrožení 
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zdraví nebo života lidí (dále jen „Závadný stav“). Vznik Závadného stavu nemusí být vždy v přímé 
souvislosti s plněním povinností Zhotovitele, resp. s jejich porušením.  

6.27 Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně písemně vyrozumět o zjištěném 
Závadném stavu spočívajícím v závadách v provozuschopnosti, bezpečnosti, plynulosti či 
pravidelnosti dopravy na dopravní cestě tramvaje, které vznikly v důsledku nesprávně 
poskytnutého plnění anebo jakýmkoliv jiným porušením povinností Zhotovitele vyplývajících 
z této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů, popřípadě i bez přičinění Zhotovitele, 
a navrhnout Objednateli povahu a rozsah opravných prací nezbytných pro odstranění Závadného 
stavu či jeho následků. Oznámení Zhotovitele o vzniku Závadného stavu bude obsahovat alespoň 
jméno a příjmení osoby oznamující Závadný stav a její kontaktní informace (e-mail/fax/telefonní 
číslo), určení místa dotčeného Závadným stavem, popis, stupeň závažnosti, charakteristiku 
návrhu opravných prací nezbytných pro odstranění Závadného stavu a očekávaný čas odstranění 
Závadného stavu, a jakékoliv další sdělení, k němuž je Zhotovitel povinen v rámci své preventivní 
a informační povinnosti dle odst. 6.2 této Smlouvy.  

6.28 Bez újmy obecnosti ustanovení odst. 6.26 výše Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel je 
v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy povinen vyvinout maximální možné úsilí 
k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na veškerém majetku (včetně objektů 
a zařízení) tak, jak si minimálně žádá ustanovení § 2900 a násl. OZ. Za tím účelem je Zhotovitel 
především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik vzniku újmy na životě 
a zdraví osob a škody na majetku vyplývajících nebo souvisejících s poskytováním určitého druhu 
plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně vyrozumět o existenci a povaze takových 
rizik bezprostředně poté, co se Zhotovitel o vzniku rizika dozvěděl nebo při vynaložení odborné 
péče dozvědět měl, a navrhnout Objednateli ve stejné lhůtě přijetí opatření dostatečných 
k zamezení nebo zmírnění identifikovaných rizik vzniku škody či újmy.  

6.29 Porušení povinností stanovených v odst. 6.26 až 6.28 této Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení povinnosti Zhotovitelem.  

Postup při odstraňování Závadného stavu  

6.30 Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen na vlastní náklady a bez nároku na uhrazení 
ceny odstranit Závadný stav, který vznikl na jakémkoliv místě v souvislosti s prováděním Díla 
v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením 
povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Pro 
odstranění pochybností se stanoví, že odstraňování Závadného stavu a/nebo vady vzniklé 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se nepovažuje za poskytování plnění dle této Smlouvy. 
Naproti tomu v případech odstraňování Závadného stavu, který nenastal v důsledku nesprávně 
poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů budou Smluvní strany 
postupovat v souladu s plněním této Smlouvy a Objednatel udělí Zhotoviteli příslušný pokyn 
k odstranění Závadného stavu, je-li takového pokynu Objednatele ve smyslu této Smlouvy či 
jiných obecně závazných předpisů třeba, a to na základě písemného odůvodněného upozornění 
Zhotovitele.  
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6.31 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu Objednatele ihned, tak, 
aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve lhůtě stanovené v odst. 
13.4 této Smlouvy. 

6.32 Zahájením odstraňování Závadného stavu Zhotovitelem se považuje okamžik, kdy Zhotovitel 
zahájil analýzu povahy a příčin příslušného Závadného stavu. 

6.33 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Závadného stavu ve lhůtách stanovených v odst. 6.31 této 
Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s odbornou péčí a s maximálním 
urychlením, Objednatel je za podmínky vyrozumění Zhotovitele oprávněn odstranit Závadný stav 
na náklady Zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by tím bylo 
dotčeno jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na smluvní pokuty) 
vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, a aniž by tím byla 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou Objednateli v důsledku nečinnosti nebo 
nesprávného postupu při odstraňování Závadného stavu.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů, prokazatelně 
vyrozumět o tom, že došlo k odstranění Závadného stavu. Při porušení uvedené povinnosti 
odpovídá za škodu (včetně ušlého zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z 
nároků uplatněných proti Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel.  

Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost 

6.35 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vést evidenci jednotlivých druhů plnění 
poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy (dále jen „Evidence plnění“), pokud tato 
povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, nikoliv však výhradně, 
upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné skutečnosti, jež nejsou předmětem 
stavebního deníku.  

6.36 Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Jakmile 
Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu s touto 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit závadný stav a vady 
vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené 
Objednatelem stanovené lhůtě. Kontrola realizace Díla bude pro Objednatele zabezpečena 
především jeho Technickým dozorem.  

6.37 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho pověřenému zástupci v kterýkoliv pracovní 
den nahlédnout do Evidence plnění nebo jakýchkoli podkladů souvisejících s plněním Díla za 
účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn 
k obsahu Evidence plnění vznášet připomínky a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění 
učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele 
vyhověl. Zhotovitel je dále povinen umožnit kdykoli Objednateli kontrolní a auditní činnost 
procesů a činností ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto 
Smlouvou a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na 
kterých bude docházet k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli 
dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění bude 
Zhotovitel průběžně předávat Objednateli. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků u Zhotovitele 
ze strany příslušného auditního orgánu, je povinností Zhotovitele do termínu stanoveného 
příslušným auditním orgánem provést nápravu a odstranit nedostatky vyplývající z výsledků 



 

Smlouva o dílo č. 001015 00 24  Stránka 15/50 

předmětného auditu. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o provedení auditu 
nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů předem. 

6.38 Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění, o čemž 
Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.  

6.39 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu projektování 
Díla, stavu provádění Díla a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které by mohly mít vliv na 
řádné provedení Díla.  

6.40 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele, 
které bude předávat oprávněným osobám Objednatele současně se soupisem skutečně 
provedených prací dle odst. 8.1 této Smlouvy nejpozději do desátého (10.) pracovního dne 
měsíce následujícího po měsíci, kdy práce na Díle byly vykonány, a které budou obsahovat 
minimálně údaje o stavu výstavby, přehledu zkoušek, testů a kontrol, časový průběh výstavby 
a měsíční platby. 

6.41 Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě a veškerých 
porad s projektanty, jakož i jednání Zhotovitele s osobami dotčenými prováděním Díla. 

6.42 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a 
dále v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé Zhotovitele, se budou 
zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto 
jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit 
kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. 
Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej 
změnit alespoň čtrnáct (14) dní předem s účinností do budoucna. Smluvní strany se před 
konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou mají v úmyslu projednat. 

6.43 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů 
a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat 
„zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne 
jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak 
nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. 

6.44 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní 
strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

6.45 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností Zhotovitele 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 
tři (3) dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí věty, je oprávněn 
požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě vyhoví. Pokud 
bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn 
Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně nákladů odkrytí, 
nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního 
deníku. 
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Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy  

6.46 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, 
které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou (kde se dále 
v této Smlouvě mluví o právech, povinnostech, sankcích apod., vyplývajících z této Smlouvy, má 
se za to, že jsou tím myšleny i její přílohy). 

6.47 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli 
jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle § 2594 odst. 2 OZ. 

6.48 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží 
vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel 
a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 
parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími 
činiteli. Zhotovitel zejména musí dodržovat podmínky výstavby stanovené Hygienickou stanicí 
hlavního města Prahy. 

6.49 Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných právních 
předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti v souvislosti 
s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené technologické postupy a za 
jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu poskytování plnění oproti podkladům 
a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění závazné.  

6.50 Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům Objednatele, 
kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro výkon práce nebo 
kontroly plnění.  

6.51 Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti s poskytováním 
plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné právní předpisy.  

6.52 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele 
a poddodavatelů. Současně se sjednává, že Zhotovitel je povinen realizovat Dílo prostřednictvím 
osob, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že se kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho poddodavatele na výzvu Objednatele 
podrobí kontrole ke zjištění dodržování této povinnosti. Pozitivní zkouška na alkohol 
u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle 
platných právních předpisů bude považována za podstatné porušení bezpečnostních předpisů 
ze strany Zhotovitele.  

6.53 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o odpadech“). Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat 
veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také 
všemi dalšími právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně 
životního prostředí.  
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6.54 Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v průběhu provádění Díla vyvinout maximální úsilí 
směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při realizaci Díla a 
k zajištění recyklace využitelných a stavebních materiálů. Zhotovitel je tak povinen zajistit, aby 
nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem Evropské unie pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem.[1] Zhotovitel zajistí účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje 
vytříděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci. O splnění této povinnosti 
předloží Zhotovitel do 10 dnů ode dne výzvy Objednatele příslušné doklady.  

6.55 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie výstavby 
plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako nářadí, 
stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi. 

6.56 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce 
bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku.  

6.57 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovní oděv všech pracovníků na 
stavbě bude opatřen logem firmy Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

6.58 Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) 
udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze 
staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou 
potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes 
upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady 
Zhotovitele třetí osobou. 

6.59 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve 
střetu. 

6.60 Zhotovitel učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel 
v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči 
nim. 

                                                           
[1]  Protokol Evropské unie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dostupné na: 

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-
nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/.  

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/
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6.61 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, za 
nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla, na staveništi a v jeho okolí 
prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to i v průběhu 
provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje strpět činnosti prováděné 
Objednatelem nebo jeho smluvními partnery na staveništi související zejména, avšak nikoli 
výhradně: 

6.61.1 s přeložkami sítí elektronických komunikací / zařízení ve vlastnictví společností 
CETIN a.s. a QUANTCOM, a.s;  

6.61.2 s archeologickým průzkumem;  

6.61.3 s koordinovanými stavbami jiných investorů, zejména Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy, a.s. – rušení mostních objektů P524 a X675.); 

a koordinovat s takovými činnostmi práce na provádění. Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že 
podle zdrojů technické mapy hl. m. Prahy by se v místě realizace Díla mohly nacházet nevyužité 
sítě (nefunkční zařízení) potrubní pošty; v případě, že tato bude při realizaci Díla nalezena. 
Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s vlastníkem. 

6.62 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

6.63 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou 
proškoleny z problematiky BOZP a PO, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel 
bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

6.64 Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 
poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané 
v této Smlouvě. 
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6.65 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

6.66 V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné 
moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen: 

6.66.1 o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat 
Objednatele, 

6.66.2 přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 
v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem 
zamezení opakování předmětného protiprávního jednání, 

6.66.3 písemně informovat Objednatele o opatřeních dle pododst. 6.66.2 této Smlouvy, 
včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-
li ze strany Objednatele stanovena). 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi 

6.67 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli. Vytýčení stávajících 
inženýrských sítí zajistí Zhotovitel. V případě expirace stanoviska k provádění stavební činnosti v 
ochranném a bezpečnostním pásmu je Zhotovitel povinen zajistit jeho aktualizaci. 

6.68 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

6.69 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6.70 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese 
Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod. 

6.71 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

6.72 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6.73 Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v ceně Díla. 

6.74 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.75 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
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činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto 
sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.76 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.77 Zhotovitel není oprávněn, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

6.78 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků bude chránit 
s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před neúměrnou absorpcí 
dešťové vody. 

6.79 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabule odpovídající požadavkům 
Hlavního města Prahy dle Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních 
staveb schválených Radou hl. m. Prahy. Tabule budou v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o Stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

6.80 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.81 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně Díla. 

6.82 Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této 
Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu archeologických průzkumů. 
V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla Zhotovitelem z důvodu 
archeologických průzkumů, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění 
Díla či jeho dotčené části. 

6.83 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), zřídí v místě plnění informační tabuli o rozměru 5100 x 2400 mm, na 
které uvede informace o firmě, názvu akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech 
realizace včetně prvků povinné publicity z Operačního programu doprava (pro návrh informací 
pro informační tabuli tj. dočasný billboard bude využito generátoru nástrojů povinné publicity 
na internetových stránkách: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1) (dále jen „dočasný 
billboard“). Zhotovitel na své náklady uvede na informační tabuli i další údaje, které mu sdělí 
Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně závazných právních předpisů či 
podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla financováno. Dočasný 
billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost po dobu fyzické realizace 
Díla, tzn. co nejdříve od vydání právního aktu (nejpozději do doby předložení 1. ZoR) až do doby 
ukončení fyzické realizace Díla – termín, ve kterém je ukončena realizace Díla, které jsou 
obsahem Díla a naplňují cíle Díla. 
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6.84 Po ukončení fyzické realizace Díla bude na jejím místě umístěna tzv. Stálá pamětní deska – rozměr 
400 x 300 mm (dále „Stálá pamětní deska“) zhotovená na náklady Zhotovitele. Konkrétní 
umístění a podobu Stálé pamětní desky určí po realizaci Díla Objednatel. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke kovovému odpadu 

6.85 Zhotovitel je dle zákona o odpadech původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při 
provádění Díla (jejichž původcem je Objednatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou. Zhotovitel 
je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na Centrální 
úložiště odpadů (dále jen „CÚO“) do areálu Ústředních dílen Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, 
tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP 
(Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází. KO je nutné třídit dle následujícího (kódy 
odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů)): 

 170405 Železo a ocel – kolejnice 

o ostatní 

o litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz – měď 

o bronz 

o mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

o Al kabely 

o ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

6.86 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 16 02 14 Vyřazená zařízení 
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení 
neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně 
demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku 
předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

6.87 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

Vedení stavebního deníku 

6.88 Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 
Díla v písemné i elektronické podobě. Zhotovitel je povinen provádět jedenkrát (1x) měsíčně 
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konverzi stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví 
jinak. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného 
předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. 

6.89 Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Místo osoby 
stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či 
Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor. 

6.90 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje výhrady. V opačném 
případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

6.91 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu 
veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností. 

Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

6.92 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že: 

6.92.1 bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
realizace Díla; 

6.92.2 bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), dalšími právními 
předpisy, normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

6.92.3 bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v pěti (5) výtiscích včetně 
elektronické verze na DVD a včetně zdrojových souborů a nákladů na geodetické 
zaměření skutečného stavu ve třech (3) vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně 
zdrojových souborů); 

6.92.4 bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.9 až 
5.16 této Smlouvy.  

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (dopracování DPS) 

6.93 Při dopracování DPS budou Zhotovitelem svolány schůzky výrobního výboru dle potřeb 
Zhotovitele. Před finálním vyhotovením dopracování DPS bude dopracování DPS předloženo 
k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude svolána ve formě písemné 
pozvánky oprávněným osobám nejméně pět (5) pracovních dnů před jejím konáním.  

6.94 Zhotovitel se zavazuje dopracovat dokumentaci pro provádění stavby (DPS) tak, že: 

6.94.1 bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných správních 
orgánů, jiných orgánů a organizací;  
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6.94.2 bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněné v průběhu zpracování 
dokumentace pro provádění stavby a v rámci připomínek dokumentace pro provádění 
stavby;  

6.94.3 bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, normami, zákonem 
o dráhách, směrnicemi Objednatele a v návaznosti na projektovou dokumentaci; 

6.94.4 bude vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových 
souborů, geodetické zaměření skutečného stavu ve třech (3) vyhotoveních (listinná a 
digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG); 

6.94.5 bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.9 
až 5.16 této Smlouvy. 

Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k odpovědnému zadávání 

6.95 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních 
automobilů používaných Zhotovitelem při realizaci Díla (Stavby) a při dopravě materiálu z/a na 
Stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu Euro VI nebo vyšší, případně aby se 
jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním této 
povinnosti na výzvu objednatele povinen předkládat Objednateli nejpozději k poslednímu dni 
příslušného kalendářního čtvrtletí pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované 
Objednatelem) dokládající jednoznačné splnění této povinnosti Zhotovitelem.  

6.96 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace Díla odpracovaly alespoň 1 % všech 
pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti může být 
posuzováno Objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je povinen prokázat 
splnění této povinnosti Objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy jednou ročně do 
třicátého (30.) dne měsíce následujícího po dvanáct (12) měsíců prací, přičemž objednatel je 
oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, 
údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud 
prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby 
znevýhodněné na trhu práce se považují zejména: 

6.96.1 osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona 
o zaměstnanosti; 

6.96.2 osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou 
pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona o zaměstnanosti; 

6.96.3 osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému 
CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  

6.96.4 osoby starší 55 let; 

6.96.5 absolventi škol; 

6.96.6 mladí do 24 let; 

6.96.7 osoby po skončení rodičovské dovolené; 

6.96.8 osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
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Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k mezinárodním sankcím 

6.97 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, jimiž jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázání. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě předchozí. Pokud 
mezinárodní sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění této 
Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy 
Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, 
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

7 CENA REALIZACE DÍLA 

7.1 Celková cena Díla ve výši 224 649 772,17 Kč bez DPH (slovy: dvě stě dvacet čtyři milionů šest set 
čtyřicet devět tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a sedmnáct haléřů); dále jen „Přijatá 
cena“ nebo „Cena Díla“) zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně: 

7.1.1 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, 
včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
náklady na pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

7.1.2 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí 
Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů 
a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a 
nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 
dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení, 

7.1.3 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele 
případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

7.1.4 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem,  

7.1.5 náklady na záruky, 

7.1.6 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních 
odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, 
případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště, 

7.1.7 vypracování a projednání dopravně inženýrského opatření, zajištění vydaní dopravně 
inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně inženýrského opatření dle 
tohoto vydaného rozhodnutí,  

7.1.8 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem 
„Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10.2023“, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, 
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7.1.9 vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby dle této Smlouvy, 
vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení 
Digitální technické mapy Prahy dle této Smlouvy. 

7.1.10 náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě 
v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění 
a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen 
Objednatelem a musí být v souladu s příslušnými pravidly poskytovatele dotace 
Operačního programu doprava, tak jak je uvedeno v této Smlouvě, 

7.1.11 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

7.1.12 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a 
po skončení plnění této Smlouvy, 

7.1.13 náklady na dopracování DPS dle odst. 6.93 této Smlouvy, 

7.1.14 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 6.92 této Smlouvy, 

7.1.15 náklady na zajištění fotodokumentace a pasportizace stavu dotčených tramvajových 
tratí, nemovitostí a inženýrských sítí před zahájením stavby a po dokončení stavby a 
zajištění fotodokumentace průběhu výstavby, 

7.1.16 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce 
a případná odškodnění v případě soudních sporů, 

7.1.17 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to 
klimatické podmínky vyžádají, 

7.1.18 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

7.1.19 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

7.1.20 náklady na odvoz a odstraňování veškerých odpadů, 

7.1.21 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

7.1.22 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou 
televizním inspekčním systémem před a po stavbě, 

7.1.23 náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
včetně podmínek pro předání a převzetí stavby správcem tramvajové tratě (Podmínky 
pro předání a převzetí stavby správcem tramvajové tratě jsou uvedené v Příloze č. 8 
této Smlouvy), 

7.1.24 všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  

7.1.25 náklady na geodetické vytyčení stavby, 

7.1.26 náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce, 

7.1.27 náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla, 
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7.1.28 náklady na případné omezení provozu nebo výluky na železniční trati a na jejich 
zajištění, pokud je bude vyžadovat Zhotovitelem zvolený technologický postup 
výstavby, v případě požadavku ze strany vlastníka / správce dráhy rovněž pasportizace 
železniční dráhy a jejich stavebních objektů v rozsahu dle pododst. 7.1.15 této 
Smlouvy. 

7.1.29 náklady na dohled správců dotčených a i překládaných inženýrských sítí a jejich 
zajištění, 

7.1.30 náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

7.1.31 náklady na vyprojektování, projednání, realizaci a údržbu informačního systému pro 
cestující po dobu trvání stavby, 

7.1.32 náklady na dočasný billboard a stálou pamětní desku – rozměr 400 x 300 mm dle odst. 
6.83 a 6.84 této Smlouvy. 

7.2 Cena Díla je stanovena podle rozpočtu, jenž vychází z jednotkových cen položek uvedených 
v soupisu prací (oceněném výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (Oceněný výkaz 
výměr). Cena Díla je uvedena bez DPH. Cena Díla je stanovena jako maximálně přípustná (s 
výhradou její změny dle odst. 7.7 a násl. této Smlouvy), jejíž úplnost je zaručena ve smyslu 
ustanovení § 2620 a § 2621 OZ. U Ceny Díla zaručuje Zhotovitel její závaznost. DPH bude 
účtována dle předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  Na stavební a montážní 
práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

7.3 Pro vyloučení veškerých pochybností je v Ceně Díla zahrnuto i dopracování a předání DPS 
a vypracování a předání DSPS včetně příslušných licencí. 

7.4 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné, úplné a kvalitní 
realizaci Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s realizací Díla, dále že zahrnuje 
veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále Zhotovitel 
prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou 
výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Přijaté ceně a jednotkových 
cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena sestává.  

7.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. 

7.6 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených 
v Soupisu prací (s výhradou její změny dle odst. 7.7 této Smlouvy). Ustanovení § 1793 a § 2620 
odst. 2 OZ se vylučují. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u 
soudu. 

7.7 Smluvní strany prohlašují, že Cena Díla je uvažována v cenové úrovni ke dni podání nabídky 
Zhotovitelem, v průběhu trvání Smlouvy však může probíhat její korekce vůči aktuálním tržním 
cenám. Smluvní strany proto sjednávají valorizační (inflační) doložku pro úpravu Ceny Díla. Pro 
vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že korekce Ceny Díla dle článků 7.7 až 7.9 
Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.  

7.8 Korekce Ceny Díla bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a placené 
Zhotoviteli Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 8 této Smlouvy budou sníženy 
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nebo zvýšeny zpětně kvartálně podle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC 2122 
„Dráhy kolejové městské a ostatní“, a to po vydání tohoto indexu ze strany Českého statistického 
úřadu (pro předchozí kvartál proti aktuálně realizovanému). Pro odstranění pochybností se 
Smluvní strany dohodly, že Cena Díla uvedená v nabídce znamená index 1,00 (100 %) a korekce 
Ceny Díla dle čl. 7.7 a násl. této Smlouvy se odvíjí od Ceny Díla ke dni podání nabídky 
Zhotovitelem v návaznosti na aktuálně fakturované položky soupisu skutečně provedených prací 
v průběhu času celé realizace plnění Díla dle této Smlouvy. Pro potřeby korekce Ceny Díla 
Zhotovitel zašle 1x za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či zvýšení Ceny 
Díla dle tohoto článku Smlouvy za předchozí čtvrtletí Objednateli postupem dle čl. 8 této 
Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že bude-li součástí samostatné čtvrtletní faktury 
dle předchozí věty z jakéhokoli důvodu položka, která byla dodána anebo provedena v dřívějším 
čtvrtletí, než ve čtvrtletí, za které se samostatná faktura dle předchozí věty vystavuje, bude 
snížení nebo zvýšení Ceny Díla za předmětné položky dle tohoto článku Smlouvy odpovídat 
snížení nebo zvýšení podle toho čtvrtletí, v němž byly předmětné položky skutečně dodány 
anebo provedeny, nikoli podle toho čtvrtletí, za které je samostatná faktura dle předchozí věty 
vystavována. 

7.9 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že valorizační (inflační) doložka upravená v čl. 7.7 a 7.8 se 
vztahuje rovněž na pokles cen (deflaci). Ustanovení těchto článků Smlouvy o změně Ceny Díla v 
případě inflace se použijí i na změnu Ceny Díla v případě poklesu cen stavebních prací a materiálů 
obdobně. 

8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel doručí do desátého (10.) kalendářního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis 
skutečně provedených prací provedených za předchozí kalendářní měsíc, včetně vyčíslení a 
kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně 
odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze vada či 
nedodělek plnění. 

8.2 Platby budou provedeny na základě faktur – daňových dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění, a to až do výše 90 % ceny skutečně provedených prací (bez 
DPH) stanovených na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací 
v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného oprávněnou osobou za Objednatele. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce, u konečné 
faktury je to den předání a převzetí Díla. Soupis skutečně provedených prací bude přílohou 
faktury. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést cenu za rekonstrukci a za nové technologie 
samostatně. Částka ve výši 10 % u každé faktury činí zádržné, přičemž 5 % z každé faktury je 
zádržné za vady a nedodělky a 5 % je záruční zádržné. 

8.3 Zádržné za vady a nedodělky ve výši 5 % z Ceny Díla bude uhrazeno tak, že jej Objednatel uvolní 
do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k uvolnění zádržného za vady 
a nedodělky, avšak tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit nejdříve po podpisu souhrnného 
protokolu o předání a převzetí celé Stavby bez vad a nedodělků, resp. bude podepsán předávací 
protokol potvrzující, že případné vady a nedodělky byly odstraněny.  
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8.4 Záruční zádržné ve výši 5 % z Ceny Díla bude uhrazeno tak, že jej Objednatel uvolní do třiceti (30) 
dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k uvolnění záručního zádržného, avšak tuto výzvu je 
Zhotovitel oprávněn učinit nejdříve po uplynutí záruční doby a po splnění všech povinností 
Zhotovitele ze záruky vyplývajících. Využije-li Zhotovitel práva nahradit zádržné bankovní zárukou 
dle odst. 8.5 této Smlouvy, uhradí Objednatel zbývající část zádržného dle předchozí věty do 
třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bude předána tato bankovní záruka ve smyslu odst. 8.6 této 
Smlouvy. 

8.5 Záruční zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou vystavenou na částku záručního 
zádržného, tj. na částku ve výši 5 % z Ceny Díla, s platností a účinností pěti (5) pracovních dnů po 
uplynutí záruční doby dle této Smlouvy.  

8.6 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 OZ vydaná českou bankou nebo jinou českou 
osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU či Velké Británii nebo Švýcarsku s pobočkou 
v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU, Velké Británii nebo Švýcarsku působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen 
zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli. Bankovní záruka musí být 
účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k plnění bez námitek či 
omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí umožňovat, 
aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel poruší 
Smlouvou, zejména řádně a včas neuspokojí nároky Objednatele z vad předmětu Smlouvy 
uplatněných (reklamovaných) v průběhu záruční doby v souladu s čl. 13 této Smlouvy, nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k jejíž úhradě je podle Smlouvy 
povinen.  

8.7 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového a účetního dokladu požadované 
zákonem o DPH, a dále zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o účetnictví“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 
Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je 
zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení 
realizovaných částí Díla (v případě, že budou součástí Díla licence a tyto budou samostatně 
oceněny, musí být cena za licenci uvedena na faktuře zvlášť), číslo faktury, číslo objednávky (které 
pro potřebu fakturace sdělí Objednatel na žádost Zhotovitele), výší zádržného, den vystavení 
a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

8.8 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat ve vztahu k Dílu, resp. části Díla, věcně správné 
a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované činnosti a tuto 
Smlouvu. Přílohou každé faktury musí být kopie soupisu skutečně provedených prací dokládající 
oprávněnost fakturované částky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a 
náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak 
dostal do prodlení. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 
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patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Zhotoviteli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu 
v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti 
s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.  

8.9 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti 
pohledávkám Objednatele.  

8.10 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na faktuře, přičemž lhůta splatnosti 
faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší třiceti (30) kalendářních dnů po dni doručení 
faktury Objednateli. V případě vrácení faktury Objednatelem zpět Zhotoviteli postupem podle 
odst. 8.8 této Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové 
(opravené) faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, 
neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty následující pracovní den. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem za realizaci Díla 
nebo jeho části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen 
na faktuře uvádět účet zhotovitele uvedený v odst. 8.12 této Smlouvy. 

8.12 Zhotovitel pro účely souvisejících s realizací předmětu plnění zřídí nejpozději ke dni podpisu této 
Smlouvy transparentní bankovní účet č. 9922803003/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. Tento 
transparentní bankovní účet bude po celou dobu plnění této Smlouvy umožňovat bezplatný 
a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu. 
Zhotovitel se zavazuje účet zveřejnit ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

8.13 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena 
osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do datové 
schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

8.14 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky: 

8.14.1 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

8.14.2 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

8.14.3 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, 
nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

8.14.4 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 
s přílohami.  

8.14.5 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  

8.14.6 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

8.14.7 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

8.14.8 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  
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8.14.9 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zákona o DPH a zákona o účetnictví.  

8.14.10 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího procesu Objednatele.  

8.14.11 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

8.15 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně.  

8.16 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Smlouvy.  

8.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. 
d) ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na 
nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a 
vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního 
úřadu. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění 
hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, 
že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést. 

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). 
V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se 
Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

8.19 Pro případ prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
Smluvní straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

8.20 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy 
sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 
poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby 
poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou 
ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této Smlouvy o více než šedesát (60) 
kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) 
vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele 
o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je 
oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné faktury příslušnému 
poddodavateli. 

8.21 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli 
nemůže dostat do prodlení s platbou Ceny, neboť provedením přímé platby poddodavateli 
závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho splněním 
zaniká. 
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8.22 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svou 
pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit 
zádržné do původní výše. 

9 VLASTNICKÉ PRÁVO 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel a Hlavní město Praha, pro které Objednatel 
výstavbu některých částí Díla zajišťuje, a to od samého počátku provádění Díla. V podrobnostech 
viz projektová dokumentace obsažená v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného 
předání a převzetí Díla Objednatelem.  

9.3 Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v dokumentaci 
Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků 
či pochybení v dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu jakkoliv 
odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ poskytuje Zhotoviteli 
licenci (Zhotovitel a Objednatel uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem Díla, které tvoří 
předmět duševního vlastnictví, zejména k dokumentaci Zhotovitele, a to podle následujících 
podmínek: 

9.3.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci včetně práva podlicence k užití Díla, včetně 
dokumentace k využití v souladu se způsobem a účelem Díla.  

9.3.2 Objednatel není povinen licenci využít. 

9.3.3 Licence se poskytuje jako výhradní. 

9.3.4 Odměna za užívání licence je již zahrnuta do Ceny Díla. 

9.3.5 Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele. 

9.4 Licence se vztahuje na projektové dokumentace nebo jakékoliv jejich části a také na jakékoliv 
dokumenty, listiny, náčrty, návrhy, změny projektové dokumentace, programů a dat vytvořených 
nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně 
práva upravovat a měnit tato autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Tato Licence zůstane v platnosti 
během celé životnosti příslušných částí Díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude 
řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Díla k vytváření kopií, využívání 
a zpřístupnění dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí.  

9.5 Smluvní strany sjednávají, že DSPS a dopracovaná DPS se protokolárním předáním Objednateli 
stávají jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního 
vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují aplikaci § 2633 OZ. DSPS a dopracovaná DPS se Smluvními 
stranami považují za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je oprávněn 
takové dílo (DSPS a dopracovaná DPS) dále rozmnožovat, distribuovat, veřejně zpřístupnit, 
kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro odstranění veškerých 
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pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má k DSPS a dopracované DPS výhradní 
licenci k jejich užití. 

10 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

10.1 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která je 
z objektivních důvodů nezbytná nebo by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo 
provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak 
prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a bude 
obsahovat tyto náležitosti: 

10.1.1 popis návrhu a zdůvodnění potřeby změny Díla, a postup při jejím provedení, 

10.1.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Díla a Dokumentace, 

10.1.3 návrh na úpravu Ceny, Harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy. 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou požadavku 
adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. Požaduje-li 
Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy 
dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 

10.3 V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou 
nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu 
změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo 
k naplnění účelu této Smlouvy. 

10.4 Schválí-li druhá Smluvní strana návrh změny, zavazují se Smluvní strany postupovat tak, aby došlo 
bez zbytečného prodlení k úpravě Ceny, Harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. 

10.5 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla 
(vícepráce, či méněpráce), v případě nevhodnosti pokynů je povinen postupovat v souladu 
s odst. 6.10 Smlouvy. 

10.6 Pro ocenění víceprací se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr; pokud výkaz výměr 
neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita: 

10.6.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS, 
cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

10.6.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, stanoví se její výše na 
základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS 
s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady prokazující vznik 
takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně objednatel. 
Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento zisku) budou převzaty 
z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů (SPON) ve znění platném ke dni 
vyhotovení změnového listu. 

10.7 Pro ocenění méněprací bude použit výkaz výměr. 
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10.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy 
být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny 
aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti veřejného zadávání.  

10.9 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný výkaz výměr nebo projektovou 
dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny Objednatelem a 
Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny. 

10.10 Změna se stane závaznou uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného osobami 
oprávněnými zavazovat Smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

10.11 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za změnu.  

11 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce. Oprávněné osoby 
budou zastupovat Smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

11.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci věcí 
smluvních a technických, zejména zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení a připravovat 
dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany 
(statutárním orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

11.3 Jména oprávněných osob a jejich role jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 
písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

12 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 
závazků. 

12.3 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém nebo 
slovenském jazyce. 

12.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
dle čl. 11 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených 
pracovníků. 

12.5 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní 
straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy, není-li stanoveno nebo 
mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na 
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platnost a účinnost této Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat s Objednatelem 
prostřednictvím datové schránky. 

12.6 Ukládá-li tato Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď 
v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako 
dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na 
dohodnutém médiu apod. 

12.7 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou 
o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné 
žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na plnění této Smlouvy, 
s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou 
s odpovídající kvalifikací. 

12.9 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany 
Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), je Zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do 
objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám 
Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. 
Zhotovitel se zavazuje zejména: 

12.9.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si 
vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

12.9.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace Stavby a dále po dobu pěti (5) let po ukončení realizace Stavby; 

12.9.3 po dobu deseti (10) let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích 
případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících 
s prováděním této Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za 
účelem ověřování plnění Podmínek usnesení / Smlouvy o financování zaměstnancům 
pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně o účetnictví, a souvisejícími prováděcími právními 
předpisy. 

12.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním 
Díla pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
statní správy a Evropské unie. 
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13 ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že v důsledku poskytování plnění dle této Smlouvy 
nedojde ke vzniku vady a/nebo Závadného stavu v důsledku nesprávně poskytnutého plnění 
Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy 
a/nebo příslušných právních předpisů. Délka záruční doby Díla je stanovena na dobu šedesáti 
(60) měsíců od Dokončení a předání Díla Objednateli, nebude-li Smluvními stranami ve vztahu 
k určité části plnění Díla dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po dobu od vzniku Závadného 
stavu či vady, za které odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejich řádného odstranění. Zhotovitel 
odpovídá za všechny faktické i právní vady a Závadné stavy, které vzniknou v důsledku 
poskytnutých plnění kdykoliv v průběhu záruční doby, a to i po zániku této Smlouvy. Tato záruka 
je sjednaná jako záruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ. 

13.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele takové vady realizace Díla, jestliže 
Dílo nebylo realizováno v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu 
realizace Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále 
jen „Vytčení vady“). K Vytčení vad zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu, tj. ode dne podpisu 
příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí. K Vytčení vad 
v DSPS (nebo její chybějící části) je Objednatel oprávněn po celou záruční dobu dle odst. 13.1 
tohoto článku Smlouvy, tj. po dobu šedesáti (60) měsíců. 

13.3 Vytčení vady musí být provedeno v písemné formě a musí obsahovat popis vady, musí být 
podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a doručena oprávněné osobě. V neodkladných 
případech může být vada vytčena i jiným způsobem (např. telefonicky, e-mailem), avšak toto 
Vytčení vady musí být bez zbytečného odkladu potvrzeno i písemně. 

13.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu po 
Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však v následujících závazných lhůtách 
(dále jen „Vytčená vada“): 

13.4.1 zahájit práce k odstranění vady bránící provozu do dvou (2) hodin a vadu odstranit do 
čtyřiadvaceti (24) hodin;  

13.4.2 zahájit práce k odstranění ostatní vady nebránící provozu dle požadavku Objednatele 
uvedeného v reklamačním protokolu, nejpozději však do jednoho (1) pracovního dne 
a vadu odstranit nejpozději do jednoho (1) týdne;  

nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění vady odlišně 
nebo není-li to z hlediska charakteru vady prokazatelně možné. 

13.5 Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Díla. 

13.6 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k její povaze neodstranitelná, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli v rámci Vytčení vady zcela novou realizaci části Díla nebo slevu z ceny 
Díla nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění 
vady u Zhotovitele. 

13.7 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Výstupů Objednatelem, 
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a/nebo slevu z Ceny Díla a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné 
při uplatnění vady Díla.  

13.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn uplatnit 
zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů ode dne převzetí Díla dle této Smlouvy. 

13.9 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 
Vytčení vady. 

13.10 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení 
vad jiné řešení Vytčené vady dle odst. 13.4 až 13.7 této Smlouvy, než je odstranění Vytčené vady, 
je Zhotovitel povinen vyřešit Vytčenou vadu jejím odstraněním bez navýšení sjednané Ceny Díla. 

13.11 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad, resp. vad Dokumentace nebo 
Výstupů s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 
Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při 
odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi 
Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to 
způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení 
vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto 
povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, 
že je Zhotovitel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti 
Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě 
přiměřené.  

13.12 Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění Vytčené vady a 
prokázat znovudosažení vadou nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, podmínek a 
jiných parametrů stanovených touto Smlouvou. 

13.13 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů je Zhotovitel povinen odstranit jejich 
vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli (nezvolil-li Objednatel 
jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Dokumentace 
nebo Výstupů, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Zhotovitelem řádně odstraněny. V případě, 
že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny 
Zhotovitelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má 
dále právo požadovat slevu z ceny Díla nebo zcela nové části Díla nebo má právo od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů 
z důvodu neodstranění jejich vad.  

13.14 Vytčení vady a navazující postup k odstranění Vytčené vady dle tohoto čl. 13 Smlouvy je 
oprávněn učinit za Objednatele Technický dozor. 

13.15 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že záruční 
doba neběží od oznámení vady ze strany Objednatele Zhotoviteli až do jejího úplného odstranění 
Zhotovitelem, a to i za předpokladu, že Dílo je plně nebo s omezeními možné užívat. Pro ty části 
Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová 
záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí dvanácti (12) měsíců od skončení původní záruční doby. 
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13.16 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvními stranami 
pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel prohlásí, že daný 
nedostatek nepředstavuje vadu. 

14 NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, Dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby 
nedošlo k: 

14.1.1 porušení obecně závazných právních předpisů, 

14.1.2 porušení této Smlouvy, 

14.1.3 porušení příkazů daných Objednatelem, 

14.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku 
či majetku třetích osob. 

14.2 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že 
Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 
realizovat Dílo s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení 
předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil 
a Objednatel trval na původním zadání. 

14.4 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním povinností 
dle této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě 
škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. 

14.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
povinnost k náhradě škody. 

14.6 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

15 POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této Smlouvy mít uzavřeno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu související s plněním předmětu této Smlouvy s limitem pojistného plnění 
pro jednu pojistnou událost minimálně ve výši 100 000 000,- Kč. 

15.2 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž 
povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 
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15.3 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli: 

15.3.1 důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku, jsou 
v platnosti; a 

15.3.2 kopie příslušných pojistných smluv. 

16 SANKCE 

16.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli 
uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:  

16.1.1 při porušení povinnosti provést Dílo ve smyslu této Smlouvy ve lhůtě určené touto 
Smlouvou, ve výši 5 000 000,- Kč a dále 50 000,- Kč za každý další den trvání prodlení 
se splněním této povinnosti, pokud nedošlo ke schválení zahájení zkušebního provozu 
ze strany příslušného úřadu, a to až do okamžiku schválení zahájení zkušebního 
provozu; 

16.1.2 při porušení povinnosti zahájit provádění Díla v termínu podle této Smlouvy nebo 
nedodržení termínu vyklizení staveniště či jeho převzetí, ve výši 20 000,- Kč za každý 
den prodlení s plněním této povinnosti; 

16.1.3 při porušení povinnosti odstranit vady a nedodělky, ve výši 200 000,- Kč za každou vadu 
či nedodělek a každý den prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním této 
povinnosti pro vady nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 15 000,- Kč za 
každý den prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

16.1.4 při porušení povinnosti zahájit odstraňování vad a nedodělků podle této Smlouvy, ve 
výši 70 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro vady 
nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 6 000,- Kč za každý den prodlení pro 
ostatní vady nebo nedodělky; 

16.1.5 při porušení povinnosti splnit v dohodnutých termínech jiné povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy, zejména pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním 
deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne, ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
takového neplnění; 

16.1.6 při porušení povinnosti držení veškerých povolení, oprávnění a licencí, jež jsou 
nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k 
tomu, aby mohlo být Dílo zahájeno, zhotoveno a řádně provedeno dle odst. 6.4 této 
Smlouvy 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.7 při porušení povinnosti mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné doklady o 
splnění požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 
nebo ČSN EN ISO 45001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v 
členském státě Evropské Unie dle odst. 6.6 této Smlouvy 2 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení takové povinnosti; 



 

Smlouva o dílo č. 001015 00 24  Stránka 39/50 

16.1.8 při porušení povinnosti zajistit na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění 
svářečských prací dle odst. 6.7 této Smlouvy 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení takové povinnosti; 

16.1.9 při porušení povinnosti alokovat na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu 
Zhotovitele dle Přílohy č. 6 této Smlouvy a aby jejich kvalifikace odpovídala minimálním 
požadavkům stanoveným Objednatelem v této Smlouvě a/nebo v Zadávací 
dokumentaci dle odst. 6.8 této Smlouvy 150 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení takové povinnosti; 

16.1.10 při porušení povinnosti využít prvky uvedené v nabídce Zhotovitele nebo provést 
změnu těchto prvků v souladu s povinnostmi stanovenými v odst. 6.9 této Smlouvy 
150 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.11 při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatelem 
schválených poddodavatelů/třetích osob dle odst. 6.18 této Smlouvy, ve výši 500 
000,- Kč za každý zjištěný případ;  

16.1.12 při porušení povinnosti dodržovat Předpisy Objednatele dle odst. 6.14 až 6.17 této 
Smlouvy 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.13 při porušení povinnosti dle odst. 6.26 až 6.28 této Smlouvy 20 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.14 při porušení povinnosti zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu Objednatele 
ihned, tak, aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve 
lhůtě stanovené v odst. 13.4 této Smlouvy dle odst. 6.31 této Smlouvy 2 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.15 při porušení povinnosti bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů, prokazatelně 
vyrozumět Objednatele o tom, že došlo k odstranění Závadného stavu atd. dle odst. 
6.34 této Smlouvy 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

16.1.16 V případě, že je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů při 
poskytování plnění kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, popř. se odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či 
návykových látek, v souladu s odst. 6.52 této Smlouvy náleží Objednateli nárok na 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000, - Kč za každé takové porušení; 

16.1.17 v případě, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem 
předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele 
a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši: 

a) 60 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu 
přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích 
zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel 
poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů 
otvorů apod.); 
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b) 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující 
bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu 
až do jejího odstranění; 

c) 6 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo 
ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše; 

d) 5 000,- Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků apod.); 

e) 5 000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo 
zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo 
parkování a navazujících veřejných komunikací; 

f) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu 
celého staveniště; 

g) 10 000,- Kč za neoprávněné / Objednatelem neschválené umístění reklamní 
cedule; 

16.1.18 v případě porušení povinnosti stanovené dle odst. 6.22 této Smlouvy ve výši 
50 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

16.1.19 v případě porušení povinnosti stanovené dle odst. 6.23 této Smlouvy ve výši 
50 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

16.1.20 v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odst. 6.35 až 6.94 této 
Smlouvy vztahující se ke staveništi či stavebnímu deníku ve výši 1 000,- Kč za každé 
porušení stanovené povinnosti, nestanoví-li tato Smlouva jinak;  

16.1.21 v případě nenastoupení k odstranění Vytčené vady dle odst. 13.4. této Smlouvy 
5 000,- Kč za každý den prodlení; 

16.1.22 při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 15 této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam 
uvedené doklady ve výši 500 000,- Kč za každý případ porušení;  

16.1.23 v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti 
sjednanému termínu odstranění; 

16.1.24 v případě porušení povinností v souvislosti s mezinárodními sankcemi dle odst. 6.97 
této Smlouvy ve výši 0,5 % z Ceny plnění bez DPH za každý započatý den porušení 
uvedené povinnosti; 

16.1.25 v případě porušení povinnosti ve vztahu k poddodavatelům dle odst. 6.25 této 
Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč bez DPH za každý započatý 
den porušení uvedené povinnosti. 

16.2 Smluvní pokuty jsou splatné třicátý (30.) den ode dne doručení faktury, nahrazující písemnou 
výzvu oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve faktuře 
uvedena lhůta delší. 
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16.3 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

16.4 Smluvní strany dále sjednávají, že celková výše součtu všech smluvních pokut hrazených 
Zhotovitelem dle této Smlouvy je omezena maximálně na 20 % z Ceny Díla bez DPH, z toho: 

16.4.1 maximálně 15 % z Ceny Díla bez DPH za porušení povinností dle této Smlouvy do doby 
řádného dokončení a protokolárního předání Díla; a 

16.4.2 maximálně 5 % z Ceny Díla bez DPH za porušení povinností dle této Smlouvy po 
řádném dokončení a protokolárním předání Díla.  

16.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok 
Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

16.6 Objednatel je oprávněn dle svého uvážení započítat jakýkoliv svůj nárok na úhradu smluvní 
pokuty dle této Smlouvy oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

16.7 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

17 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

17.2 Objednatel má právo od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení 
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

17.2.1 Zhotovitel je po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů v prodlení s dodržováním 
termínů stanovených dle Harmonogramu a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení 
včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení Smlouvy 
alespoň jednou písemně upozornil;  

17.2.2 Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící 
skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací 
dokumentaci; 

17.2.3 dostane-li se Zhotovitel do úpadku nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení; 

17.2.4 dojde-li k zahájení likvidace Zhotovitele, uvalení nucené správy, nebo uplatnění 
zajišťovacího prostředku postihujícího podstatnou část majetku Zhotovitele; 

17.2.5 Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy nebo obecně závazných předpisů 
podstatným způsobem či opakovaně; 
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17.2.6 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.23 této Smlouvy tím, že nenahradí osobu 
poddodavatele uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy, kterým byla prokazována 
kvalifikace pro účast Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým 
poddodavatelem, který by měl nejméně stejnou kvalifikaci, která byla původním 
poddodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována, nebo Zhotovitel 
provádí část plnění dle Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.22 této Smlouvy 
prostřednictvím poddodavatele a nápravu těchto skutečností nezjedná ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

17.2.7 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.8 této Smlouvy tím, že nenahradí člena 
realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy, kterým byla prokazována 
kvalifikace pro účast Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým členem 
realizačního týmu, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen a plní 
kvalifikační předpoklady zadávacího řízení Veřejné zakázky minimálně v rozsahu jako 
nahrazovaný člen, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

17.2.8 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.9 této Smlouvy tím, že nevyužije pro realizaci 
Díla prvky uvedené ve své nabídce ve specifikaci odpovídající prokázání příslušné části 
kvalifikace, nebo je nezmění v souladu s pravidly odst. 6.9 této Smlouvy, a to ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

17.2.9 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy tím, že nebude mít po celou 
dobu plnění této Smlouvy platný doklad v rozsahu požadované certifikace a tento 
doklad Objednateli ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul, 
nepředloží; 

17.2.10 pokud Objednatel zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, ať 
už přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a 
rozhodnutí, jimiž jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni; 

17.2.11 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.25 této Smlouvy tím, že provádí realizaci Díla 
či jeho částí prostřednictvím poddodavatele, který nesplňuje základní způsobilost dle 
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ; 

17.2.12 bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZTOPO“), a to za některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ, 

17.2.13 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (s výjimkou fúze nebo přeměny), 

17.2.14 bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, 

17.2.15 neprokáže-li Zhotovitel existenci pojištění dle čl. 15 této Smlouvy.  

17.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

17.3.1 do jednoho (1) měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku 
či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

17.3.2 pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření dle pododst. 6.66.2 této Smlouvy a ke 
zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele 
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v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od 
Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní, 

17.3.3 v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti), a dále  

17.3.4 v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle pododst. 6.66.3 této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

17.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy výhradně v případě prodlení Objednatele se 
zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel 
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct 
(15) dnů od doručení takovéto výzvy. 

17.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v OZ není jakkoliv dotčeno. 

17.6 Odstoupení od této Smlouvy je účinné následujícím dnem po doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně.  

17.7 Zánikem účinnosti této Smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran není 
dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před účinností 
odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  

17.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy 
týkající se náhrady škody, smluvní pokuty, volby rozhodného práva a ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Ukončením 
účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony nezbytné v zájmu 
naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude Objednatelem 
před uplynutím účinnosti této Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

17.9 Tato Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

17.10 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně, přičemž výpovědní doba činí šest (6) měsíců a počíná běžet od prvního (1.) dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Zhotovitel není 
oprávněn Smlouvu vypovědět. 

18 ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a příslušnými 
právními předpisy souvisejícími. 

18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost 
a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců Smluvních stran. V případě nevyřešení sporu smírnou cestou bude tento 
spor rozhodován s konečnou platností soudem místně příslušným podle sídla Objednatele. 



 

Smlouva o dílo č. 001015 00 24  Stránka 44/50 

19 TRESTNĚPRÁVNÍ A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

19.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

19.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 
Objednatele. 

Etický kodex dostupný zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-
firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex. 

Protikorupční pravidla dostupná zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-
spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla. 

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti 
s plněním této Smlouvy, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).  

19.4 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že: 

19.4.1 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“),  

19.4.2 zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,  

19.4.3 učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,  

19.4.4 z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program 
předcházení trestné činnosti a Protikorupční program. 

19.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:  

19.5.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného,  

19.5.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,  

19.5.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,  

19.5.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení.  

19.5.5 neprodleně druhé Smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé Smluvní straně 
do střetu zájmů.  

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
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19.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 
osobě, a na kterou není nárok.  

19.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy prostřednictvím Vnitřního 
oznamovacího systému dostupného zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-
spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system 
na tyto oznamovací kanály:  

19.7.1 osobně či telefonicky přímo příslušným osobám Objednatele, zaměstnancům útvaru 
900320 oddělení Compliance, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,  

19.7.2 písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: 
případně do datové schránky Objednatele: fhidrk6, kdy 

podání by mělo obsahovat v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – 
oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,  

19.7.3 písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 
900320 odd. Compliance“  

19.7.4 ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. číslo 
nebo příslušné osobě v její pracovní době na uvedené tel. číslo.  

19.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 
jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany 
Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti (5) pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty 
může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden (1) případ neposkytnutí součinnosti 
a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí 
součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.  

19.9 Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 
postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 
jednání v rámci Objednatele.  

19.10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel 
dočasně přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí 
s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.  

19.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným 
v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a 
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system
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20 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE 

20.1 Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit Zhotovitele v průběhu plnění této 
Smlouvy, a to v případě, že Smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:  

20.1.1 odstoupením Objednatele od této Smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování 
práv a povinností druhé Smluvní strany z důvodu vymezených v této Smlouvě či 
v právních předpisech; 

20.1.2 odstoupením od této Smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ; 

20.1.3 zánikem Zhotovitele bez právního nástupce; 

20.1.4 v případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající Zhotovitel, resp. Zhotovitelé nepřevezme, resp. 
nepřevezmou práva a povinnosti z této Smlouvy v plném rozsahu.  

20.2 V případě ukončení této Smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření 
Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení Veřejné zakázky, jehož nabídka byla v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové 
hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky. Objednatel, jakožto zadavatel Veřejné zakázky, však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda 
v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ 
(dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v pořadí“).  

20.3 Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v pořadí 
v původním zadávacím řízení Veřejné zakázky, případně by druhý v pořadí tuto Smlouvu odmítl 
uzavřít, může Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až 
k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí. 

20.4 V případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
ZZVZ je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajícími Zhotoviteli, pokud zbývající 
Zhotovitelé převezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu. 

20.5 V případě změny Zhotovitele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám 
Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, 
změna údajů vztahujících se k osobě nového dodavatele (kontaktní osoby a údaje), apod. 

20.6 Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění Smlouvy novým 
Zhotovitelem, zejména s ohledem na: 

20.6.1 úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění Smlouvy novým 
Zhotovitelem; 

20.6.2 úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány 
původním Zhotovitelem; 

20.6.3 úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového Zhotovitele; 

20.6.4 další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit 
rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd.; 
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20.6.5 uplatnění inflační doložky sjednané v této Smlouvě s původním Zhotovitelem i na 
podmínky nového zhotovitele, a to za totožných podmínek, jaké platily pro původního 
Zhotovitele, 

20.6.6 další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy s ohledem na 
převzetí předmětu plnění. 

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

21.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ 
o neúměrném zkrácení. 

21.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

21.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí OZ. 

21.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran. Případné dodatky k této 
Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. Není-li pro 
změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost takové 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.  

21.5 Dodatek dle odst. 21.4 této Smlouvy není vyžadován u změn této Smlouvy administrativního 
nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna 
zástupců Smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto změny 
nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 
Smluvní straně. 

21.6 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy je 
nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, 
nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 
nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 
vymahatelným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této 
Smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle 
ustanovení § 576 OZ.  

21.7 Objednatel je odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé 
nedbalosti.  

21.8 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany vylučují 
předsmluvní odpovědnost Objednatele.  
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21.9 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

21.10 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o 
kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy.  

21.11 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní 
plynoucí postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

21.12 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

21.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných dodatků, bude uveřejněna 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za 
důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že 
informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají 
a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.  

21.14 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

21.15 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.  

21.16 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují 
a vysvětlují. Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije Zadávací 
dokumentace a Nabídka. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi této Smlouvy nebo rozporu 
mezi touto Smlouvou a dalšími dokumenty uvedenými v předchozí větě se dokumenty použijí 
v následujícím pořadí: 

21.16.1 samotná tato Smlouva; 

21.16.2 přílohy této Smlouvy (priorita v pořadí, v jakém jsou číslovány) a Projektová 
dokumentace (priorita v pořadí textová část, výkresová část, oceněný výkaz výměr); 

21.16.3 Zadávací dokumentace; 

21.16.4 Nabídka včetně všech jejích příloh. 

21.17 Dokumenty uvedené v odst. 21.16 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy 
a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
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Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže tato 
Smlouva stanoví jinak. 

21.18 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 

Příloha č. 2: Oceněný Soupis prací 

Příloha č. 3: Interní předpisy Objednatele 

Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 7: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10. 2023 

Příloha č. 8: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

Příloha č. 9: Rejstřík zhotovitelů 

Příloha č. 10: Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) 

Příloha č. 11: Harmonogram 

Příloha č. 12: Smlouva o zachování mlčenlivosti 

21.19 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána zaručenými 
elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo 
kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými podpisy. 

21.20 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy.  
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Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Ing. Ladislav Urbánek 

předseda představenstva 

 Společnost pro TT Muzeum 

na základě plné moci 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
místopředseda představenstva 

 Společnost pro TT Muzeum 

na základě plné moci 
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Tvoří samostatný soubor ve formátu .zip jako volná příloha této Smlouvy a Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že mu tento soubor byl ze strany Objednatele poskytnut. 
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Tvoří samostatný dokument. 
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SEZNAM PŘEDPISŮ 

č. předpisu název předpisu 

D 1/2 Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje 

E 1/2 Předpis pro provoz, údržbu a opravy zařízení tramvajových měníren 

O 1/2 Předpis o zásadách operativního řízení tramvajového provozu 

O 7 Předpis o služebních hlášeních 

2012-16-03 
Pokyn – Hospodaření a postup při likvidaci kovového odpadu a ostatního vytěženého 
materiálu 

SM 2010-046-06 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců 

SM 2011-001-03 Šetření pracovních úrazů, způsob jejich evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

SM 2011-012-04 Činnost zaměstnanců a jiných osob při signalizaci požáru a poruchách EPS 

SM 2011-077-03 Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP 

SM 2012-002-01 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách a v 
mimořádných podmínkách 

SM 2012-032-02 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP 

SM 2016-002-05 Nakládání s kovovým odpadem 

Jednotlivé předpisy dle výše uvedeného seznamu tvoří samostatný soubor ve formátu .zip jako volná 
příloha této Smlouvy a Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu tento soubor byl ze strany 

Objednatele poskytnut. 
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Za Objednatele: 
ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům): 

Jméno a příjmení 

Adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

E-mail 

Telefon 

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení 

Adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

E-mail 

Telefon 

Jméno a příjmení 

Adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

E-mail 

Telefon 

Za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům):  

Jméno a příjmení 

Adresa Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10 

E-mail 

Telefon 

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení 

Adresa Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10 

E-mail 

Telefon 
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Poddodavatel č. 1: 

Název:  ReViTest CZ s.r.o. 

Sídlo:  Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 8 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  060 89 241 

Rozsah plnění Smlouvy:  montážní a revizní činnost. Instalace a montáž elektrických rozvodů  
  a zařízení  

Poddodavatel č. 2: 

Název:  METROPROJEKT Praha a.s. 

Sídlo:  Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  452 71 895 

Rozsah plnění Smlouvy:  projekční práce 

Poddodavatel č. 3: 

Název:  D&Z spol. s r.o. 

Sídlo:  Praha 8 - Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  001 96 304 

Rozsah plnění Smlouvy:  vodohospodářské práce 

Poddodavatel č. 4: 

Název:  Vegacom a.s. 

Sídlo:  Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  257 88 680 

Rozsah plnění Smlouvy:  elektrikářské práce 

Poddodavatel č. 5: 

Název:  Elektrizace železnic Praha a.s. 

Sídlo:  Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  471 15 921 

Rozsah plnění Smlouvy:  trolejové vedení + EOV 
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Poddodavatel č. 6: 

Název:  DAP. a.s. 

Sídlo:  Praha 2, Sarajevská 1498/17, PSČ 12000 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  265 08 583 

Rozsah plnění Smlouvy:  dlaždičské práce 

Poddodavatel č. 7: 

Název:  FREKO a.s. 

Sídlo:  Praha 10 - Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 1080 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  247 30 653 

Rozsah plnění Smlouvy:  frézování 

Poddodavatel č. 8: 

Název:  RENOWELD a.s. 

Sídlo:  Hudcova 390/74, Medlánky, 612 00 Brno 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  607 39 037 

Rozsah plnění Smlouvy:  svařování kolejového svršku 
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Hlavní stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení 

Adresa Hans Wendel CZ s.r.o., Sazečská 3270/2a, 100 00 Praha 10  

E-mail 

Telefon 

Zástupce stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) 

Jméno a příjmení 

Adresa 
Hans Wendel CZ s.r.o. 

Sazečská 3270/2a, 100 00 Praha 10 

PORR a.s. 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 

E-mail 

Telefon 

Specialista pro oblast technologické části zakázky 

Jméno a příjmení 

Adresa PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  

E-mail 

Telefon 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení 

Adresa PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  

E-mail 

Telefon 

Specialista pro oblast elektro 

Jméno a příjmení 

Adresa ReViTest CZ s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8 

E-mail 

Telefon 
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Tvoří samostatný dokument. 



Příloha č. 8: 
Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 
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Tvoří samostatný dokument. 

 



Příloha č. 9: 
Rejstřík zhotovitelů 
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Tvoří samostatný dokument. 



Příloha č. 10: 
Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) 
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Tvoří samostatný dokument. 



Příloha č. 11: 
Harmonogram 
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Tvoří samostatný dokument. 
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Mezi Objednatelem a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, 
IČO: 430 05 560, byla uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti č. 001077 00 24. Tato smlouva tvoří 
volnou přílohu této Smlouvy. 

Mezi Objednatelem a společností PORR Bau GmbH, se sídlem Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská 
republika, IČO: FN 34160 k, byla uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti č. 001088 00 24. Tato smlouva 
tvoří volnou přílohu této Smlouvy. 

Mezi Objednatelem a společností Hans Wendel CZ s.r.o., se sídlem Sazečská 3270/2a, Strašnice, 
108 00 Praha 10, IČO: 250 64 461, byla uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti č. 001089 00 24. Tato 
smlouva tvoří volnou přílohu této Smlouvy. 


