

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov pro seniory Velké Meziříčí - FVE hlavní objekt“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek
Tel: +420 564 602 214
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: **CUP Security s.r.o.**
se sídlem: Fügnerova 3241/19, 586 01 Jihlava
zastoupená: Pavlem Ščepkou a Jakubem Březinou, jednatelem
k podpisu na oprávněn: Jakub Březina, na základě plné moci
zástupce pro věci smluvní: Jakub Březina
zástupce pro věci technické: Pavel Ščepka, Jakub Rektořík
tel.: +420 724 555 220, +420 777 912 493
IČO: 29316693
DIČ: CZ29316693
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-5612850287/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77310

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen

přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Úspory energií - Fotovoltaická elektrárna (FVE) Domov Ždírec“ a to včetně jejího uvedení do provozu ověřeného provedením zkušebního provozu a předání veškeré dokumentace potřebné pro provoz díla objednateli (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „**TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí**“ zpracovanou společností Tolza, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, IČO: 26970678, případně dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem zajišťující legální realizaci fotovoltaické elektrárny o výkonu v rozmezí 49,00 kWp – 49,90 kWp obsahující jednotlivé komponenty splňující minimální technické parametry uvedené v technické zprávě projektové dokumentace pod názvem „**TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí**“, a to vždy včetně:

- a) zajištění prvního paralelního připojení k distribuční síti a splnění všech požadavků investora;
- b) předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou od provozovatele distribuční soustavy;
- c) zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy v místě plnění;
- d) zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě v rozsahu minimálně dokumentace, dle níž bylo dílo realizováno s vyznačenými případnými změnami a doplněním označení konkrétních výrobků použitých k realizaci díla.

V případě realizace díla dle projektové dokumentace zpracované společností Tolza, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, IČO: 26970678, bude projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf zhotoviteli předána nejpozději při podpisu smlouvy. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí provádění díla jsou i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz zařízení a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
- zajištění splnění podmínek stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání výrobků dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítáním montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s realizací díla do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené prováděním díla, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném objednatelem. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické v realizačním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich písemném odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**
- a) **fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,**
 - b) **právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo**
 - c) **fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.**
- 2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové

dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.**

- 2.14. **Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů od předání místa realizace.** Časový plán bude respektovat termíny dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifický provoz v areálu Domova Ždírec, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do realizačního deníku podle čl. 6 této smlouvy. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zpracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění

3.1. Místo plnění:

Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí, par.č. 5999/164

3.2. Termín plnění

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 6 měsíců od předání místa realizace.** V případě realizace díla dle vlastní projektové dokumentace je zhotovitel povinen zhotovit a předat tuto dokumentaci **nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy vždy však před zahájením vlastní instalace.**

3.2.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
- z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3.3. Místo realizace (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí místa realizace po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Místo realizace odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání místa realizace,

- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného dokumentu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na místě realizace zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa realizace jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení místa realizace zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat místo realizace pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa realizace je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat místo realizace k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně z místa realizace odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo místo realizace a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit v rámci místa realizace veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa realizace i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa realizace a vyklidit místo realizace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla (**v případě zhotovování vlastní projektové dokumentace je součástí ceny provedení inženýrských činností včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů, zpracování žádosti o vydání stavebního povolení a dalších dokumentů/vysvětlení případně vyžádaných příslušným orgánem státní správy ve stavebním řízení tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení**). Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 799 947,53 Kč

DPH 12 %¹: 95 993,70 Kč

Cena celkem s DPH činí: **895 941,23 Kč**

slovy: osm set devadesát pět tisíc devět set čtyřicet jedna koruna česká a dvacet tři haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným dodávkám a pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených dodávek a prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel, příp. XC4) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze dodávky, resp. práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i dodávky resp. práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

¹ Objednatel bude uplatňovat s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou probíhat na stavbě určené pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách, sníženou sazbu daně.

- 5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby:
- a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,
 - b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,
 - c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem (zejména přidělené reg. č. ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.
- 5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvené ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Realizační deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést realizační deník a to v rozsahu obdobném dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16.
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do realizačního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v realizačním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis v realizačním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto

četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou realizačního deníku.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli zejména:
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, **plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 60 měsíců,**
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání.
- 7.4. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.5. Objednatel bude převímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.7. Dnem podpisu převímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem,

za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.2. **Výkon Technického dozoru** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání místa realizace a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor je oprávněn k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do realizačního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.8. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 8.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru místa realizace a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se

zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

- 8.10. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředložili toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky.
- 8.17. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatel v případě, pokud by na dílo získal dotaci, a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2. **Záruční doba** je dohodou smluvních stran sjednána v následující délce:
 - a) **pro výkon fotovoltaických modulů (panely) v délce 240 měsíců** s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem;
 - b) **pro fotovoltaické moduly (panely) a měniče v délce 120 měsíců;**
 - c) na ostatní části díla **v délce 60 měsíců.**

- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.
 - 11.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
 - 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
 - 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.5. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
 - 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - 12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

- 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
 - 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
 - 12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 45 dnů,
 - 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
 - 12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
 - 12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 16. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
 - 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Jakub Březina
jednající na základě plné moci

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Příloha č. 1 Smlouvy

Položkové (oceněné stavebních prací, a služeb)	rozpočty soupisy dodávek
---	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-035 TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Projektant: TOLZA, spol. IČO: 26970678
Kaštanová DIČ: CZ26970678
62000 Brno -

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			114 770,67
PSV			13 231,20
MON			651 652,66
Vedlejší náklady			9 143,00
Ostatní náklady			11 150,00
Celkem			799 947,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	799 947,53 CZK
Základní DPH	21 %	167 988,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 967 936,51 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy	0,00	779 654,53	163 727,45	943 381,98	97
1.01	Stavební úpravy	0,00	227 748,99	47 827,29	275 576,28	28
1.02	Elektroinstalace	0,00	458 784,80	96 344,81	555 129,61	57
1.03	FVE	0,00	93 120,74	19 555,36	112 676,10	12
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	20 293,00	4 261,53	24 554,53	3
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	20 293,00	4 261,53	24 554,53	3
Celkem za stavbu		0,00	799 947,53	167 988,98	967 936,51	100

Popis stavby: 24-035 - TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí

Podkladem pro soupis prací dodávek a služeb PD je dokumentace nižšího stupně než dokumentace pro

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení

Množství v položkách je předpokládáné a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1.01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1.02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.03 - FVE

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
900	HZS	HSV			12 000,00	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 000,00	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 424,52	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			555,95	0,1
FVE01	FVE	HSV			93 120,74	11,6
799	Ostatní	PSV			13 231,20	1,7
M21	Elektromontáže	MON			192 867,86	24,1
M21x01	Zařízení DC	MON			261 319,20	32,7
M21x02	ZAŘÍZENÍ AC/DC	MON			68 213,70	8,5
M21x03	ZAŘÍZENÍ AC	MON			37 228,60	4,7
M21x04	DOPLNĚNÍ RH	MON			12 911,20	1,6
M21x05	KABELÁŽ AC	MON			13 862,70	1,7
M21x06	KABELOVÝ ŽLAB	MON			65 249,40	8,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			669,46	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 143,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			11 150,00	1,4
Cena celkem					799 947,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-035	TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl: 900		HZS				12 000,00		
1	900 RT1	Hodinová zúčtovací sazba Práce v tarifní třídě 4	h	24,00000	500,00	12 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

Přípravné práce, vystěhování, vyklizení :

24

24,00000

Mezisoučet

24,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 000,00		
2	949941101R00	Zdvihací plošina pro přepravu osob a materiálu	den	30,00000	200,00	6 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Provoz mechanismu včetně sestavení, rozebrání,

Montážní nůžková plošina - 600 nh + (2x doprava +

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních				2 424,52		
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 108,28000	1,15	2 424,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Úklid pláště :

2004

2 004,00000

Mezisoučet

2 004,00000

Úklid pod lešením a v dotčených místnostech :

Levá strana :

(43,45)*(1,20)

52,14000

pravá strana :

(43,45)*(1,20)

52,14000

Mezisoučet

104,28000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				555,95		
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25	t	22,23806	25,00	555,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: 799		Ostatní				13 231,20		
12	799000x01	D+M: zřízení prostupů konstrukcí v 1.PP (dle PD)	Soubor	5,00000	210,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
		včetně řezání, vysekání, zapracení, výmalby, dodávky pomocných materiálů, pomocných prací a zednických přípomocí						
		100x100mm tl. 3 x 450mm :						
		3		3,00000				
		2 x 150mm :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
13	799000x02	D+M: zřízení požárních ucpávek v 1.PP (dle PD)	Soubor	5,00000	980,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
		včetně řezání, vysekání, zapracení, výmalby, dodávky pomocných materiálů, pomocných prací a zednických přípomocí						
		Požární ucpávky v 1.PP = 5ks :						
		5		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
14	799000x03	D+M: zřízení drážek pro kabeláž, včetně zapracení	m	30,00000	117,00	3 510,00	Vlastní	Indiv
		včetně řezání, vysekání, zapracení, výmalby, dodávky pomocných materiálů, pomocných prací a zednických přípomocí						
		- Zednické práce sekání s drážek pro kabely - dl.						
		30		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
15	799000x04	D+M: zednické zapravení prostupů + výmalba (dle	soubor	1,00000	435,00	435,00	Vlastní	Indiv
		včetně řezání, vysekání, zapracení, výmalby, dodávky pomocných materiálů, pomocných prací a zednických přípomocí						
		Zednické zapravení prostupů + výmalba :						
		30 Nh : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
16	799000x05	D+M: přenosný sněhový hasící přístroj (hasící	Soubor	1,00000	1 636,20	1 636,20	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
17	799000x06	D+M: soubor samolepek k elektro a FVE zařízení,	ks	20,00000	85,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: M21		Elektromontáže				192 867,86		
18	900x01	Montážnické práce na lešení (dle PD)	soubor	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků,
svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství,
značení, doplňků a povrchové úpravy

Montážnické práce na mobilním lešení :

instalace plechových uzavřených žlabů pro trasy

300 Nh : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

19	900x02	Montážnické práce ve výškách - Lezci po střeše (dle soubor	1,00000	150,07	150,07	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---------	--------	--------	---------	-------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků,
svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství,
značení, doplňků a povrchové úpravy

Montážnické práce ve výškách - Lezci po střeše :

(instalace podkonstrukce - dvojitý rastr dle předpisu

doprava, spojování kabeláže a optimizérů,

600 Nh :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

20	900x03	Montáž FVE technologie (měniče + rozváděče) vč. soubor	1,00000	192 567,79	192 567,79	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---------	------------	------------	---------	-------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků,
svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství,
značení, doplňků a povrchové úpravy

Montáž FVE technologie (měniče + rozváděče) vč.

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			669,46		
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,67000	212,00	142,04	RTS 24/ I
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,34000	130,00	174,20	RTS 24/ I
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,67000	156,00	104,52	RTS 24/ I

S naložením suti nebo vybouraných hmot do
dopravního prostředku a na jejich vyložení,
popřípadě přeložením na normální dopravní
prostředek

24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,68000	55,00	147,40	RTS 24/ I
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67000	20,00	13,40	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na
skládku, bez poplatku za skládku.

26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,40000	5,31	71,15	RTS 24/ I
27	979999999R00	Poplatek za ukládku sutí do 10 % příměsí	t	0,67000	25,00	16,75	RTS 24/ I

Celkem				227 748,99			
--------	--	--	--	------------	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet


S:	24-035	TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl: M21x01		Zařízení DC				261 319,20		
1	M21x01001	PANEL -550 Wp	ks	90,00000	2 242,20	201 798,00	Vlastní	Indiv
2	M21x01002	OPTIMIZÉR s RSS TRANSMITEREM 1400W	ks	45,00000	456,53	20 544,00	Vlastní	Indiv
3	M21x01003	OPTIMIZÉR RSS TRANSMITER	ks	0,00000	1 895,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	M21x01004	VYSÍLAČ RS - AKTIVÁTOR	ks	3,00000	1 014,10	3 042,30	Vlastní	Indiv
5	M21x01005	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPVF10-2	ks	5,00000	237,40	1 187,00	Vlastní	Indiv
6	M21x01006	VÁLCOVÁ POJISTKA PC10 16A Gpv	ks	10,00000	129,20	1 292,00	Vlastní	Indiv
7	M21x01007	SVODIČ PŘEPĚTÍ DC, T1+T2 1000V	ks	5,00000	2 437,40	12 187,00	Vlastní	Indiv
8	M21x01008	ROZVADEČ DC 1000V, 74MODULŮ, IP65	ks	1,00000	1 543,30	1 543,30	Vlastní	Indiv
9	M21x01009	SOLAR KABEL 6 H1Z2Z2-K ČERNÝ	m	320,00000	28,90	9 248,00	Vlastní	Indiv
10	M21x01010	SOLAR KABEL 6 H1Z2Z2-K RUDÝ	m	320,00000	28,90	9 248,00	Vlastní	Indiv
11	M21x01011	KONEKTOR MC4	ks	12,00000	33,30	399,60	Vlastní	Indiv
12	M21x01012	PROTEC DUTINKA PAEH 6,0/12mm LISOVACÍ	ks	10,00000	0,90	9,00	Vlastní	Indiv
13	M21x01013	PROTEC DUTINKA PAEH 6,0/12mm LISOVACÍ	ks	10,00000	0,90	9,00	Vlastní	Indiv
14	M21x01014	KABEL H07V-K 1G6 (ZZ)	m	40,00000	20,30	812,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21x02		ZAŘÍZENÍ AC/DC				68 213,70		
15	M21x02001	STRÍDAČ 25kW	ks	1,00000	40 634,10	40 634,10	Vlastní	Indiv
16	M21x02002	STRÍDAČ X SOLAX 15 kW	ks	1,00000	27 579,60	27 579,60	Vlastní	Indiv
Díl: M21x03		ZAŘÍZENÍ AC				37 228,60		
17	M21x03001	ROZVADEČ AC 400V, 62MODULŮ, IP65	ks	1,00000	2 697,20	2 697,20	Vlastní	Indiv
18	M21x03002	JISTIČ 80B/3, 230/400V, 10kA	ks	1,00000	2 777,60	2 777,60	Vlastní	Indiv
19	M21x03003	JISTIČ 50B/3, 230/400V, 10kA	ks	1,00000	1 747,90	1 747,90	Vlastní	Indiv
20	M21x03004	JISTIČ 25B/3, 230/400V, 10kA	ks	1,00000	593,60	593,60	Vlastní	Indiv
21	M21x03005	JISTIČ 10B/1, 230V, 10kA	ks	1,00000	137,60	137,60	Vlastní	Indiv
22	M21x03006	SVODIČ PŘEPĚTÍ 4 pól AC, T1+T2	ks	1,00000	2 918,10	2 918,10	Vlastní	Indiv
23	M21x03007	3F ELEKTROMĚR s komunikací ModBUs	ks	1,00000	2 554,70	2 554,70	Vlastní	Indiv
24	M21x03008	Řídící jednotka MaR	ks	1,00000	16 334,10	16 334,10	Vlastní	Indiv
25	M21x03009	ZDROJ 24VDC pro řízení	ks	1,00000	582,80	582,80	Vlastní	Indiv
26	M21x03010	ZDROJ 12VDC	ks	1,00000	419,60	419,60	Vlastní	Indiv
27	M21x03011	MOD BUS komunikátor	ks	1,00000	6 237,00	6 237,00	Vlastní	Indiv
28	M21x03012	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krytem	ks	1,00000	228,40	228,40	Vlastní	Indiv

Díl: M21x04		DOPLNĚNÍ RH				12 911,20		
29	M21x04001	STYKAČ ITR28043 80A	ks	1,00000	10 079,40	10 079,40	Vlastní	Indiv
30	M21x04002	JISTIČ LTN 32B/3, 230/400V, 10kA	ks	2,00000	748,40	1 496,80	Vlastní	Indiv
31	M21x04003	JISTIČ LTN 16B/1, 230V, 10kA	ks	1,00000	118,70	118,70	Vlastní	Indiv
32	M21x04004	VYPÍNAČ MSO 80/3	ks	1,00000	1 216,30	1 216,30	Vlastní	Indiv
Díl: M21x05		KABELAŽ AC				13 862,70		
33	M21x05001	KABEL CYKY_J 5x16	m	5,00000	253,00	1 265,00	Vlastní	Indiv
34	M21x05002	KABEL CYKY_J 5x10	m	22,00000	154,60	3 401,20	Vlastní	Indiv
35	M21x05003	KABEL CYKY_J 4x35	m	5,00000	477,40	2 387,00	Vlastní	Indiv
36	M21x05004	KABEL JYTY_J 3x1	m	10,00000	13,50	135,00	Vlastní	Indiv
37	M21x05005	KABEL CYKY_J 3x2,5	m	5,00000	23,50	117,50	Vlastní	Indiv
38	M21x05006	KABEL CYKY_J 3x1,5	m	16,00000	14,40	230,40	Vlastní	Indiv
39	M21x05007	KABEL YSLY 3x0,5	m	4,00000	6,70	26,80	Vlastní	Indiv
40	M21x05008	KABEL H07V-K 1G6 (ŽŽ)	m	5,00000	20,30	101,50	Vlastní	Indiv
41	M21x05009	KABEL UTP CAT 5E	m	15,00000	8,00	120,00	Vlastní	Indiv
42	M21x05010	KONEKTOR RJ45, PIN 8	ks	5,00000	3,60	18,00	Vlastní	Indiv
43	M21x05011	1x CXXH-V-O 3x1,5	m	16,00000	43,10	689,60	Vlastní	Indiv
44	M21x05012	Tlačítko total STOP	ks	2,00000	797,40	1 594,80	Vlastní	Indiv
45	M21x05013	TEPLOTNÍ SENZOR	ks	1,00000	3 775,90	3 775,90	Vlastní	Indiv
Díl: M21x06		KABELOVÝ ŽLAB				65 249,40		
46	M21x06001	ŽLAB KABELOVÝ uzavřený - NORMOVÁ TRASA	m	100,00000	315,10	31 510,00	Vlastní	Indiv
47	M21x06002	SPOJKA žlabu 100	ks	34,00000	20,60	700,40	Vlastní	Indiv
48	M21x06003	ŠROUB VRAT.+MATICE	ks	598,00000	4,10	2 451,80	Vlastní	Indiv
49	M21x06004	DESKA VÝZTUŽNÁ DV 100	ks	40,00000	36,20	1 448,00	Vlastní	Indiv
50	M21x06005	KONCOVKA KABELOVÉHO ŽLABU K 60X100	ks	4,00000	60,80	243,20	Vlastní	Indiv
51	M21x06006	OBLOUK KLESAJÍCÍ 90°	ks	2,00000	352,00	704,00	Vlastní	Indiv
52	M21x06007	OBLOUK 90°	ks	2,00000	332,90	665,80	Vlastní	Indiv
53	M21x06008	OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90°	ks	8,00000	346,20	2 769,60	Vlastní	Indiv
54	M21x06009	T-KUS T 60X100	ks	3,00000	371,20	1 113,60	Vlastní	Indiv
55	M21x06010	BETONOVÝ PODSTAVEC VČETNĚ PODLOŽKY	ks	60,00000	376,10	22 566,00	Vlastní	Indiv
56	M21x06011	HMOŽDINA M8x65 SADA 50KS	ks	3,00000	174,00	522,00	Vlastní	Indiv
57	M21x06012	VRUT 6x50	ks	150,00000	1,80	270,00	Vlastní	Indiv
58	M21x06013	PODLOŽKA M8 DIM9021/A2	ks	150,00000	1,90	285,00	Vlastní	Indiv

Celkem	458 784,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	24-035	TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	FVE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl: FVE01		FVE				93 120,74		
1	FVE01x01	Stojna středová	soubor	110,00000	95,60	10 516,00	Vlastní	Indiv
2	FVE01x02	Spojka	soubor	236,00000	8,90	2 100,40	Vlastní	Indiv
3	FVE01x03	Vrut M8x20	soubor	236,00000	7,55	1 781,80	Vlastní	Indiv
4	FVE01x04	Stojna nízká	soubor	110,00000	121,30	13 343,00	Vlastní	Indiv
5	FVE01x05	Držák	soubor	138,00000	85,00	11 730,00	Vlastní	Indiv
6	FVE01x06	Spojovací profil 5,5m	soubor	17,00000	315,60	5 365,20	Vlastní	Indiv
7	FVE01x07	Držák kabelů	soubor	90,00000	21,30	1 917,00	Vlastní	Indiv
8	FVE01x08	Držák panelů středový	soubor	84,00000	133,00	11 172,00	Vlastní	Indiv
9	FVE01x09	Držák panelů koncový	soubor	48,00000	112,00	5 376,00	Vlastní	Indiv
10	FVE01x10	Profil pro umístění zátěže dlouhý	soubor	8,00000	131,50	1 052,00	Vlastní	Indiv
11	FVE01x11	Profil pro umístění zátěže	soubor	148,00000	110,65	16 376,20	Vlastní	Indiv
12	FVE01x12	Spojovací profil 5,95m	soubor	11,00000	394,30	4 337,30	Vlastní	Indiv
13	FVE01x13	Držák panelů středový	soubor	56,00000	87,63	4 907,28	Vlastní	Indiv
14	FVE01x14	Držák panelů koncový	soubor	32,00000	98,33	3 146,56	Vlastní	Indiv

Celkem	93 120,74
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-035	TOL 136 FVE Domov pro seniory, Velké Meziříčí
O:	VON	Ostatní a vedleší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 143,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 133,00	2 133,00	RTS 24/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení	Soubor	1,00000	2 155,00	2 155,00	RTS 24/ I	Indiv
4	005124010R	Koordinační činnost při výstavbě Koordinace stavebních a technologických dodávek	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 24/ I	Indiv
5	005121x01	Průběžný úklid staveniště včetně blízkého okolí	Soubor	1,00000	855,00	855,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				11 150,00		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 24/ I	Indiv
7	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobně	Soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	RTS 24/ I	Indiv

Náklady spojené s vypracováním na jiné stupně
projektové dokumentace, pokud jsou součástí
požadavků objednatele.

9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00	RTS 24/ I	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním
zkoušek a revizí předepsaných technickými normami
nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla
potřebné

Celkem						20 293,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

