
Smlouva o dílo
(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
IČ: 61388980,

DIČ: CZ61388980,

se sídlem: Husinec-Řež č.p. 1001, Řež, 250 68
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc., ředitelem 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a 
S-Power Business Solutions s.r.o.
se sídlem: Jeremiášova 2581/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 178 63 368 
DIČ: CZ178 63 368 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 378012 zastoupená: Janem Poláchem, jednatelem, nebo Jakubem Novotným, jednatelem 
e-mail: info.firmy@s-power.cz ; r.servus@s-power.cz
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Základní ujednání

1.1. Tato Smlouva je uzavírána v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „FVE na střeše objektu ÚACH č. 273“ (dále v této Smlouvě jen jako „Veřejná zakázka“). Výběrové řízení na Veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, to však pouze v rozsahu zákonné úpravy pro zakázky malého rozsahu, nejedná se tak o zadávací řízení.

1.2. Předmětem Veřejné zakázky je výběr zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v dodávce, instalaci a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny (dále též jen „FVE“). 

1.3. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek výběrového řízení dále upravených ve výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“).
1.4. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.
1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této Smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou předmětu plnění.

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „FVE na střeše objektu ÚACH č. 273“ (dále jen „Dílo“).
2.2. Dílo bude realizováno v areálu sídla Objednatele na adrese Řež 1001, 250 68 Husinec, (takto vymezený areál dále jen jako „Areál “), a to konkrétně na střeše stávající budovy postavené na pozemku parc. č. st. 553 zapsaném na LV 751 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ pro k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec. 
2.3. Dílo a jeho části budou zpracovány v rozsahu podle projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení s názvem: „Fotovoltaická elektrárna 85,84 kWp“, která tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Projektová dokumentace“).
2.4. Předmětem Díla dle této Smlouvy je stavba FVE elektrárny o celkovém výkonu FVE min. 85,84 kWp. Předmět Díla zahrnuje kompletní dodávku fotovoltaických panelů a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž, instalaci a uvedení do provozu včetně napojení na elektrickou síť. Dílo zahrnuje také dodávku a instalaci kabeláže, rozvaděčů, elektromateriálu a vyřízení veškerých zákonem vyžadovaných povolení k realizaci FVE a k uvedení systému FVE do trvalého provozu. Součástí Díla, které bude dodáno tzv. „na klíč“ je tedy rovněž:
a) příprava střechy na montáž nosných konstrukcí,

b) montáž nosných konstrukcí, 
c) montáž nových fotovoltaických panelů na nosné konstrukce, 
d) zhotovení kabelových tras pro připojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu, 
e) napojení FVE do stávající elektroinstalace objektu, 
f) zprovoznění FVE,

g) zpracování detailní dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“),
h) zajištění potřebných revizí (dále jen „Revize“),

i) zapojení FVE do distribuční sítě, včetně připojení a odzkoušení dispečerského řízení, které je v souladu s požadavky ČEZ Energetické služby, s.r.o. a smlouvou o připojení, která tvoří přílohu č. 2 k této Smlouvě (dále jen „Smlouva o připojení“).
j) zajištění jednoměsíčního zkušebního provozu (dále jen „Zkušební provoz“), 
k) zajistit potřebné kontroly FVE včetně kontroly HZS (dále jen „Kontroly“),

l) zajistit umožnění trvalého provozu FVE (dále jen „ÚTP“)
m) zajištění oprávnění pro výrobu elektrické energie u Energetického regulačního úřadu (dále jen „Licence“),
n) zajištění registrace u spol. OTE a.s. (dále jen „OTE“),

o) obstarání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) stavby potřebného k užívání a provozování daného díla je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně distributorem (dále jen „Kolaudační rozhodnutí“).
2.5. Dílo bude provedeno ve dvou etapách, kdy:
a) v první etapě Zhotovitel zajistí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby FVE, a dále zprovoznění sytému FVE a provedení kompletní DSPS včetně Revizí (dále jen „Stavba“ či „První etapa“).
b) ve druhé etapě Zhotovitel zajistí připojení FVE do distribuční sítě včetně splnění veškerých požadavků vyplývajících ze Smlouvy o připojení, provedení veškerých potřebných Kontrol, získání Licence, zajištění ÚTP, registrace u OTE, získání Kolaudačního rozhodnutí, jakož i bezporuchové provedení Zkušebního provozu (dále jen „Druhá etapa“).
2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto Smlouvou a Výzvou cenu specifikovanou v čl. 4. této Smlouvy.
3. Požadavky na provádění jednotlivých etap Díla
3.1. Zhotovení Díla v jeho První etapě je vázáno na následující podmínky, které se Zhotovitel zavazuje splnit:

a) dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a instalaci. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících; 

b) provedení výchozích Revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a Revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů Evropské unie závazných v ČR a platných ČSN a EN; všechny provedené zkoušky a Revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad; 

c) provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před započetím montáže dodávaných prvků; 

d) zkoušky funkčnosti celého fotovoltaického systému;
e) dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a podmínek rozhodnutí příslušného stavebního úřadu – Městského úřadu Klecany, kterým byl schválen stavební záměr (dále jen „Stavební povolení“); 
f) spuštění a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v Projektové dokumentaci a ověření, zda může být celý systém spuštěn a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu; 
g) zpracování detailní DSPS; 
h) předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. konstrukce konstrukční materiály apod.);
i) provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště.
3.2. Zhotovení Díla v jeho Druhé etapě je vázáno na následující podmínky, které se Zhotovitel zavazuje splnit:
a) zajištění připojení k distribuční síti a splnění všech požadavků Distributora, resp. požadavků vyplývajících ze Smlouvy o připojení;
b) zajištění Licence včetně zpracování veškerých potřebných podkladů; 
c) zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému; 
d) zaškolení min. 2 osob určených Objednatelem; 
e) provedení případných dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu, popř. v povolení Zkušebního provozu.
f) doložení dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy.
3.3. Rozsah prací a činností uvedených v čl. 3.1. a 3.2. této Smlouvy zahrnuje rovněž další činnosti neuvedené v této Smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité provedení Díla. 
3.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla podmínkami stanovenými Výzvou a touto Smlouvou.
3.5. Zhotovitel předá Objednateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.

4. Cena Díla
4.1. Cena Díla činí:
	Cena bez DPH
	1.490.718,-Kč

	Výše DPH
	21 %

	DPH
	313.050,78,-Kč


	Celková cena včetně DPH
	1.803.768,78,-Kč


(Celková cena bez DPH dále jen jako „Celková cena“ a celková cena včetně DPH dále jen jako „Celková cena včetně DPH“).

4.2. Celková cena včetně DPH, je stanovena jako pevná, maximální a nepřekročitelná za plnění specifikovaného předmětu Díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Celková cena včetně DPH obsahuje veškeré činnosti, práce, dodávky materiálů, technologií, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky a rizika, týkající se realizace Díla či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla v požadované kvalitě. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uzavření této Smlouvy. V Celkové ceně jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Projektové dokumentaci či ve Smlouvě, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.
4.3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu Díla nebo jeho jednotlivé části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu Díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu Díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou. 
4.4. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení Díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle cenové soustavy ÚRS (dále jen „CS ÚRS“) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu Díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu dodatku ke Smlouvě dle předcházejícího odstavce.
4.5. Změna rozsahu Díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací bez předchozího písemného dodatku k této Smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu Díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.  
4.6. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke dni splatnosti dané faktury.
4.7. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění Díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny Díla.
4.8. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. 5.5. Smlouvy, nelze navyšovat cenu Díla v návaznosti na toto přerušení.
5. Místo a termíny plnění
5.1. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla bezodkladně po doručení výzvy dle čl. 5.2. této Smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele, kterou Objednatel potvrdí Zhotoviteli, že ve věci Díla bylo vydáno příslušné stavební povolení a realizace Díla je tedy možná; stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem bude přílohou této výzvy. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat Objednateli:

a) První etapu nejpozději do 10 týdnů ode dne převzetí Staveniště;
b) Druhou etapu nejpozději do 22 týdnů ode dne převzetí Staveniště.

5.4. Místem plnění je Areál.
5.5. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně Objednatele dojde při souhlasném prohlášení Objednatele a Zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba plnění.
5.6. Objednatel není povinen Zhotovitele žádat či vyzývat k dodržení termínů a lhůt dle této Smlouvy. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

6. Platební podmínky
6.1. Cena za Předmět plnění bude hrazena v návaznosti na dokončení a protokolární předání jednotlivých etap Díla: 
a) První splátka ceny ve výši 80 % z Celkové ceny Díla bude Objednatelem uhrazena po doručení faktury, která bude Zhotovitelem vystavena poté, co dojde k prokazatelnému splnění následujících podmínek: Dílo v rozsahu První etapy bude protokolárně předáno Objednateli a budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání První etapy;
b) Druhá splátka ceny ve výši 20 % z Celkové ceny Díla bude Objednatelem uhrazena po doručení faktury, která bude Zhotovitelem vystavena poté, co dojde k prokazatelnému splnění následujících podmínek: Dílo v rozsahu Druhé etapy (včetně příslušné Licence) bude protokolárně předáno Objednateli a budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání Druhé etapy; podmínkou dokončení druhé etapy je rovněž úspěšné dokončení bezporuchového Zkušebního provozu.
6.2. Úhrady budou Objednatelem provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury vystavené za podmínek čl. 6.1. této Smlouvy.
6.3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad (fakturu) opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad, přičemž lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu (faktury) Objednateli. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu, resp. potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu, potvrzeného zástupcem Objednatele.
6.4. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.
7. Provádění Díla

7.1. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění Díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit Zhotovitel, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

7.2. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů. 

7.3. Zhotovitel je odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla uvedeného v čl. 2.2. Smlouvy (dále jen „Místo“). 

7.4. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.
7.5. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto Smlouvou a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je Dílo určeno nebo které vyplývají z podkladů (zejména z Projektové dokumentace a Stavebního povolení). Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele.

7.6. Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, že podklady, které obdržel, tedy zejména Projektová dokumentace, jsou dostatečně podrobné ke stanovení Celkové ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s podklady a nezjistil v nich žádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které by mohly ovlivnit výpočet Celkové ceny ani dobu provedení Díla. 

7.7. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Díla, jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací v Místě realizace Díla (typ a povaha místa) a s rozsahem a povahou prací dle podkladů, a zvláště pak s povahou Staveniště, jak je nadefinováno v čl. 7.8. této Smlouvy.

7.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Technickému dozoru Objednatele neomezenou přítomnost na Místě provádění Díla (dále rovněž jako „Staveniště“ ve smyslu § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon [dále jen „Stavební zákon“]), a to po předchozím oznámení jeho vstupu na Místo - Staveniště, a to v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je současně povinen umožnit Technickému dozoru maximální součinnost a informovanost o průběhu provádění Díla. 
7.9. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na Staveniště a dočasné užívání všech potřebných částí Staveniště za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je prováděno za plného provozu Objednatele, a to i v místech, kde je tento provoz realizován, s čímž mohou být spojena určitá omezení při přístupu na Staveniště. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že Dílo je realizováno v Areálu, pro který jsou stanovena zvláštní režimová pravidla. Zhotovitel se zavazuje seznámit se s obsahem těchto pravidel a tyto dodržovat. V této souvislosti je především povinen nahlásit předem: osobní údaje všech osob, které budou při realizaci Díla vstupovat do Areálu, a SPZ vozidel, která hodlá užít k vjezdu do Areálu. Pracovníci Zhotovitele musí mít rovněž k dispozici originály dokladů totožnosti (OP/pas), a to při každém vstupu do Areálu.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel se v tomto směru zavazuje zejména k provádění denního úklidu stavební činností znečištěných prostor a míst pohybu pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Místa a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví, majetku či životním prostředí. Zhotovitel se zavazuje vybouranou suť a ostatní stavební materiály ihned odvážet mimo Areál bez skládkování v prostoru Stavby a Areálu. 

7.11. Zhotovitel je oprávněn využít za účelem skladování stavebních materiálů určených ke zhotovení Díla a zařízení staveniště po dobu provádění Díla výlučně omezené plochy Areálu poskytnuté za tímto účelem Objednatelem, a to dle po předchozí písemné dohodě;  povinnost Zhotovitele zachovat průjezdnost a neomezit provoz v Areálu tím není dotčena. 
7.12. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl narušen provoz v Areálu, a to ať už se jedná o provoz Objednatele či dalších uživatelů a nájemců, a to v kterékoli části Areálu včetně částí v bezprostřední blízkosti Stavby. Nezbytně nutná krátkodobá omezení pohybu osob či vozidel je třeba ohlásit Technickému dozoru s minimálním předstihem 3 pracovních dnů. Případné nezbytné odstávky elektrické energie či ostatních rozvodů je třeba předem písemně sjednat s Objednatelem zastoupeným Technickým dozorem, a to s minimálním předstihem 3 pracovních dnů, a tyto odstávky primárně plánovat na dny pracovního volna. Sjednané podmínky odstávky jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen je dodržet. 

7.13. Zhotovitel se dále zavazuje činit po celou dobu provádění Díla veškerá nezbytná opatření pro zabránění vniku dešťových srážek do prostor střešním pláštěm dotčeným realizací Stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že se v těchto prostorech nachází rovněž laboratoře Objednatele, a tedy bere na vědomí také skutečnost, že v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty může dojít ke vzniku škody, popř. i narušení provozu Objednatele. 
7.14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole veškerých již dokončených částí Díla, které budou dalším postupem prací při realizaci Díla zakryty nebo znepřístupněny, a to tak, aby tato výzva byla doručena Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím nebo znepřístupněním již dokončených částí Díla. Zhotovitel je oprávněn zakrýt dokončené části Díla pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ke splnění podmínky dle předchozí věty postačí souhlas Stavebního dozoru zaznamenaný do stavebního deníku. 
7.15. Subdodavatelé

7.15.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo výhradně osobně, resp. s využitím vlastních zaměstnanců. Zhotovitel je nicméně v případě potřeby oprávněn plnit rovněž Dílo rovněž prostřednictvím subdodavatelů (dále jen „Subdodavatelé“). 

7.15.2. Zhotovitel je odpovědný za výběr případných Subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich subdodávkami a za platby Subdodavatelům Díla jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nicméně nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů. 

7.16. Technický dozor (technický dozor stavebníka)
7.16.1. Technický dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, kontrolní činnosti a protokolárnímu převzetí Díla.

7.16.2. Zhotovitel a Technický dozor se min. vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem projednání postupu prací.

7.17. Odběr energií a vody

7.17.1. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na odběr elektrické energie z objektu Objednatele. Způsob určení spotřeby elektrické energie bude sjednán a potvrzen v protokolu o předání Staveniště. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem fakturována po dokončení Díla, a to dle platných tarifů dodavatele, od kterého Objednatel odebírá elektrickou energii.

7.17.2. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody v Místě provádění Díla anebo jeho blízkosti. Spotřeba vody bude vzata odhadem na základě vzájemného odsouhlasení Smluvních stran. Spotřeba vody bude Objednatelem fakturována po dokončení Díla, a to dle platných tarifů dodavatele, od kterého Objednatel realizuje odběr vody.

7.18. Stavební deník

7.18.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 Stavebního zákona (dále jen „Stavební deník“). 
7.18.2. Zhotovitel vede Stavební deník ode dne předání a převzetí Staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál Stavebního deníku Objednateli.
7.18.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Zhotovitel zajistí, aby byl Stavební deník přístupný po celou dobu realizace Díla na Místě Stavby pro Objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro Technický dozor.
7.18.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
7.18.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7.18.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup Stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
7.18.7. Zápisem do Stavebního deníku nelze měnit obsah této Smlouvy, zápis do Stavebního deníku ani nezakládá nárok na změnu Smlouvy.
7.19. Předání Staveniště

7.19.1. Ke dni zahájení prací, nejpozději však ve lhůtě uvedené v čl. 5.2. této Smlouvy předá Technický dozor Staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen Staveniště převzít.
7.19.2. Staveniště bude předáno Zhotoviteli na základě protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa elektrické energie a vody dle čl. 7.17. této Smlouvy. 
7.19.3. Dnem převzetí Staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním Díla, a to až do doby předání řádně provedeného Díla Objednateli (včetně vyklizení Staveniště).
7.19.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na Staveniště a odcizení materiálu.
7.20. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

7.20.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi.

7.20.2. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu na Místě či ve Staveništi a:

a) vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné osoby na straně Zhotovitele); a 

b) poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné použití v rámci šetření.

7.20.3. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví. 
8. Předání a převzetí Díla

8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že předpokladem pro realizaci Druhé etapy je řádné provedení První etapy Díla. 
8.2. První etapa/Druhá etapa je předána podpisem předávacího protokolu, ve kterém Smluvní strany připojením podpisu potvrdí, že daná etapa byla Zhotovitelem dokončena a předána Objednateli. Podpisem předávacího protokolu k Druhé etapě je předáno celé Dílo.
8.3. K převzetí každé z etap Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně, a to alespoň 5 dnů předem. Výzvu k převzetí Druhé etapy, je Zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude úspěšně dokončeně dokončen bezporuchový Zkušební provoz.
8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí Díla, či jeho části veškeré doklady nezbytné k řádnému předání Díla, či jeho části. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo, či jeho část za dokončené. 
8.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, či jeho část vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
8.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, či jeho částí stanovených technickou specifikací, touto smlouvou, platnými technickými normami a obecně závaznými předpisy.
8.7. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla a soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je Dílo, či jeho část obsahuje, a pokud se Objednatel rozhodne Dílo, či jeho část převzít i s takovýmito případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud Objednatel odmítá Dílo, či jeho část převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
8.8. Součástí předání a převzetí Díla, resp. jeho příslušné etapy, bude i předání a převzetí potřebné dokumentace dle čl. 3.1. a 3.2. této Smlouvy, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu Díla. 
8.9. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu

8.9.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese od předání Staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků Objednatelem Zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do Díla přechází na Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění Díla nebo jejich částem přechází na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do Díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas Subdodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. 
8.9.2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou obsahovat obdobné ustanovení.
9. Pojištění 
9.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,-Kč (dále jen „Pojistná smlouva“).
9.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii Pojistné smlouvy, v níž bude Zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto Smlouvou, případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanových touto Smlouvou, a to kdykoliv na výzvu Objednatele, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení této výzvy.
9.3. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit Objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy, nahlédnout do originálu Pojistné smlouvy.
9.4. Porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou Pojistnou smlouvu v souladu s touto Smlouvou, se považuje za podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni Subdodavatelé podílející se na provádění Díla měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou Subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné Subdodavatelem bez DPH. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat pojištění Subdodavatelů.
9.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při provádění Díla nebo v souvislosti s ním.  Zhotovitel odpovídá za činnost všech osob, které k plnění předmětu Smlouvy použije, včetně svých Subdodavatelů.
9.7. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení Díla.
9.8. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou při provádění Díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší Smluvní strany zápis.
10. Záruka na Dílo
10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu Díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat technické specifikaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace Díla.
10.2. Není-li dále stanoveno jinak, činí záruční doba na úplné provedení a jakost Díla 60 měsíců ode dne podpisu konečného předávacího a přejímacího protokolu na celé Dílo. Odchylně od této záruky sjednávají smluvní strany záruku na:
a) Střídač, která činí 10 let s minimální účinností střídače 98%, 
b) Panely, která činí 12 let (na výrobek) a 30 let na výkon, s minimální účinnost panelů 22 % 
c) Sdružovací boxy s přepěťovou ochranou, která činí 5 let;
d) Konstrukci, která činí 20 let; 
e) Optimizéry, která činí 25 let;
to vše ode dne podpisu konečného předávacího a přejímacího protokolu na celé Dílo.
10.3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že provedené práce a dodávky výrobků, materiálů a technologií podle této Smlouvy budou po dobu záruky v odborně a technicky bezvadném stavu a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými předpisy, touto Smlouvou, výzvou k podání nabídek na výběr Zhotovitele v rámci zadávacího řízení a Projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo dle této Smlouvy po dobu záruky bude plně funkční a způsobilé pro použití ke sjednanému nebo obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě.
10.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti Díla v záruční době, až do odstranění vady a následné opětovné zprovoznění Díla, se pak tedy prodlužuje záruka na Dílo, příp. na jednotlivé výrobky, materiály a technologie stanovené výše.
10.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí Objednatel její výskyt písemně Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že jak po dobu záruční doby, tak po jejím uplynutí, zahájí řešení nahlášené vady do 24 hodin od jejího nahlášení. Řešením závady se myslí provedení analýzy příčiny závady, provedení všech potřebných kontrol FVE vč. souvisejících zařízení a návrh řešení závady.
10.6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si Objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného Zhotoviteli.
10.7. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu Smluvní strany považují v tomto případě i zaslání e-mailu zástupci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
10.8. Oznámení o vadě bude obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
10.9. Písemný záznam o provedené opravě odsouhlasený oběma Smluvními stranami Zhotovitel předá Objednateli.
10.10. V případě, že Zhotovitel nezahájí práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku Smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve Smluvními stranami dohodnutém nebo Objednatelem určeném termínu podle čl. 10.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem; odstraněním vady třetí osobou není dotčena poskytnutá záruka.
11. Porušení a odstoupení

11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana dle pravidel stanovených Občanským zákoníkem. 
11.2. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení oproti kterékoli lhůtě či uzávěrce stanovené touto Smlouvou a o více než 10 dnů;

b) Zhotovitel neumožní Objednateli provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění Objednatele a ve lhůtě stanovené mu Objednatelem;

c) Stavební povolení nebude vydáno anebo nenabyde právní moci do 30. 6. 2025, a to bez ohledu na důvody této skutečnosti; 
d) Zhotovitel nebo jeho Subdodavatelé opakovaně (tj. více jak 2x) nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
e) Zhotovitel neprovádí Dílo podle Smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění Objednatele a ve lhůtě stanovené mu Objednatelem;

f) Zhotovitel neplní některou z povinností stanovených mu touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění Objednatele a ve lhůtě stanovené mu Objednatelem;

g) Zhotovitel provedl Dílo nebo jeho část v rozporu se Smlouvou a nezjednal nápravu ani na základě písemného upozornění Objednatele a ve lhůtě stanovené mu Objednatelem;
h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly k provádění Díla v souladu se Smlouvou a nedá Objednateli na výzvu Objednatele a ve lhůtě Objednatelem stanovené dostatečnou záruku toho, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou;
i) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Staveniště o více než 5 dnů;
j) Zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti Pojistnou smlouvu dle čl. 9.1. této Smlouvy a/nebo nepředloží Objednateli příslušnou Pojistnou smlouvu ve lhůtě dle čl. 9.2. této Smlouvy;

k) Zhotovitel, popř. jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle čl. 16.3. a 16.5. této Smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto ustanoveních Smlouvy uvedenou.

l) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

11.3. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
11.4. Při zjištění opakovaného porušování povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by Zhotoviteli stanovil lhůtu pro zjednání nápravy.
11.5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smluvní povinnosti či smluvní pokuty. Odstoupení od Smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Staveniště do 10 dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad. 

12. Smluvní pokuty

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení Díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost Smluvních stran.
12.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. 5.2. této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele ve výši 0,05 % z Celkové ceny za každý i započatý den prodlení. 
12.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením či předáním Díla, resp. některé z jeho etap oproti lhůtě uvedené v čl. 5.3. této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele ve výši 0,05 % z Celkové ceny za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení Zhotovitele s předáním kompletního Díla pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty se posledním dnem prodlení rozumí den, kdy Objednatel protokolárně převezme Dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití Díla. 
12.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo Projektovou dokumentací, má Objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ provádění Díla v rozporu se Smlouvou nebo projektovou dokumentací.
12.5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit oznámenou vadu v termínu dle této Smlouvy anebo v termínu stanoveném v souladu s touto Smlouvu, bude Zhotovitel povinen uhradit Smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že tato smluvní pokuta se vztahuje jak na případ prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady, tak na případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady zjištěné při předání Díla.
12.6. Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště a neodstraní zařízení Staveniště v termínu stanoveném pro řádné provedení Díla anebo v termínu stanoveném v čl. 11.6. této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
12.7. Pokud Zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti Pojistnou smlouvu dle čl. 9.1. této Smlouvy nebo Objednateli nepředloží kopii Pojistné smlouvy, případně pojistný certifikát dle čl. 9.2. této Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ, kdy Zhotovitel nesplnil svůj závazek dle čl. 9.1. a/nebo 9.2 této Smlouvy.
12.8. Pokud objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a/nebo požární ochrany, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP/PO. 
12.9. Pokud Zhotovitel v rozporu s touto Smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
12.10. Pokud Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení ukázalo jako neplatné.
12.11. Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení Zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
12.13. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto Smlouvou.
12.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele. Smluvní pokuty jsou splatně na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.
12.15. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.
13. Řešení sporů

13.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.

13.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tak že případné spory s této Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.
14. Zástupci smluvních stran, Technický dozor
14.1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Zhotovitele a Objednatele a dále způsob určení Technického dozoru Objednatele.
· Zástupce Zhotovitele:
Radovan Servus te lxxxxxxx, e-mail: r.servus@s-power.cz
· Zástupce Objednatele ve věcech technických:
· xxxxxxxxxxx
· Zástupce Technického dozoru Objednatele (vč. kontaktních údajů na tuto osobu) bude Objednatelem určen po uzavření této smlouvy, a to písemným sdělením zaslaným na email zástupce Zhotovitele.  

14.2. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou Smluvní stranu.
15. Rozhodné právo 

15.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
16. Ostatní závazky Zhotovitele
16.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho Subdodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této Smlouvy vyžadováno. 
16.3. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
16.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
16.5. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě. 

16.6. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
16.7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
17. Závěrečné ujednání
17.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jím byl v této Smlouvě přidělen danou definicí jednotlivým termínů, nevyplývá-li z logiky kontextu Smlouvy jinak.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení ceny Díla.

17.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
17.4. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných k tomu příslušnými právními předpisy.

17.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. 17.3. Smlouvy.

17.6. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Výzvy. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ve Výzvě a rovněž, že v případě chybějících ustanovení této Smlouvy, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Výzvy.

17.7. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, platí, že tuto Smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou Smluvních stran. Zástupce Smluvních stran dle čl. 14. této Smlouvy a jejich kontaktní údaje je možné měnit prokazatelným doručením oznámení o změně druhé Smluvní straně.
17.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.  

17.9. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

Přílohy:

č. 1 – Projektová dokumentace;
č. 2 – Smlouva o připojení.

V Řeži dne 9.1.2025



             
V Praze dne​ 9.1.2025                                                                                   

Za Objednatele:
 




Za Zhotovitele:
 

_____________________________



________________________          

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.


S-Power Business Solutions s.r.o.

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel                                                Jan Polách, jednatel
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