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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:  

Parkoviště pro areál TJ Lokomotiva, Cheb – PD 

 

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:  Ing. Janem Vrbou, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:  MH Projekt spol. s.r.o. 

     vedeným u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 34876 

se sídlem: Dukelská 599/2, 350 02 Cheb 

IČO:     062 65 618  

DIČ:  CZ06265618 

bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.  280368888/0300 

zastoupený:    Ing. Martinem Haueisenem, jednatelem  

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“). 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Místem plnění: 
a) Místem projektované stavby je ulice U stadionu v obci Cheb. 

b) Místem realizace projekčních prací je kancelář zhotovitele: Dukelská 599/2, 350 02 Cheb.  

c) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.11.2024, která je uložena 

u objednatele na odboru investičním.  

 

II. 

Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: „PD – Parkoviště pro areál TJ Lokomotiva, 
Cheb“. 
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1.4 Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci parkoviště pro areál TJ Lokomotiva v ul. U 
Stadionu Cheb vč. úpravy dopravního napojení. PD bude koordinována s PD úprav areálu 
TJ Lokomotiva a s PD Navýšení parkovacích kapacit v okolí ul. Vrchlického, U Stadionu a Na 
Hradčanech, Cheb. Dokumentace budou sloužit jako podklad pro vydání souhlasných 
stanovisek a jako příloha k žádosti o povolení stavebního záměru v rozsahu dle této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů (mimo jiných i z. č. 134/2016 Sb.), 

stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro 
přípravu a realizaci projektované stavby). 

2.2 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:  

  a) Projektová dokumentace ve stupni DPZ (dokumentace pro povolení záměru)  
• lustrace stávajících inženýrských sítí  
• dopravní řešení  
• veřejné osvětlení  
• dešťová kanalizace vč. ORL a RN napojená do stávající jednotné kanalizace 

ve správě CHEVAK a.s.  
• ochrana stávajících kabelových IS nebo návrh nových tras přeložek  
• návrh trasy elektro přípojky pro dobíjecí stanice elektromobilů  
• opěrná zeď  
• koordinační činnost vč. záborového elaborátu, DIO  
• tiskové výstupy 2x + v digitální podobě  

 

  b) Inženýrská činnost  
• pro získání stanovisek nutných pro vydání povolení záměru (projednání s 

dopravním inspektorátem Policie ČR, správci inženýrských sítí a 
komunikací, DOSS a dalšími)  

• pro zajištění povolení záměru  
 

  c) Projektová dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby)  
• DPZ dopracovaná v podrobnostech DPS  
• rozpočet a soupis prací (v digitální podobě)  
• tiskové výstupy 2x + v digitální podobě  

 

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů a výkonových 
fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni 
podpisu této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
a) vstupních podkladů, údajů a nezbytných pro vypracování projektové dokumentace; 

b) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí; 
c) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci; 
d) fotografické dokumentace stávajícího stavu. 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele. 

2.4 Objednatel zajistí v případě nutnosti na žádost zhotovitele: 
a) místní šetření  
b) polohopis a výškopis  
c) v případě nutnosti vytyčení stávajících inženýrských sítí vč. geodetického zaměření (po 

dohodě zhotovitele s objednatelem)  
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d) v případě nutnosti kopané sondy pro ověření hloubky uložení inženýrských sítí a ověření 
skladby stávajících konstrukčních vrstev na základě předaného počtu a poloh kopaných 
sond (po dohodě zhotovitele s objednatelem)  

e) v případě nutnosti vsakovací zkouška (po dohodě zhotovitele s objednatelem)  

2.5 Dílo dále zahrnuje: 

a) Návrh zásad organizace výstavby (dále též „ZOV“) sestávajícího zejména z návrhu 
věcného a časového plánu, vymezení staveniště, mezideponií, zásad řešení zařízení 
staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro 
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikaci, bilance zemních prací s použitím, 
uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. 

b) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby 
mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu. 

c) Záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby (situace, tabulky trvalých 
a dočasných záborů a věcných břemen). 

d) Zhotovitel je při zpracování povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, jeho činnost 
zajistí objednatel samostatně a zapracovat jeho oprávněné připomínky do projektové 
dokumentace. 

2.6 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 

zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků a zpracuje 
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 
objednateli. 

2.7 Budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zhotovitel zajistí jejich projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury a zpracuje 
podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
smlouvy o realizaci přeložek inženýrských sítí apod., které předá objednateli. 

2.8 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Projektová dokumentace ve stupni DPZ: hrubopis elektronicky, čistopis 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě, a to vše v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 
zaslána na email: necekalova@cheb.cz, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg 
a *.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy prací 
s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve formátu 
*.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma souborů, 
která umožňuje tisk. 

2.9 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního plánování, 
včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být zabezpečena věcná 
a časová koordinace jednotlivých staveb zejména staveb „Rekonstrukce areálu Lokomotiva 

Cheb“ a „Navýšení parkovacích kapacit v okolí ul. Vrchlického, U Stadionu a Na 
Hradčanech, Cheb“ a požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí. 

2.10 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat, případně využívat zpracované 
projektové dokumentace včetně vydaných stavebních povolení a jiných opatření podle 
stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením bude zajištěna příslušná 
koordinace úprav projektové dokumentace.   

2.11 Projektová dokumentace bude zohledňovat: 
a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí; 
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b) využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní 
prostředí; 

c) úsporu energií; 
d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí; 
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele; 
f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší 

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace 

odpadů; 
g) co největší využití zeleně na pozemcích; 
h) využití dešťové vody; 
i) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické 

šetrnosti; 
j) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

2.12 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

2.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 
činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.15 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně 2 výrobní porady k projednání 
navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu. Dílo bude 
průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími majetkovými správci a jeho konečná 
podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. O výsledcích 
projednání vede zhotovitel potřebné záznamy. 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve 

lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a) Zahájení plnění: - v den nabití právní účinnosti SOD. 

b) PD ve stupni DPZ (hrubopis) - Do 120 dnů od zahájení prací 
c) PD ve stupni DPZ (čistopis) - Do 60 dnů od odsouhlasení hrubopisu PD 

d) PD ve stupni DPS + rozpočet 
a soupis prací 

- Do 60 dnů od vydání povolení záměru 

 

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy 

výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci 
objednatele s předávacím protokolem.  
 

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane 
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. nedostupnost 
pozemku,  objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka 
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(správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce) 
pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo 
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém případě 
je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele k odstranění 
nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje termín 
odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok. 
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany, 
a nedohodnou–li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po 
uplynutí uvedené lhůty zaniká. 
 

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy 

předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou 
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen 
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo 
technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými předpisy 

(mimo jiných i z. č. 134/2016 Sb.), se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje 
odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

IV. 

Cena 

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím členění 
uvedeném níže: 
 

 Kč bez DPH DPH v Kč 

Kč včetně 
DPH 

Hrubopis DPZ    

Inženýrská činnost k povolení záměru    

Projektová dokumentace ve stupni DPS    

Rozpočet a soupis prací    

Celkem cena za provedení díla 565 000,- 118 650,- 683 650,- 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této 
smlouvy.  

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou 
stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení 
díla a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
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objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za 
jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena zvýšena 
o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 
 

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla v dílčích 
částech.  
 

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena po dokončení 
kompletních prací, tj. po předání dokumentace k povolení stavby potvrzené předávacím 
protokolem. 

 

5.3 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do 
data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané 
zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

 

5.4 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli. 
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu nebudou 

odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 10 dnů od 
termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. 
 

5.5 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

5.6 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace (textové, výkresové a výpočtové 
části), které mají vliv na kvalitu stavby. Zhotovitel odpovídá za jednoznačnost, efektivnost, 
funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 
smlouvy, obecně závaznými právními předpisy (mimo jiných i z. č. 134/2016 Sb.), 
závaznými technickými normami, na které odkazují právní předpisy (zejména ČSN, ČSN 
EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), technologickými postupy, 
technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců a dovozců.  
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6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této smlouvy 
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby, 

a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění objednatel 
uplatní. 

 

6.3 Odpovědnost zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace se řídí zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
 

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

příslušným zákonům, právním předpisům, závazným normám, na které odkazují právní 
předpisy nebo jiné dokumentaci, které se k dané oblasti vztahují. 

 

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu na 

skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které 
byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení 
použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 
 

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností.  

 

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou.  
 

6.8 Zhotovitel nese v zákonné lhůtě odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci 
a je povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). Výstupem 
jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro povolení záměru a všech následujících 
druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem nápravy vad díla poskytne 
objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.  

 

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 
zastavení řízení o povolení záměru nebo přerušení či zastavení provádění a realizace stavby, 

neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění objednatelem, může 
objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

6.11 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 500 Kč za každý 
i započatý den. 
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- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 500 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

 

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí 
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 
 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 

Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na 
případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly, že 
vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy u soudu 

ve smyslu § 2051 občanského zákoníku 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 

doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 
9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací 

a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 
      

a na straně zhotovitele:   

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 
na straně objednatele:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Ing. Martin Haueisen, jednatel 

 

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  

• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb 

    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb; 

•  adresa zhotovitele:  Dukelská 599/2, 350 02 Cheb 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace 
akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  
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c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní 
účinky jako doručení do vlastních rukou. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

X. 

Autorská práva 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového vlastnictví 
nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí a zaplacení 
užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 
 

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. 
Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv 
v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých 
i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli 
formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, 

tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu plnění třetí osobě, 
a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu zpracování díla nebo převést 
licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje objednateli souhlas k užití 
veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy 
či změny díla a případně vytvoření dalších stupňů projektové dokumentace. Objednatel je 
oprávněn zhotovením nového díla pověřit třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za 

oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se 

zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít 
a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.   
 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla. 

 

XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků z této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem 
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí 
škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 
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XII.  

Pojištění 
12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění díla 
a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu pojistné 
události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení 
provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 písm. c) Směrnice 
č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými 
nebo založenými městem Cheb, schválené dne 30.11.2023 usnesením Rady města Chebu 

č. RM 688/16/2023, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 03.12.2024, číslo 
zápisu 45/24, bod 10. 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky 
a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

V Chebu dne …………                V Chebu dne …………… 

 

 

__________________________    ___ 

         za zhotovitele                                                     za objednatele  

  Ing. Martin Haueisen                     Ing. Jan Vrba, starosta  


