

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2017/175

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Chocẽ

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: Milan Janespal

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce okolí altánu Panské Pole – LS Rychnov nad Kněžnou – P2020**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/175**, a to dle projektové dokumentace Altán Panské Pole na p.p.č. 397/1 k.ú. Panské Pole vypracované projekční kanceláří Techprojekt s.r.o., Ústí nad Orlicí Ing. Jar. Dostálkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli v případě změn,
- provedení všech prací definovaných v projektové dokumentaci,
- respektování podmínek všech vyjádření dotčených orgánů a územního rozhodnutí, které byly zhotoviteli předány již jako součást zadávací dokumentace,
- **u dodaných herních prvků bude provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením bude vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009. Výše uvedené bude provedeno protokolárně a předáno objednateli před zabudováním herních prvků.**

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **31. 7. 2017** nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **983.638,07 Kč bez DPH**, slovy devětsetosmdesáttřítisícešestsetřicetosmkorunčeskýchsedmhleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel prohlašuje, že při předání staveniště předá zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného MěÚ Rokytnice v Oh., Odborem Výstavby a životního prostředí dne 20. 9. 2016 pod č. j. MEUROK/662/I/1/379/2016/Hock-9.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Milan Janespál, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON. **Zhotovitel se dále zavazuje, že u dodaných herních prvků bude provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením bude dále vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009. Výše uvedené bude provedeno protokolárně a předáno objednateli před zabudováním herních prvků. V případě nepředložení výše uvedených dokumentů nebude zhotoviteli objednatelem dovoleno zabudování těchto prvků ani uhrazena cena prvků a práce s nimi související.**
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímkce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímkce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V ...*18.8.2017*..., dne: ...*18.8.2017*...

V ...*18.8.2017*..., dne: 01-08-2017



Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice-železnice s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem: Přemyslova 1155/19, Nový Hrádec Králové
500 06 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Ing. Daniel Vikanová, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Chocень
Lesy ČR, s.p.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17078
 Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

JKSO:
 Místo: Panské Pole

Objednatel:
 Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
 HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

IČ: 27497976
 DIČ: CZ27497976

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	983 638,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
	983 638,07

Cena bez DPH

DPH	základní	21,00%	ze	258 290,00	54 240,90
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	725 348,07	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 037 878,97
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17078

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Datum: 17.07.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	Altán ostatní práce	983 638,07	1 037 878,97
002	Ohniště	106 124,21	106 124,21
003	Oprava studánky	17 758,78	17 758,78
004	Povalový chodník	36 537,91	36 537,91
005	Mlatový chodník	83 632,39	83 632,39
006	Mostky	303 376,04	303 376,04
007	Oprava těsnění boční hráze nádrže	59 236,78	59 236,78
008	Arboretum	72 406,40	72 406,40
009	Venkovní vybavení	46 275,56	46 275,56
010	Herní prvky	24 500,00	29 645,00
		233 790,00	282 885,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		983 638,07	1 037 878,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
Objekt: 001 - Altán ostatní práce

JKSO:
Místo: Panské Pole

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	106 124,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	106 124,21
--------------	------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	106 124,21	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	106 124,21
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
Objekt: 001 - Altán ostatní práce

Místo: Panské Pole
Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

	Cena celkem
HSV - Práce a dodávky HSV	106 1;
1 - Zemní práce	73 4,
5 - Komunikace	1,
9 - Ostatní konstrukce a práce	52 0,
PSV - Práce a dodávky PSV	20 2
743 - Elektromontáže	17 36
744 - Elektromontáže	2,
747 - Elektromontáže	2 30
766 - Konstrukce truhlářské	2 50
M - Práce a dodávky M	12 16
21-M - Elektromontáže	15 270
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 75
	12 520

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,
106 124,

ROZPOČET

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
 Objekt: 001 - Altán ostatní práce

Místo: Panské Pole Datum: 17.07.2017
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **106 124,21**

HSV - Práce a dodávky HSV **73 489,81**

1 - Zemní práce **1 225,36**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,680	509,00	346,12
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,680	73,50	49,98
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	0,680	17,00	11,56
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	13,90	695,00
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,500	81,80	122,70

5 - Komunikace **52 033,92**

6	K	564801112	Podklad z drti 4/8mm tl 40 mm	m2	66,100	34,70	2 293,67
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	66,100	67,80	4 481,58
8	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným fr 4/8mm do 30 kg/m2	m2	66,100	16,70	1 103,87
9	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,100	264,00	17 450,40
10	M	592886140	zámková dlažba BEST SOLITERA tl. 80 mm	m2	66,761	400,00	26 704,40

9 - Ostatní konstrukce a práce **20 230,53**

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	203,00	6 902,00
12	M	592175090	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	kus	68,680	54,10	3 715,59
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,020	2 460,00	2 509,20
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,294	227,00	7 103,74

PSV - Práce a dodávky PSV **17 364,40**

743 - Elektromontáže **283,60**

15	K	743311100	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm	m	15,000	10,00	150,00
16	M	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20	kus	8,000	16,70	133,60

744 - Elektromontáže **2 364,80**

17	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	54,000	10,00	540,00
18	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2	m	54,000	13,70	739,80
19	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	50,000	21,70	1 085,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

747 - Elektromontáže

20	K	747161340	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	50,00	50,00
21	M	358110770	zásuvka venkovní prostředí 3 pol	kus	1,000	225,00	225,00
22	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	100,00	100,00
23	M	358221570	jistič - 10A	kus	1,000	175,00	175,00
24	K	747239999	úprava rozvaděče pro vložení jističe a připojení přírodního kabelu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

25	K	7660001	Lavice podel altánu včetně podperne konstrukce a konzol uchycených do sloupů altánu	m	17,380	700,00	12 166,00
----	---	---------	---	---	--------	--------	-----------

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

26	K	210010252	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 40 mm uložených volně	m	50,000	20,00	1 000,00
27	M	286191210	ochranná hadice (husí krk) červená 40 červená	m	50,000	35,00	1 750,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

28	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	9,000	570,00	5 130,00
29	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000	50,00	2 500,00
30	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	50,000	7,00	350,00
31	K	460510084	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 10 cm	kus	1,000	200,00	200,00
32	M	286112290	trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX,PVC	kus	1,000	110,00	110,00
33	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	9,000	470,00	4 230,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 002 - Ohniště

JKSO:
Místo: Panské Pole

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				17 758,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				17 758,78
DPH základ. přenesená	21,00%	ze	17 758,78	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				17 758,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 002 - Ohniště

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

998 - Přesun hmot

Cena celkem

17 7

17 7

15

1

1

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 75

ROZPOČET

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 002 - Ohniště

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 758,78

HSV - Práce a dodávky HSV

17 758,78

1 - Zemní práce

49,22

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,226	114,00	25,76
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,226	57,40	12,97
3	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	0,226	46,40	10,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 448,90

4	K	310901115	Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez spárování	m2	1,507	97,20	146,48
5	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,422	10 500,00	4 431,00
6	M	583810860	kámen lomový upravený pískovec	t	0,894	2 961,00	2 647,13
7	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva na maltu za vytvoření hrany rohu	m	6,800	945,00	6 426,00
8	K	348272525	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	3,770	477,00	1 798,29

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 027,84

9	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,039	2 880,00	112,32
10	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	0,270	1 080,00	291,60
11	K	636231121	Dlažba z cihel šamotových dl 250 mm naplocho do písku	m2	0,636	981,00	623,92

998 - Přesun hmot

1 232,82

12	K	998232111	Přesun hmot konstrukce zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	3,044	405,00	1 232,82
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
Objekt: 003 - Oprava studánky

JKSO:
Místo: Panské Pole

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 537,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 537,91
DPH základ. přenesená	21,00%	ze	36 537,91	0,00
snížen. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		36 537,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 003 - Oprava studánky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

36 537,-

HSV - Práce a dodávky HSV

20 548,-

1 - Zemní práce

3 163,-

2 - Zakládání

2 155,-

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 138,-

8 - Trubní vedení

4 386,-

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 704,-

PSV - Práce a dodávky PSV

15 989,-

762 - Konstrukce tesařské

9 632,-

764 - Konstrukce klempířské

1 431,-

765 - Krytina skládaná

3 982,-

783 - Dokončovací práce

943,-

2) Ostatní náklady

0,0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 537,9

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 003 - Oprava studánky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 537,91

HSV - Práce a dodávky HSV

20 548,09

1 - Zemní práce

3 163,26

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,250	752,00	1 692,00
2	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou	m3	1,582	104,00	164,53
3	M	583439110	kamenivo drcené hrubé frakce 11-22	t	3,585	364,50	1 306,73

2 - Zakládání

2 155,91

4	K	211971122	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	8,201	32,30	264,89
5	M	693112900	geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	8,201	156,60	1 284,28
6	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,636	954,00	606,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 138,92

7	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,447	10 500,00	4 693,50
8	M	583810860	kámen lomový upravený pískovec	t	0,894	2 961,00	2 647,13
9	K	348272525	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	3,770	477,00	1 798,29

8 - Trubní vedení

4 386,00

10	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	553,00	1 659,00
11	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,000	909,00	2 727,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 704,00

12	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	201,00	804,00
13	M	5530001	Patka žárově zinkovaná 100x100mm s prolisem	kus	4,000	225,00	900,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 989,82

762 - Konstrukce tesařské

9 632,12

14	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,208	1 410,00	293,28
15	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	12,000	31,70	380,40
16	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky	m3	0,327	312,00	102,02
17	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	3,840	84,70	325,25
18	M	60511071	Řezivo prkna tl. 24mm	m3	0,098	4 700,00	460,60

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	3,840	135,00	518,40
20	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	3,840	170,00	652,80
21	K	762712110	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	20,800	250,00	5 200,00
22	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost sušené délka 4 - 6 m	m3	0,229	6 170,00	1 412,93
23	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,217	1 320,00	286,44

1 431,64

764 - Konstrukce klempířské

24	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	4,800	297,00	1 425,60
25	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,004	1 510,00	6,04

3 982,56

765 - Krytina skládaná

26	K	765151003R	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30° včetně podkladních vrstev	m2	3,840	120,00	460,80
27	M	628220370_1	šindel modifikovaný asphalt, např. bobrovka	m2	4,608	420,00	1 935,36
28	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové střešní hrana	m	1,600	229,00	366,40
29	K	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	m	3,200	230,00	736,00
30	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	100,000	4,84	484,00

943,50

783 - Dokončovací práce

31	K	783626200	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3násobná	m2	11,100	85,00	943,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
 Objekt: 004 - Povalový chodník

JKSO:
 Místo: Panské Pole

CC-CZ:
 Datum: 17.07.2017

Objednatel:
 Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				83 632,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				83 632,39
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	83 632,39	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		83 632,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 004 - Povalový chodník

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

83 63

2 - Zakládání

27 1

998 - Přesun hmot

27 1

PSV - Práce a dodávky PSV

56 50

762 - Konstrukce tesařské

56 50

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 632

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 004 - Povalový chodník

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 632,39

HSV - Práce a dodávky HSV

27 126,77

2 - Zakládání

1	K	233211111	Zemní vrut "U", délka 700mm, 100 x 60 x 100mm	kus	85,000	319,00	27 115,00
							27 115,00

998 - Přesun hmot

2	K	998222012	Přesun hmot	t	0,145	81,20	11,77
							11,77

PSV - Práce a dodávky PSV

56 505,62

762 - Konstrukce tesařské

56 505,62

3	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	72,000	26,70	1 922,40
4	K	762811110	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z fošen	m2	72,000	120,00	8 640,00
5	M	605161110	řezivo modřínové tl. 50mm	m3	3,339	8 160,00	27 246,24
6	K	762822110	Montáž trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	96,000	40,40	3 878,40
7	M	605121211	modřínové řezivo jehličnaté hranol 100/140mm	m3	1,425	9 800,00	13 965,00
8	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,339	102,00	340,58
9	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	100,000	5,13	513,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 005 - Mlatový chodník

JKSO:
Místo: Panské PoleCC-CZ:
Datum: 17.07.2017Objednatel:
Lesy ČR, s.p.IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451Zhotovitel:
dle výběrového řízeníIČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	303 376,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	303 376,04
--------------	------------

DPH základ. přenesená	21,00%	ze	303 376,04	0,00
snížen. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	303 376,04
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 005 - Mlatový chodník

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZ]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce

998 - Přesun hmot

303 376,

303 376

39 685

99 463

150 128

14 099

2) Ostatní náklady

0,0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

303 376,0

ROZPOČET

stavba:

Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt:

005 - Mlatový chodník

Místo:

Panské Pole

Datum:

17.07.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

303 376,04

HSV - Práce a dodávky HSV

303 376,04

1 - Zemní práce

39 685,13

1	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	89,640	83,20	7 458,05
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,640	63,80	5 719,03
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	89,640	18,90	1 694,20
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	448,200	21,00	9 412,20
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	498,000	15,40	7 669,20
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,940	90,90	1 358,05
7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	498,000	12,80	6 374,40

5 - Komunikace pozemní

99 463,05

8	K	564211119	Mlatový povrch se zhutněním fr. 0-4	m2	373,500	90,00	33 615,00
9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	373,500	132,00	49 302,00
10	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	373,500	44,30	16 546,05

9 - Ostatní konstrukce a práce

150 128,08

11	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	498,000	180,00	89 640,00
12	M	592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	1 005,960	33,10	33 297,28
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,960	2 730,00	27 190,80

998 - Přesun hmot

14 099,78

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	238,575	59,10	14 099,78
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 006 - Mostky

JKSO:

Místo: Panské Pole

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

59 236,78

0,00

Cena bez DPH

59 236,78

DPH základ. přenesená

21,00%

ze

59 236,78

sníž. přenesená

15,00%

ze

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

59 236,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 006 - Mostky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

59 236,7

HSV - Práce a dodávky HSV

23 035,5

1 - Zemní práce

2 125,;

2 - Zakládání

7 612,5

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 738,1

998 - Přesun hmot

559,3

PSV - Práce a dodávky PSV

36 201,2

762 - Konstrukce tesařské

19 665,2

783 - Dokončovací práce

16 536,0

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 236,78

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 006 - Mostky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 236,78

HSV - Práce a dodávky HSV

23 035,50

1 - Zemní práce

2 125,73

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,213	509,00	1 635,42
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ručně	m3	3,213	73,50	236,16
3	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	3,213	79,10	254,15

2 - Zakládání

7 612,34

4	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,955	2 170,00	6 412,35
5	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	4,920	195,00	959,40
6	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	4,920	48,90	240,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 738,12

7	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	12,000	74,00	888,00
8	M	130105240	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm	t	0,158	20 340,00	3 213,72
9	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	99,80	1 796,40
10	K	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	320,00	3 840,00
11	M	5530001	Patka kotevní s roxorem U tvar, zároveň pozinkovaná 100x100mm	kus	12,000	250,00	3 000,00

998 - Přesun hmot

559,31

12	K	998222012	Přesun hmot	t	6,888	81,20	559,31
----	---	-----------	-------------	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

36 201,28

762 - Konstrukce tesařské

19 665,28

13	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	24,000	104,00	2 496,00
14	K	762223110	Montáž zábradlí výšky 1,1 m	m	13,600	169,00	2 298,40
15	M	605121212	modřínové řezivo jehličnaté hranol 100/100mm	m3	0,636	9 800,00	6 232,80
16	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,636	345,00	219,42
17	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	10,200	26,70	272,34
18	K	762811110	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z fošen	m2	10,200	120,00	1 224,00
19	M	605161110	řezivo modřínové tl. 50mm	m3	0,473	8 160,00	3 859,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ²	m	13,600	40,40	549,44
21	M	605121211	modřínové řezivo jehličnaté hranol 100/140mm	m ³	0,202	9 800,00	1 979,60
22	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m ³	0,202	102,00	20,60
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	100,000	5,13	513,00

783 - Dokončovací práce

16 536,00

24	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	106,000	156,00	16 536,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 007 - Oprava těsnění boční hráze nádrže

JKSO:

Místo: Panské Pole

Objednatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

72 406,40

0,00

Cena bez DPH

72 406,40

DPH základ. přenesená

21,00%

ze

72 406,40

0,00

snížen. přenesená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

72 406,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 007 - Oprava těsnění boční hráze nádrže

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 406,4
HSV - Práce a dodávky HSV	72 406,4
1 - Zemní práce	57 094,
998 - Přesun hmot	15 312,
2) Ostatní náklady	0,0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 406,4

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 007 - Oprava těsnění boční hráze nádrže

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 406,40

HSV - Práce a dodávky HSV

72 406,40

1 - Zemní práce

57 094,40

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	24,000	77,90	1 869,60
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	24,000	24,80	595,20
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	24,000	23,40	561,60
4	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	24,000	23,40	561,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	204,00	4 896,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	480,000	15,50	7 440,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,000	144,00	3 456,00
8	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	24,000	79,10	1 898,40
9	K	17199R01	Zajištění těsnící zeminy CL-CI (jílové těsnění)	t	48,000	500,00	24 000,00
10	K	172102101	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 l(d) bez dodání sypaniny	m3	24,000	339,00	8 136,00
11	K	99001R002	Pročištění nátoků - PR 1 - PR 3 viz sit 01	m	92,000	40,00	3 680,00

998 - Přesun hmot

15 312,00

12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	48,000	319,00	15 312,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 008 - Arboretum

JKSO:
Místo: Panské Pole

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 275,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	46 275,56
---------------------	------------------

DPH základ. přenesená	21,00%	ze	46 275,56	0,00
snížen. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	46 275,56
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 008 - Arboretum

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

46 275,-

2 - Zakládání

25 025,-

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 750,-

OST - Ostatní

6 275,-

21 250,-

2) Ostatní náklady

0,-

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 275,-

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 008 - Arboretum

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 275,56

HSV - Práce a dodávky HSV

25 025,56

2 - Zakládání

18 750,00

1	K	2720001	D+M ocelových žárově zinkovaných zemních vrtů	kus	25,000	750,00	18 750,00
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 275,56

2	K	339928921R	Osazení kotev sloupků do zemního vrtu (drť 0-4mm)	kus	25,000	250,00	6 250,00
3	M	583413410	kamenivo drcené drobné frakce 0-4 praná	t	0,071	360,00	25,56

OST - Ostatní

21 250,00

4	K	Ost-01	Potisk názvosloví stromoví na desce dodané velikosti A4	kus	25,000	850,00	21 250,00
---	---	--------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole
Objekt: 009 - Venkovní vybavení

JKSO:
Místo: Panské Pole

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				24 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 500,00
DPH základní	21,00%	ze	24 500,00	
snížená	15,00%	ze	0,00	5 145,00
				0,00

Cena s DPH v CZK **29 645,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 009 - Venkovní vybavení

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

24 500,0

24 500,0

2) Ostatní náklady

0,0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 500,0

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 009 - Venkovní vybavení

Místo: Panské Pole

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 17.07.2017

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 500,00

OST - Ostatní

1	K	OST004	D+M venkovních lavic dle výkr. ST 10	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
2	K	OST005	D+M stojanů na kola dle výkr. ST 05	kus	2,000	3 500,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 010 - Herní prvky

JKSO: Panské Pole

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	233 790,00
Ostatní náklady	0,00
	233 790,00

Cena bez DPH				49 095,90
DPH základní	21,00%	ze	233 790,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	
				282 885,90

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 010 - Herní prvky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	233 790,0
OST - Ostatní	233 790,0
2) Ostatní náklady	0,0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	233 790,0

ROZPOČET

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 010 - Herní prvky

Místo: Panské Pole

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 233 790,00

OST - Ostatní 233 790,00

1	K	OST001	Doprava prvků a montážního týmu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	OST002	D+M úpravy tlumící náraz včetně podkladní netkane textilie	m2	62,500	180,00	11 250,00
3	K	OST003	D+M travní lem betonový barva písková	m	57,000	220,00	12 540,00
4	K	WD0297-00	D+M WD BERAN	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	WD0306-00	D+M WD STRÁŽNICE MINI 90	kus	1,000	170 000,00	170 000,00
6	K	WD0400-00	D+M WD VAHADLO S PNEUMATIKAMI	kus	1,000	15 000,00	15 000,00