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Úvodní  slovo

Tento dokument je koncipován jakožto prezentace návrhu webového projektu a 

nové vizuální identity pro Lidový dům Karlovy Vary, a to na základě osobní diskuze 

nad celkovým pojetím mezi zadavatelem a zpracovatelem. 

Tato prezentace obsahuje také přehled jednotlivých fází vývoje projektu vč. cenové 

kalkulace. 

Pro účely tohoto dokumentu:

Zadavatel

Statutární město Karlovy Vary / Kontaktní osoba (správce objektu): Jakub Žikeš 

Zpracovatel

Petr Šneberk, Rexlift.cz studio
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Představení  projektu

Návaznost 

Tento projekt navazuje na současné webové stránky 

Lidového domu Karlovy Vary dostupných na adrese 

ww.ldkv.cz.

Zachování účelu

Nové pojetí webu má za cíl zachovat původní koncept, kdy je 

nejdůležitější vlastností nabídnout uživatelům přehled a 

informace o nadcházejících akcí, a to tak, aby celkové řešení 

odpovídalo parametrům moderního webu.

Odlišnosti projektu

Jednou z největších změn oproti stávajícím webům bude 
inovativní design, který umožní přehledné zobrazení 
jednotlivých akcí. Web bude vyvíjen na vlastní platformě s 
originálním designem a administračním systémem, jenž bude 
vytvořen na míru.
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Nové webové řešení pro
Lidový dům Karlovy Vary
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Cíl  projektu

Nový web Lidového domu bude moderní a uživatelsky přívětivý, 

zaměřený na snadnou orientaci a přístup k informacím o všech 

konaných akcích. Na úvodní stránce najdou návštěvníci přehled 

všech akcí s možností filtrování podle jejich typu (koncerty, 

přednášky, plesy a další), kategorie, data konání a dalších 

kritérií. Každá akce bude mít detailní stránku s popisem, 

datem, fotkami a možností zakoupení vstupenek online. 

Web bude responzivní, takže bude snadno přístupný i na 

mobilních zařízeních. Kromě přehledu akcí nabídne 

návštěvníkům i sekce o Lidovém domu s fotogalerií, kontakty, 

aktuálních novinkách a možnostech rezervace prostor pro 

vlastní akce. Celkový design bude v souladu s novou vizuální 

identitou, s důrazem na jednoduchost, přehlednost a atraktivitu 

pro širokou veřejnost.

Nástroje na dosažení cíle

Redesign kompletního konceptu webu se zaměřením na 

kompaktnější dostupnost a použitelnost, a to především za 

pomocí mobilní verze. 

Zaměření na 

mobilní zařízení

Reorganizace 

struktury webu

Nový design 

vycházející z 

vizuálu značky

Přehledné a efektivní 

funkce, komplexní 

administrace na míru
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Hlavní sekce

Přehled a správa akcí 

Jednotlivé akce bude možné přidávat 

prostřednictvím na míru vytvořeného 

adninistračního systému. Každou akci lze doplnit o 

popis, fotogalerii, plakát, odkaz na vstupnky a zařadit 

do příslušných kategorií, na základě kterých bude 

následně filtrována v celkovém přehledu.

 

Vybrané akce bude také možné označit jako tzv. 

doporučené, ty se následně na hlavní straně budou 

zobrazovat přednostně + podle nejbližšího data 

konání.
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Hlavní sekce
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Správa prostor k pronájmu

Součástí administračního systému bude možnost přijímat 

objednávky k pronájmu prostor.

Veřejnost může prostřednictvím online formuláře 

specifikovat své požadavky a podrobnosti o akci 

podobně, jako tomu je na stávajícím řešení.

Odeslané objednávky budou následně k dispozici v 

administračním systému, kde budou připraveny ke 

kontrole, následně se daná událost zaeviduje do 

kaledndáře akcí.

Součástí sekce prostor k pronájmu jsou veškeré 

informace o prostoru vč. schémat pro rozmístění stolů, 

ceníku či fotogalerie. 



Administrační systém

Rozhraní

Administrační systém bude navržen s důrazem na 

intuitivní uživatelské rozhraní, které umožní 

pracovníkům LD snadno pracovat s obsahem. 

Základní funkcionality budou přehledně uspořádány 

do jednotlivých modulů, což zajistí rychlou orientaci 

a snadné provádění úprav. 

● Přehledný dashboard: Hlavní obrazovka 

poskytne rychlý přístup k nejčastěji používaným 

funkcím, jako jsou aktualizace obsahu, správa 

událostí a aktuality. 

● Uživatelsky přívětivé formuláře: Přidávání 

nového obsahu, jako jsou články, aktuality či 

události, bude zajištěno pomocí jednoduchých 

formulářů s možností přidání mediálních souborů 

(obrázků, dokumentů apod.).

Správa obsahu

Administrační systém umožní plně editovat obsah všech 

stránek, což zahrnuje jak texty, tak i multimediální obsah. 

● Modulární správa obsahu: Každá sekce webu bude 

rozdělena do samostatných modulů, které budou 

umožňovat snadné přidávání, úpravy či mazání obsahu. 

● Integrovaný WYSIWYG editor: Pro editaci textů bude 

součástí systému editor, který umožní spravovat obsah v 

reálném čase a přesně tak, jak se zobrazí na webu. 
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Uživatelé

Administrační systém umožní definovat různé 

uživatelské role a úrovně oprávnění, čímž se zajistí 

bezpečnost a správné přidělení pravomocí 

jednotlivým uživatelům. 

● Uživatelské role: Budou definovány různé úrovně 

přístupu (např. administrátor, editor, přispěvatel), 

čímž se zajistí, že každý uživatel bude mít přístup 

pouze k funkcím, které jsou pro jeho roli potřebné. 

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti dat a obsahu je prioritou, a proto bude 

administrační systém vybaven pokročilými bezpečnostními 

funkcemi. 

● Šifrování dat: Všechna data spravovaná v 

administračním systému budou šifrována, aby bylo 

zajištěno bezpečné uchování citlivých informací. 

● Zálohování: Systém bude automaticky vytvářet 

pravidelné zálohy webu a obsahu, aby bylo možné rychle 

obnovit data v případě selhání.

Administrační systém
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Vizuální identita
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Logo

V rámci návrhu nové vizuální identity pro Lidový dům 

se zaměříme na vytvoření dvou základních konceptů 

loga, které budou reflektovat které budou odrážet 

univerzálnost tohoto prostoru, jenž slouží pro širokou 

škálu akcí, jako jsou plesy, konference, koncerty a 

další kulturní a společenské události. 

Tyto koncepty budou vycházet z historie a tradice 

Lidového domu, zároveň však budou otevřeny 

modernímu přístupu k designu. Na základě zpětné 

vazby a analýzy těchto dvou návrhů vybereme 

finální verzi loga, která bude tvořit pevný základ pro 

celkovou vizuální identitu. 

Prezentace

Vizuální identita bude následně rozšířena o další prvky, 

které zajistí konzistentní prezentaci na všech 

komunikačních kanálech.

Vedle samotného loga navrhneme i bannery pro 

sociální sítě a další materiály, které budou podporovat 

prezentaci a propagaci kulturního dění v Lidovém domě. 

Každý z těchto prvků bude navržen tak, aby se 

harmonicky spojoval s hlavním logem a odrážel identitu 

tohoto kulturního centra.      



Fáze  vývoje webu

01. PŘEDREALIZAČNÍ

- konzultace se zadavatelem

- “stará vs. nová verze” webu 

- zmapování potřeb uživatele

- účel webu, hlavní myšlenky 

02. REALIZACE 03. POSTREALIZAČNÍ

Sestavení informační 

struktury

- Sitemap (mapa stránek)

- Siteflow (cesta uživatele)

- rozvržení obsahové části (sekce 

jednotlivých oddělení a další 

podstránky)

- analýza možných řešení 

- navržení logiky, struktury

- integrace nových funkcí

- zpracování hrubého návrhu

- UX/UI, designová koncepce

Analýza, příprava a 

zpracování návrhu

Definování cílů 

projektu Představení 

navrženého řešení

- diskuze se zadavatelem nad 

navrženým řešením před jeho realizací 

(webdesign/programovací práce) 

- možnost zapojení dalších nápadů 

- stanovení dalšího postupu vývoje
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02. REALIZACE 03. POSTREALIZAČNÍ

1. Fáze

01. PŘEDREALIZAČNÍ

Souběžný vývoj funkčního prototypu 
a grafického řešení webu

● Nastavení domény a hostingu 

pro testovací účely a pro 

veřejnou verzi.

● Naprogramování základní 

funkcionality (framework).

● Zprovoznění databáze a 

základních funkcí.

● Příprava struktury a rozvržení 

klíčových sekcí.

● Vytvoření grafické identity 

webu.

● Grafická tvorba klíčových 

stránek, sekcí, prvků a detailů 

(zejména pro mobilní verzi).

Realizaci webu provádíme v rámci na míru vyvíjeného redakčního 
systému, k čemuž používáme PHP framework  umožňující tvorbu 
dynamického webového rozhraní se všemi vlastnostmi dle zadání.  

Souběžná práce na webdesignu a zároveň neustále testování 
každého kroku, nám zaručuje co nejpřesnější a nejpřehlednější 
postup pro dosažení mobilní optimalizace , na níž klademe 
maximální důraz. 

Responzivní řešení není jen otázkou vzhledu, ale zejména správné 
funkcionality a poskytnutí co nejkomfortnější uživatelské zkušenosti.

Představení 

funkčního prototypu

- shrnutí první fáze 

- akceptace / podněty

- příprava pro další postup

12

Fáze  vývoje webu



03. POSTREALIZAČNÍ

2. Fáze

01. PŘEDREALIZAČNÍ

Vývoj plnohodnotného webu

● Vývoj na základě schválených podkladů 

předchozí fáze.

● Programování webu (front-end a back-end) 

● Testování funkčnosti a responzivity.

● Plnění webu obsahem + copywritting 

konzultovaný se zadavatelem.

● Tvorba administrační části a navazujících 

funkcí (redakční systém, editační moduly, 

uživatelské účty, rozsah a definice 

uživatelských práv).

● Doplňování obsahu dle podkladů.

Poznámky:
- Obsah zhotovitel čerpá z předchozí 
verze webu LDKV a podkladů, které 
obdrží od zadavatele.

Testování veškerých 

funkcionalit 

- kontrola a testování responzivity

- komplexní testování siteflow 

- shrnutí a příprava pro další fázi
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03. POSTREALIZAČNÍ

3. Fáze

01. PŘEDREALIZAČNÍ

Základní SEO optimalizace, zabezpečení a analytika

● Nastavení optimalizace všech typů 

obsahu (widgety, javascript, css, 

obrázky…). 

● Nastavení indexace obsahu pro 

vyhledávače (strukturovaná data - XML), 

nastavení Google Search Console.

● Optimalizace pro sdílení na sociálních 

sítích (Open Graph meta tagy).

● Kontrola interních a externích odkazů.

● Optimalizace pro aktuální webové 

prohlížeče (Google Chrome, Microsoft 

Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera). 

● Základní optimalizace rychlosti 

načítání.

● Přizpůsobení webu dle přístupnosti.

● Zabezpečení SSL (HTTPS protokol).

● Integrace zabezpečení reCAPTCHA.

● Zprovoznění analytického systému 

Google Analytics a Tag Manager.

Poznámka:
Zhotovitel pro účely využívání aplikací 
společnosti Google zřídí účet na míru 
pro tento projekt, do něhož poté 
zadavatel obdrží plný přístup.   

Finalizace 

a spuštění webu
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01. PŘEDREALIZAČNÍ 02. REALIZACE

zaškolení, testovací provoz a propagace

● Zaškolení zadavatele pro užívání 

administračního rozhraní webu pro správu 

obsahu formou videohovorů či osobních 

schůzek v rozsahu dle domluvy. 

● Zajištění testovacího provozu na dobu dle 

domluvy a spuštění webu.

● Technická podpora a údržba webu na 

základě dohody.

● Další rozvoj a aktualizace webu.

03. POSTREALIZAČNÍ

● Dodání propagačních materiálů pro 

představení nového webu na soc. sítích.

Fáze  vývoje webu



Virtuální prohlídka
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Jak to funguje

Součástí celkového projektu zahrnující vývoj webu a nové 

identity je také realizace virtuální prohlídky vybraných prostor 

objektu. 

Pro účely efektivní prezentace bude zvoleno řešení s vlastním 

interaktivním rozhraním, které bude graficky v souladu s nově 

zavedenou identitou a obsahovat funkce jako menu, infoboxy 

a další. 

Virtuální prohlídka bude umístěna na webu a přístupna jak v 

desktopové verzi (na PC), tak i na chytrých telefonech a 

tabletech. 

Rozsah prohlídky se bude pohybovat v rozmezí 25 

panoramatických snímků a bude realizována za 

zvýhodněných cenových podmínek v rámci tohoto celkového 

projektu.. 

V realizaci projektu je zahrnuto:

● Konzultace a nafotografování materiálu potřebného k realizaci virtuální 
prohlídky.

● Výroba prohlídky a její publikování ve službě Google Maps u profilu 
Lidového domu

● 20 profesionálních fotografií interiéru a exteriéru.
● Hosting všech dat ZDARMA.
● URL adresa pro publikování prohlídky na webu a sociálních sítích.
● Bezplatná správa a drobné aktualizace prohlídky v následujících třech 

letech.
● Kompletní postprodukce a vytvoření interaktivního rozhraní na míru

https://panovision.cz/cenik/

Dodavatel je certifikovaným 

Google Trusted fotografem.

https://panovision.cz/cenik/
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Fáze vývoje webu: Cena:

PŘEDREALIZAČNÍ
Analýza, příprava a zpracování návrhu, sestavení informační struktury 16 000 Kč

REALIZACE
1. FÁZE | 5 týdnů

Souběžný vývoj funkčního prototypu a grafického řešení webu 38 000 Kč

2. FÁZE | 7 týdnů

Vývoj plnohodnotného webu 65 000 Kč

3. FÁZE | 2 týdny

Základní SEO optimalizace, zabezpečení a analytika 14 000 Kč

POSTREALIZAČNÍ
zaškolení, testovací provoz a propagace zdarma

Celková cena všech fází vývoje webu: 133 000  Kč

Vizuální identita: Cena:
Vytvoření 2 základních konceptů nového loga 24 000 Kč

Zprcování vizuální identity, dodání zdroj. souborů loga 20 000 Kč

Virtuální prohlídka: Cena:
Realizace virtuální prohlídky objektu (na místě vč. postprodukce) 26 000 Kč

VEDLEJŠÍ  NÁKLADY VÝVOJE PROJEKTU (na 1 rok)

Hostingové služby 1 800 Kč

Vedlejší náklady celkem: 1 800 Kč

Celková cena projektu: 204 800 Kč

● Zhotovitel pro hostování projektu navrhuje 
webhosting společnosti ACTIVE 24, s.r.o. s 
možností zřízení přístupu pro zadavatele. Případně 
web umístí na jiný zadavatelem preferovaný 
hosting.

● Po dokončení projektu bude webhostingový účet 
plně předán zadavateli s tím, že zhotovitel bude k 
dispozici pro jakoukoliv budoucí spolupráci v 
souvislosti s aktualizacemi tohoto projektu. 

● Po dokončení projektu mohou být jeho data 
přemístěna na jiný server vybraný zadavatelem. 

● Práce na vizuální identitě probíhá souběžně s 
fázemi vývoje webu.

● Termín dodání a další náležitosti budou 
případně definovány ve smlouvě o dílo.

● Uvedené ceny jsou konečné 
(zpravovatel není plátcem DPH). 


