J‘ l REDITELSTVI

SILNIC

\ l l / A DALNIC
DILCi OBJEDNAVKA &. 3

Cislo souvisejici Ramcové dohody: 01PU-005864
5 Ze dne: 17.10.2024
Cislo diléi objednavky: 01PU-005996

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p. IBA CZ, s.r.o. & VARS BRNO as. -
vedouci: IBA CZ, s.r.0.

Provozni Gsek Sidlo: Radlicka 751/113e,

1§8 00 Praha — Jinonice
ICQ: 25783572
DIC: CZ25783572

Spole¢nik: VARS BRNO as.
Sidlo: Kroftova 3167/80c,

5 6Vl6 00 Brno
Adresa: CerCanska 2023/18, Kr¢, 140 00 Praha 4 ICO: 63481901
ICO: 65993390 DIC: CZ 63481901

DIC:  CZ65993390
zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Mé&stského soudu v Praze

Tato dil¢i objednavka je ndvrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené
Ramcové dohody. Zptisob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),
obchodni, smluvni a platebni podminky a dalsi prava a povinnosti smluvnich stran touto dilci
dohodou vyslovné neupravena stanovuje Rdmcova dohoda.

Na zikladé uzaviené Ramcové dohody u Vas objedniavame:

Poskytovani sluzeb podpory IT v rozsahu dle prilohy Navrh feSeni a technicky popis — Rozvoj
aplikace ISUDaS modul: Telemetrie, Adekvatnost

Misto dodani: RSD, Certanska 2053/18, Kr&, 140 00 Praha 4

Termin dodani: Termin realizace veskerych ptipravnych, pieklenovacich a realiza¢nich praci
je v obdobi do 3 mésicli ode dne G¢innosti objednavky.

Konkrétni terminy plnéni jsou uvedeny v harmonogramu (odst. 8 piilohy)

Kontaktni osoba objednatele: |
|

Celkova hodnota objedniavky v K¢ bez DPH / vé. DPH: 645 800 K&/ 781 418 K&

Objednatel pouzije piijaté plnéni pro ucely urcené k ekonomicke Cinnosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinnd k DPH.

Dalsi informace pro dodavatele: Dodavatel akceptaci této dil¢i objednavky potvrzuje, ze:



1) Dodavatel nebo néktery z jeho poddodavatelt, kterym Dodavatel prokazoval v zadavacim
fizeni na uzavieni Ramcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich ucast na
Plnéni bude vyssi nez 10 % Ceny Plnéni, nerozhodl o pfesunuti svého sidla na izemi Ruské
federace,

2) nedoslo k takové zmeén€ ve struktufe majiteld Dodavatele nebo nékterého z jeho vyse
specifikovanych poddodavatell, ktera vede k tomu, Ze je z vice nez 50 % piimo ¢i nepiimo
vlastnén jakymkoli ruskym statnim pfislu§nikem nebo fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo
subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku, pficemz se vlastnické podily s€itaji,

3) Dodavatel nebo néktery z jeho vySe specifikovanych poddodavateli nezacal jednat
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského statniho ptislu§nika nebo fyzické €i pravnické
osoby nebo subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

4) osobé, na kterou se vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢€jsich predpisi, resp. ve smyslu pfimo
pouzitelnych nafizenich EU [zejména Natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim
uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) €. 208/2014
ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vuc¢i n€kterym osobam, subjektim a
organim vzhledem k situaci na Ukrajin€], nevzniklo pravo na pfevod financnich
prostiedkd, které Dodavatel obdrzi od RSD za Plnéni,

5) se zavazuje poskytnout veskerou soudinnost vi& RSD, Statnimu fondu dopravni
infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni &innosti a to
zejména dle zdkona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, zékona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakonu (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jSich predpist, zékona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozdg&jSich predpisu, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpist a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté sou¢innosti Dodavatel mimo jiné
poskytne RSD, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy CR
veskeré podklady a udaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Jméno a prijmeni opravnéné osoby objednatele: Ing. Jifi Klepac, reditel provozniho useku

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Navrh teSeni a technicky popis — Rozvoj aplikace ISUDaS modul: Telemetrie,
Adekvatnost

PODEPSANO PROSTREQNJCTVJ’M , UZA/A’ }/ANE}{O ) ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZA'KOVNA,
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU



Navrh reseni a technicky popis—
Rozvoj aplikace ISUDaS

modul: Telemetrie,
Adekvatnost

Pro spolecnost:

Reditelstvi silnic a délnic s. p.

Datum: 7. ledna 2025

1€0: 25783572

IBACZ,s.r. 0,
DIC: CZ25783572

Radlickd 751/113e,
158 00 Praha 5
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1 POPIS POZADAVKU

Tento navrh feSeni popisuje rozsifeni modulu Adekvatnosti v sou¢asném fedeni ISUDaS a tpravu

modulu Telemetrie.

V pripadé modulu Adekvatnost se jednd o rozsiteni filtrdi, pridani agregovanych dat, skryti
statistik.

Soucasny modul Telemetrie je z pohledu rychlosti nepouzitelny. V existujicim feSeni ISUDaS je
zapotiebi umoznit dodavateltim udrzby kontrolu ptijimani dat z GPS modul.

Byla zminéna moZna potieba exportu za co nejdel${ moZny ¢asovy horizont do excelu.

Pro nové teseni by bylo vhodné vyuZiti autentifikace stejnymi udaji, jakymi lze ptistupovat do
systému [SUDaS. Rovnéz byl definovan poZadavek, aby nové vznikajici modul bylo mozZné vyuZit i
pro nové teSeni systému ISUDaS. Pii migraci systému na novy bude v novém modulu nutné
provést marginalni tipravy na urovni datové vrstvy a pravdépodobné i na urovni fizeni opravnéni.

2 OBECNY BUSINESS POZADAVEK
2.1 Adekvatnost

Rozsiteni filtrd, pridani agregovanych dat, skryti statistik.

2.2 Telemetrie

V existujicim FeSeni ISUDaS je zapotiebi umoZnit dodavatelim udrzby kontrolu prijimani dat
z GPS moduli.

Soucasny modul Telemetrie je z pohledu rychlosti nepouZitelny.
Byla zminéna moZna potieba exportu za co nejdel${ moZny ¢asovy horizont do excelu.

Pro nové teSeni by bylo vhodné vyuZiti autentifikace stejnymi udaji, jakymi lze ptistupovat do
systému [SUDaS. Rovnéz byl definovan poZadavek, aby nové vznikajici modul bylo moZné vyuZziti
pro nové teSeni systému ISUDaS. Pri migraci systému na novy bude v novém modulu nutné
provést marginalni tipravy na urovni datové vrstvy a pravdépodobné i na urovni izeni opravnéni.

Dal3i detaily realizace jsou ke zvazeni a piipadné konzultaci.

3 PARAMETRY VSTUPUJICi DO ANALYZY

3.1 Telemetrie
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- Oznacenivalidnich / nevalidnich zaznamt

4 NAVRH RESENI

4.1 Adekvatnost
4.1.1 ISUD aISUDa$
Rozsireni filtri:
ISUDaS - Oblast - pridat polozku | NG
ISUD - SSUD - pridat polozku | GG
Pridat agregovana data: pies vSechny SSUD / Oblasti, napii¢ zaloZkami: Tydenni vykony,
Souhrnné mési¢ni odchylky, Mési¢ni vykony.
4.1.2 Automaticka aktualizace

4.1.2.1 ISUD

V adekvatnosti, pro ISUD zalozky: ,Tydenni vykony, Mési¢ni vykony“ je pripraveno tlacitko
. /de tlacitko odstranit a data piegenerovat data automaticky. Tlacitko
neni poti‘eba.

4.1.2.2 IDUSaS

V adekvatnosti, pro ISUDaS, pridat pti zméné dat vyskakujici pop up / modal. S informaci o tom,
Ze byla pridana nova data.

Po prijmu dat adekvatnosti budou v modulu adekvatnosti rovnou vypsana. UZivatelé budou
informovant o piijmu novych dat, data budou verzovana dle sou¢asného workflow nastaveného

historicky. Pfi manudlni upravé bude nutno adekvatnost pre-generovat pouZitim tlacitka
,Generovat adekvatnost”,

4.1.3 Skryti statistik ISUD

V adekvatnosti [SUD skryt v zalozkach: ,Tydenni vykony, Souhrnné mési¢ni odchylky“ sloupce
tabule k |

4.2 Telemetrie — Kontrola dat

Soucasné fesSeni Telemetrie zlistane v ramci souc¢asného teseni ISUDaS zachovano.

S ohledem na pracnost, moZnosti sou¢asného reseni, uzivatelskou ptivétivost, snadnou adopci a
akceptaci nového modulu uZivateli navrhujeme, aby novy modul kontroly dat byl realizovan
v sou¢asném feSeni ISUDaS. Publikace bude tedy do internetu, ptipnuta jako dal3i polozka do
menu systému. SluZba bude provozovana na virtualnich serverech sou¢asného reseni, vysledny
deploy probéhne na produkéni i testovaci prostredi.

Zdrojem dat bude jiz existujici rela¢ni databaze obsahujici GPS data, rozsifena o oblast, obvod,
spravce a provadénou aktivitu.

Pro autentifikaci bude vyuzito existujicich tidajii. V feSeni budou vSechna data dostupna vsem
uZzivateltim.
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Do menu systému ISUDaS vstoupi pod telemetrii nova polozka ,Kontrola dat”. Pro tuto polozku
bude v ramci routovani aplikace ISUDaS vytvofena nova routa ,kontrola-dat”. Tzn., Ze sluZba bude
dostupna

4.2.1 UzZivatelské rozhrani

Uzivatelské rozhrani bude disponovat dvéma filtry a tlacitkem pro moZnost exportu dat.

4.2.1.1 Filtry

Filtry budou slouzit k nastaveni parametrt pro vykreslovanou tabulku na stejné strance.

DatumEEEEEEEE s nutnosti volby pouze jednoho dne.
Registra¢ni znacka || v tnosti zadani jedné RZ, véetné naSeptavace

4.2.1.2 Zobrazovana data

Vysledkem bude zobrazeni 100ks zaznami dle prednastaveného filtru. P¥i pohybu stranky po

obrazovce smérem dolli budou na pozadi postupné nacitany IR
I (51 zaznamy v poctu 20ks. Tim by méla byt zajiSténa dostate¢na uZivatelska

privétivost.
Nevalidni zaznamy budou od validnich rozliSeny podbarvenim svétle ¢ervenou barvou.

Ve vychozim nastaveni budou pro uZivatele zobrazeny nasledujici sloupce:

Dalsi atributy bude mozné zobrazit pres uzivatelské nastaveni tabulky.

4.2.1.3 Tladitko export
Prti aktivaci udalosti pres tlacitko exportu se otevie modalové okno, se dvéma filtry a tlacitkem
pro vygenerovani exportu.

4.2.1.4 Filtry pro export

Datum od-do | utnosti volby maximalné jednoho tydne
Registra¢ni znacka || . s nutnosti zadani jedné RZ, véetné naSeptavace

Po nastaveni filtrG bude moZné provést export. Zavolana metoda ptipravi data do excelu ve
formatu ,*xlsx“ a nabidne soubor ke staZeni uZivateli. Obsah exportu bude odpovidat kompletni
struktute dat obsaZené v rela¢ni databazi GPS dat.

4.2.2 Auditovani kontroly dat

Zobrazeni i export z nového modulu kontroly dat bude podléhat auditovani. V administraci
systému ISUDaS vznikne novy list ,Audit kontroly dat”, ktery bude evidovat Datum nahledu, ¢as
nahledu, Uzivatele, RZ vozidla a Datum/Datum od-do pro kontrolovana data.
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5 VYSTUPY RESENI

Vystupy tohoto feSeni bude implementace danych poZadavkd, nasledné otestovani a zapracovani
do stavajicich uZivatelskych dokumentaci.

6 SOUCINNOST

V ramci analytické faze poZadujeme soucinnost zaméstnanct RSD (p¥ipadné dodavateld systému)
v roli:

Projektovy manazér

Zastre3uje koordinaci ¢innosti, realizaci integrac¢nich poZadavki analyzy anebo implementace na
strané zakaznika.

Garant systému (byznys vlastnik):

V ramci analyzy poskytuje konzultace v rozsahu dot¢enych systém.

Garant (-i) (Integracni architekt, vlastnik sluzby, vlastnik oblasti apod.):

Zaméstnanec je garantem projektu v oblasti architektury feseni. V priibéhu projektu je
obeznamen s moZnymi variantami pouzité technologie, kdy zabezpeci a odsouhlasi, Ze navrzené

FeSenilze implementovat do existujicitho prostiedi.

Soucinnost pfi analyze

vv_ s

Pro uspésné dokonceni analytické faze je nutna soucinnost zakaznika v rozsahu potirebném pro

zafixovani potreb, integraci a oblasti sluzeb.

7 REALIZACNI TYM

Realizace daného fteSeni, vpiipadé pozadavku plnéni osobami, u nichZz byla vyZadovana
kvalifikace dle Zadavaci dokumentace, bude plnéna prostirednictvim osob v poZadovanych rolich,
jimiZ dodavatel prokazal svou zptisobilost.

8 HARMONOGRAM

Termin realizace vesSkerych pripravnych, pieklenovacich a realiza¢nich praci je v obdobi do 3
mésicl od ptipadné objednavky. Pocatek praci zacina v ¢ase T, pric¢itané jednotky predstavuji
kalendarni tydny.
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9.1 Nabidkova cena
Piedpokladana, maximalni cena realizace je 645 800 K¢ bez DPH.
o - - = " Cenazal M.J.vKEé |Cenazapoéet M.1.
Polozka {role, pfip. skupina roli) M. Pocet M.J. bezDPH VK¢ bezDPH
fsp | [] ] — —
L | [ [ | ] I
— [ ] ] I —
— ™™ ] - — —
Celkem — [cenacelkem " 6as800,00Ke |

9.2 Fakturaéni milniky

Fakturace bude probihat na zakladé potvrzenych akceptaénich protokoli ze strany RSD.
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