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	Statutární město Olomouc ■ objednávka



	Odběratel: 

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


	Dodavatel: 

Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc 
IČ: 25826603



	objednávka č.:
	vyřizuje:
	kontakt:
	dne:

	OB00272/25/OI/Ha
	Pavlína Hanzlíková. DiS.
č.j.: SMOL/037851/2025/OI/REI/Han
	tel.: 
e-mail: 
	22. 1. 2025


Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony: 

	Objednáváme u vás kácení dřevin dle 
· Závazného stanoviska č.j. SMOL/310306/2021//OZP/PKZ/Kol z 8. 12. 2021
· Rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. SMOL/336498/2022/OZP/PKZ/Kol z 9. 12. 2022
· Situace kácení dřevin C.5 zpracovanou projekční firmou AGPOL s.r.o. z 8/2022

· Pochůzky a prohlídky budoucího staveniště s označením dřevin ke kácení za účasti projektanta dne 21. 1. 2025
 pro stavbu: „Neředín – Topolany, cyklostezka – I. et“
Specifikace plnění:
Kácení dřevin bude provedeno dle výše uvedených podkladů a nabídky dodavatele včetně odstranění, odvozu a likvidace dřevin a pařezů. Jedná se o stromy označené pod inv. č. 1, 38, 41, 36 a 37, keřový porost cca 523,5 m2, náletové dřeviny a ořez stávajících keřů, které zasahují do trasy budoucí cyklostezky dle dohody a označení na místě samém.
Součástí je zajištění výškové plošiny, zabezpečení staveniště, projednání dopravního značení + DIO na krajské komunikaci.

Termín provedení díla:

Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, nejpozději do


	31. 3. 2025

	Celková cena dle cenové nabídky 
bez DPH
Celkem s DPH 21 %   

Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.                                   
	226 977,00 Kč

274 642,17 Kč



vedoucí odboru investic 

statutární město Olomouc
PAGE  
2

