

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o.

Strojnická 374,
735 62 Český Těšín

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě.,
v oddíle C, vložka 16697.

Zastoupený: Ing. Jiřím Wawrzyczekem, jednatelem
IČO: 253 94 282
DIČ: CZ25394282
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 162026588/0300
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Číslo autorizace stavbyvedoucího: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel určuje koordinátora postupu stavebních prací:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel určuje koordinátora postupu stavebních prací:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne *Bude doplněno před podpisem smlouvy*. předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě, jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

Dílo bude prováděno ve dvou etapách (etapa I., etapa II.):

2.1.1.1. V rámci etapy I. je zhotovitel povinen:

a) zpracovat plán organizace výstavby v rozsahu určeném projektovou dokumentací nebo dle požadavků objednatele; plán organizace výstavby bude obsahovat harmonogram veškerých prací v jednotlivých bytových jednotkách a společných prostorách v místě plnění (domu), a to po dohodě s nájemci bytových jednotek s ohledem na časové možnosti nájemců pro zpřístupnění bytů;

b) provést všechny potřebné průzkumné práce, sondy a zaměření;

c) zajišťovat veškerou komunikaci s nájemci domu, která spočívá zejména v asertivním vysvětlení postupu prací z věcného i časového hlediska, vysvětlení nutnosti součinnosti ze strany nájemců, dohodnutí přístupu do bytů za účelem sestavení harmonogramu prací pro následnou realizaci výměny oken atd.,

d) provádět práce ve společných částech domu bytového domu, tedy práce bez přímého zásahu do bytů, pokud tato potřeba vyplývá z této smlouvy či z požadavků objednatele,

Provádění činností spadajících pod etapu I. je zhotovitel povinen provádět zejména prostřednictvím koordinátora postupu stavebních prací (dále jen „koordinátor“) dle čl. 1 této smlouvy, případně dalšími osobami pod vedením koordinátora. Zhotovitel prohlašuje, že koordinátor a další osoby pod jeho vedením splňují osobní a kompetenční předpoklady pro výkon těchto činností, přičemž při výkonu těchto činností budou postupovat směrem k nájemcům diplomicky, vstřícně, asertivně a profesionálně.

2.1.1.2. V rámci etapy II. je zhotovitel povinen provést samotné stavební a související práce v jednotlivých bytových jednotkách a společných částech domu včetně souvisejících prací a následně dokončovací práce a předání dokončeného díla.

Dále je zhotovitel povinen:

a) postupovat podle dohodnutého harmonogramu prací, provádět jeho aktualizaci prostřednictvím koordinátora,

b) zajistit přítomnost koordinátora pro řešení všech potřebných záležitostí s nájemci bytů.

c) zajistit fotodokumentaci každého bytu před zahájením prací, která bude sloužit jako podklad pro řešení případných sporů při poškození majetku nájemců.

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které brání užívání, převzít a zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná

posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.

- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.) a dokumentace jednotlivých profesí; dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel).
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. **předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS do 4 týdnů od předání staveniště,**
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.11. S ohledem na uvedené termíny plnění je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).

- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 74 6077 (Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování), ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení).

Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.

Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450

Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505

Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.

Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.

- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci výplní otvorů. Výrobní dokumentace všech výplní otvorů bude před zahájením výroby výplní otvorů předložena TDS, který ji písemně odsouhlasí (souhlas bude vyznačen na výrobní dokumentaci a zápisem do stavebního deníku). Odsouhlasený originál výrobní dokumentace bude součástí stavebního deníku, který bude předán TDS při předání a převzetí díla.
V případě, že dojde k výrobě nebo i dodání výplní otvorů, u kterých nebyla schválena výrobní dokumentace, není Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu za tyto práce nebo dodávky.
- 2.1.10. Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS. Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin. Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS
- 2.1.11 **Po 12 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a seřízení všech výplní otvorů, které byly součástí díla.**
- 2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

2.2. Vyhrazená změna závazku

- 2.2.1 Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku. Vyhrazená změna závazku spočívá v možnosti prodloužení doby realizace obou etap předmětu veřejné zakázky v případě, že nájemci bytů nebudou souhlasit s výměnou v termínu uvedeném výše. V takovém případě může být doba realizace předmětu veřejné zakázky prodloužena o takový počet kalendářních dnů, který si dohodnou zhotovitel s objednatel (maximálně však o 60 kalendářních dnů).

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Zahájení realizace
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1 této smlouvy. Zahájením prací se rozumí zahájení etapy I., tedy zejména jednání s nájemci atd.
- 3.2. Průběh a ukončení realizace
 - 3.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit I. etapu nejpozději do 2 měsíce od platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen ukončit II. etapu nejpozději do 30. 6. 2025
Maximální možný termín pro práce v každé bytové jednotce je stanoven na 1 týden (7 kalendářních dnů), při kterém bude realizována demontáž původní otvorové výplně a montáž nové otvorové výplně včetně zapravení. Demontáž i montáž každé jednotlivé otvorové výplně (1 okno) musí proběhnout v jeden den).
 - 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (např. nezpřístupnění bytu k výměně oken z důvodu nesoučinnosti nájemce) nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se

provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

- 3.2.5. **Zhotovitel je povinen práce v dotčených prostorech provádět v termínech dohodnutých s nájemcem daného prostoru, tyto termíny dodržovat a pracovat pokud možno bez přerušení tak, aby byla doba celkové rekonstrukce co nejkratší.**

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je bytový dům:

Brno – Křídlovická 355/54, parc. č. 1405, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 357/56, parc. č. 1404, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 359/58, parc. č. 1403, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 362/60, parc. č. 1402, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 365/62, parc. č. 1401, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 366/64, parc. č. 1400, k.ú. Staré Brno
Brno – Křídlovická 368/66, parc. č. 1399, k.ú. Staré Brno

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla bez DPH	11.504.745,59 Kč
DPH (snížená sazba, 12 %)	1.380.569,47 Kč
Celková cena díla vč. DPH	12.885.315,06 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním (včetně provádění pravidelného úklidu). V případě, že bude nutné za účelem provedení prací zajistit stěhování nábytku spadá toto do povinnosti Zhotovitele vč. zpětného navrácení do původní pozice.

- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si předem řádně prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají nebo by mohly mít vliv na stanovení ceny díla. Na požadavky Zhotovitele na změnu ceny díla, které mohl předvídat v souvislosti s prohlídkou místa plnění, nebude brán zřetel.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna ceny díla je dále přípustná, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.

- 4.2.2. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla.

- 4.2.3. O jakékoli nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce, nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o takové změně pořízen písemný zápis formou změnového listu, a to v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracuje zhotovitel, a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku jej předloží objednateli ve výstupním formátu .rts nebo .xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce objednatele (TDS), případně projektant, pokud provádí autorský dozor.

Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům objednatele k odsouhlasení. Změna se považuje za odsouhlasenou až po podpisu změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen vést přehled odsouhlasených změn, přičemž tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet z nabídky zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, dodávky či služby, které nabídka neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS ponížená o 10 % její hodnoty. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat příslušnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody smluvních stran o využití náhradní položky bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni takovou položku ocenit. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli alespoň tři cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto

plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti

- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
 - 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
 - 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
 - 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
 - 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
 - 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
 - 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
 - 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
 - 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
 - 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
 - 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 1 této smlouvy) do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Křídlovická 54, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví nebo staveniště nepřevzme, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vykližení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník („SD“) a kontrolní dny

7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.

7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si zajistit elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.1.9. Pro každý dům bude veden elektronický deník samostatně.

7.1.10. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy po jednotlivých bytech a s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.1.6. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátor BOZP).
- 7.2.3. Stavbyvedoucí je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní den. Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
- 7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken před zapravením a osazením parapetu. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného čl. 7.2.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.
- 7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníkou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě a pravidelně aktualizováno v případě poškození, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce

uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.

- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s objednatelem lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností (úklidem se rozumí zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
 - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
 - 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 8.2.7. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je zhotovitel povinen zajistit úklid všech dotčených prostor (zejména chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah). Úklidem se rozumí zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp., a to tak, aby nebyl snížen komfort užívání domu nájemci. Úklid musí proběhnout u dotčených ploch minimálně v následujícím rozsahu:
 - a) odklizení hrubých nečistot,
 - b) mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu,
 - c) mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

V případě provádění bouracích a jiných prací způsobujících zvýšenou prašnost není zhotovitel oprávněn větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

O provedení úklidu bude pořízena pravidelně fotodokumentace.

- 8.2.8. **Zhotovitel je povinen při provádění díla přijmout taková opatření a při výměně výplní otvorů v jednotlivých bytech postupovat tak, aby v maximální možné míře zamezil šíření prachu a suti po bytě. Zhotovitel dále přijme taková opatření, aby zabránil poškození nášlapné vrstvy podlahy.**

Po dokončení prací v každém jednotlivém bytě je Zhotovitel povinen zajistit kompletní úklid bytu (tzn. od podlahy ke stropu, svítidla, stěny, vypínače, zásuvky, podlahy, zaprášený nábytek). O provedeném kompletním úklidu bude sepsán protokol, který podepíše nájemce bytu a zadavatel.

8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli dílo v termínu dle čl. 3.2.1.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení díla bude vystaven protokol o předání a převzetí díla. Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1., příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- návod k údržbě oken
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla

- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy
- protokoly o schválení vzorků
- dílčí předávací protokoly o předání a uklizení každé bytové jednotky

a dále bude předáno:

- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- fotodokumentace dle čl. 2.1.1.2. písm. c)

Nedodání některého z dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
 - dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v zápise o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.

- 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. **Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. **Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou**
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. **Sankce za porušení ostatních sjednaných povinností**
- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. **Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti**
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. **Další ujednání**
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).
- 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**
- 12.1. **Vlastnictví díla**
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. **Nebezpečí škody na díle**
- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.
- 13. Pojištění díla**
- 13.1. **Pojištění zhotovitele**
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 14. Vyšší moc**
- 14.1. **Definice vyšší moci**
- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy

17. Zpracování osobních údajů

17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,

- vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.11.2024, usnesením RMČ/2024/89/16.

V Brně dne 22.01.2025

Za objednatele

V Brně dne 13.01.2025

Za zhotovitele

.....

.....

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		X
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Výše DPH sazba: 12%	0,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SoD)	0,00 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	0,00 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH	0,00 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	0,00 Kč	0,00%	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	AD:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24DB003
Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

16.10.2024

44992785
CZ44992785

25394282
CZ25394282

06308422
CZ06308422

Poznámka:

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě ÚRS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Cena bez DPH			11 504 745,59
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	12,00%	11 504 745,59	1 380 569,47
Cena s DPH v CZK			12 885 315,06

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24DB003		
Stavba:	Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66		
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 504 745,59	12 885 315,06
3a	Křídlovická č.p. 54	1 579 805,58	1 769 382,25
54.01	Bourací práce	100 498,40	112 558,21
54.02	Nové konstrukce	323 516,40	362 338,37
54.03	Výrobky	1 155 790,78	1 294 485,67
3b	Křídlovická č.p. 56	1 678 198,86	1 879 582,72
56.01	Bourací práce	101 498,05	113 677,82
56.02	Nové konstrukce	321 366,86	359 930,88
56.03	Výrobky	1 255 333,95	1 405 974,02
3c	Křídlovická č.p. 58	1 575 087,49	1 764 097,99
58.01	Bourací práce	99 305,22	111 221,85
58.02	Nové konstrukce	316 221,86	354 168,48
58.03	Výrobky	1 159 560,41	1 298 707,66
3d	Křídlovická č.p. 60	1 641 421,99	1 838 392,63
60.01	Bourací práce	98 600,78	110 432,87
60.02	Nové konstrukce	315 533,63	353 397,67
60.03	Výrobky	1 227 287,58	1 374 562,09
3e	Křídlovická č.p. 62	1 578 780,75	1 768 234,44
62.01	Bourací práce	99 599,38	111 551,31
62.02	Nové konstrukce	318 691,18	356 934,12
62.03	Výrobky	1 160 490,19	1 299 749,01
3f	Křídlovická č.p. 64	1 766 574,61	1 978 563,56
64.01	Bourací práce	101 107,71	113 240,64
64.02	Nové konstrukce	456 378,26	511 143,65
64.03	Výrobky	1 209 088,64	1 354 179,28
3g	Křídlovická č.p. 66	1 584 876,31	1 775 061,47
66.01	Bourací práce	101 304,23	113 460,74
66.02	Nové konstrukce	322 458,23	361 153,22
66.03	Výrobky	1 161 113,85	1 300 447,51
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00	112 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3a - Křídlovická č.p. 54
Soupis:
54.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 498,40
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	100 498,40	12,00%	12 059,81
Cena s DPH v CZK			112 558,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis: **54.01 - Bourací práce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	100 498,40
HSV - Práce a dodávky HSV	89 356,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 456,67
997 - Přesun sutě	50 899,56
PSV - Práce a dodávky PSV	11 142,17
713 - Izolace tepelné	4 535,17
764 - Konstrukce klempířské	3 285,88
766 - Konstrukce truhlářské	3 321,12
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis:

54.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 498,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV			89 356,23		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			38 456,67		
1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,653	142,00	1 228,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno - 680x760 mm					
	VV		(0,68)*0,76*2		1,034			
	VV		okno - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*4		3,101			
	VV		okno - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		okno - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		8,653			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	117,483	156,00	18 327,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*18		41,850			
	VV		okno - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*12		40,734			
	VV		okno - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*6		13,299			
	VV		balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50)*2,40*6		21,600			
	VV		Součet		117,483			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	63,360	160,00	10 137,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,4*6		31,680			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		63,360			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,357	180,00	784,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		Součet		4,357			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	368,715	15,00	5 530,73	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno - 680x760 mm					
	VV		(0,68+0,76*2)*2		4,400			
	VV		okno - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*4		10,160			
	VV		okno - 1000x760 mm					
	VV		(1+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno - 900x760 mm					
	VV		(0,9+0,76*2)*2		4,840			
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*18		82,800			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno - 2190x1550 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,19+1,55*2)*12		63,480			
	VV		okno - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*6		27,180			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50+2,40*2)*6		37,800			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*9		32,400			
	VV		Součet		368,715			
D	997		Přesun sutě				50 899,56	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,321	650,00	5 408,65	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,321	1 230,00	10 234,83	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,321	2 289,00	19 046,77	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,321	640,00	5 325,44	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,321	50,00	416,05	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,321	1 258,00	10 467,82	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 142,17	
D	713		Izolace tepelné				4 535,17	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	55,307	82,00	4 535,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		viz D.1.1.24					
	VV		okno - 680x760 mm					
	VV		(0,68+0,76*2)*0,15*2		0,660			
	VV		okno - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*4		1,524			
	VV		okno - 1000x760 mm					
	VV		(1+0,76*2)*0,15*1		0,378			
	VV		okno - 900x760 mm					
	VV		(0,9+0,76*2)*0,15*2		0,726			
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*18		12,420			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*12		9,522			
	VV		okno - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*6		4,077			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50+2,40*2)*0,15*6		5,670			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*9		4,860			
	VV		Součet		55,307			
D	764		Konstrukce klempířské				3 285,88	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	126,380	26,00	3 285,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno - 680x760 mm					
	VV		(0,68)*2		1,360			
	VV		okno - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*4		4,080			
	VV		okno - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		okno - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*18		27,000			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*12		26,280			
	VV		okno - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*6		8,580			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		balkonové okno - 1500x2400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,50)*6		9,000			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		126,380			
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 321,12	
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	100,140	26,00	2 603,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*18		27,000			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*12		26,280			
	VV		okno - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*6		8,580			
	VV		balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50)*6		9,000			
	VV		Součet		100,140			
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	26,240	27,00	708,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno - 680x760 mm					
	VV		(0,68)*2		1,360			
	VV		okno - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*4		4,080			
	VV		okno - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		26,240			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	9,00	9,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

	VP	Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3a - Křídlovická č.p. 54
Soupis:
54.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			323 516,40
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	323 516,40	12,00%	38 821,97
Cena s DPH v CZK			362 338,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis:

54.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	323 516,40
HSV - Práce a dodávky HSV	243 444,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 758,62
61 - Úprava povrchů vnitřních	241 758,62
998 - Přesun hmot	1 685,70
PSV - Práce a dodávky PSV	80 072,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	80 072,08
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis:

54.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 323 516,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV	243 444,32
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 758,62
D	61	Úprava povrchů vnitřních	241 758,62

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	208,253	7,00	1 457,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 680x760 mm					
	VV		(0,68)*0,76*2		1,034			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*4		3,101			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*18		41,850			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*5		8,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*4		6,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*12		40,734			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*6		13,299			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50)*2,40*6		21,600			
	VV		Součet		208,253			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	55,307	365,00	20 187,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 680x760 mm					
	VV		(0,68+0,76*2)*0,15*2		0,660			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*4		1,524			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*18		12,420			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*12		9,522			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*6		4,077			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,50+2,40*2)*0,15*6		5,670			
			VV Součet		55,307			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,307	2 040,00	112 826,28	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	156,849	322,00	50 505,38	CS ÚRS 2024 01
			VV Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
			VV okno plastové - 680x760 mm					
			VV (0,68+0,76*2)*0,41*2		1,804			
			VV okno plastové - 1020x760 mm					
			VV (1,02+0,76*2)*0,41*4		4,166			
			VV okno plastové - 1000x760 mm					
			VV (1,00+0,76*2)*0,41*1		1,033			
			VV okno plastové - 900x760 mm					
			VV (0,90+0,76*2)*0,41*2		1,984			
			VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			VV (2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*0,43*18		35,604			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*0,43*5		7,740			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*0,43*4		6,192			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
			VV okno plastové - 2190x1550 mm					
			VV (2,19+1,55*2)*0,43*12		27,296			
			VV okno plastové - 1430x1550 mm					
			VV (1,43+1,55*2)*0,43*6		11,687			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
			VV okno plastové - 480x830 mm					
			VV (0,48+0,83*2)*0,43*6		5,521			
			VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
			VV (1,50+2,40*2)*0,43*6		16,254			
			VV Součet		156,849			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	368,715	10,00	3 687,15	CS ÚRS 2024 01
			VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)					
			VV okno plastové - 680x760 mm					
			VV (0,68+0,76*2)*2		4,400			
			VV okno plastové - 1020x760 mm					
			VV (1,02+0,76*2)*4		10,160			
			VV okno plastové - 1000x760 mm					
			VV (1,00+0,76*2)*1		2,520			
			VV okno plastové - 900x760 mm					
			VV (0,90+0,76*2)*2		4,840			
			VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			VV (2,055+2,12*2)*1		6,295			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*18		82,800			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*5		18,000			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*4		14,400			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*6		42,000			
			VV okno plastové - 2190x1550 mm					
			VV (2,19+1,55*2)*12		63,480			
			VV okno plastové - 1430x1550 mm					
			VV (1,43+1,55*2)*6		27,180			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*6		42,000			
			VV okno plastové - 480x830 mm					
			VV (0,48+0,83*2)*6		12,840			
			VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
			VV (1,50+2,40*2)*6		37,800			
			VV Součet		368,715			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omytek	m	405,587	40,00	16 223,48	CS ÚRS 2024 01
			VV 368,715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		405,587			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	368,715	100,00	36 871,50	R - položka
			VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska - (dl x p)					
			VV okno plastové - 680x760 mm					
			VV (0,68+0,76*2)*2		4,400			
			VV okno plastové - 1020x760 mm					
			VV (1,02+0,76*2)*4		10,160			
			VV okno plastové - 1000x760 mm					
			VV (1,00+0,76*2)*1		2,520			
			VV okno plastové - 900x760 mm					
			VV (0,90+0,76*2)*2		4,840			
			VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			VV (2,055+2,12*2)*1		6,295			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*18		82,800			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*5		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*12		63,480			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*6		27,180			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50+2,40*2)*6		37,800			
	VV		Součet		368,715			
	D	998	Přesun hmot				1 685,70	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,873	900,00	1 685,70	CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 072,08	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				80 072,08	
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládána pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	961,400	5,00	4 807,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy (pl)					
	VV		-1.000.04 - chodba					
	VV		9,80		9,800			
	VV		-1.000.10 - sklep.prostor					
	VV		10,20		10,200			
	VV		-1.000.11 - sklep.prostor					
	VV		30,40		30,400			
	VV		-1.000.12 - sklep.prostor					
	VV		24,10		24,100			
	VV		-1.000.13 - chodba					
	VV		50,50		50,500			
	VV		1.000.01 - schodiště					
	VV		15,70		15,700			
	VV		1.001.04 - kuchyň					
	VV		11,00		11,000			
	VV		1.001.06 - pokoj					
	VV		13,30		13,300			
	VV		1.001.07 - pokoj					
	VV		22,20		22,200			
	VV		1.002.02 - pokoj					
	VV		16,60		16,600			
	VV		1.002.03 - kuchyň					
	VV		9,10		9,100			
	VV		1.002.06 - pokoj					
	VV		19,20		19,200			
	VV		1.003.04 - kuchyň					
	VV		10,70		10,700			
	VV		1.003.05 - pokoj					
	VV		13,40		13,400			
	VV		1.003.06 - pokoj					
	VV		21,10		21,100			
	VV		2.004.04 - kuchyň					
	VV		9,40		9,400			
	VV		2.004.06 - pokoj					
	VV		13,10		13,100			
	VV		2.004.07 - pokoj					
	VV		21,30		21,300			
	VV		2.005.02 - pokoj					
	VV		16,30		16,300			
	VV		2.005.03 - kuchyň					
	VV		9,50		9,500			
	VV		2.005.07 - pokoj					
	VV		19,10		19,100			
	VV		2.006.04 - kuchyň					
	VV		9,10		9,100			
	VV		2.006.06 - pokoj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,40		13,400			
	VV		2.006.07 - pokoj					
	VV		21,80		21,800			
	VV		3.007.04 - kuchyň					
	VV		9,00		9,000			
	VV		3.007.05 - pokoj					
	VV		13,20		13,200			
	VV		3.007.06 - pokoj					
	VV		21,10		21,100			
	VV		3.008.02 - pokoj					
	VV		16,30		16,300			
	VV		3.008.03 - kuchyň					
	VV		12,70		12,700			
	VV		3.008.07 - pokoj					
	VV		19,10		19,100			
	VV		3.009.04 - kuchyň					
	VV		9,20		9,200			
	VV		3.009.06 - pokoj					
	VV		13,40		13,400			
	VV		3.009.07 - pokoj					
	VV		22,10		22,100			
	VV		4.010.04 - kuchyň					
	VV		9,50		9,500			
	VV		4.010.05 - pokoj					
	VV		13,20		13,200			
	VV		4.010.06 - pokoj					
	VV		21,60		21,600			
	VV		4.011.02 - pokoj					
	VV		16,30		16,300			
	VV		4.011.03 - kuchyň					
	VV		9,20		9,200			
	VV		4.011.07 - pokoj					
	VV		19,10		19,100			
	VV		4.012.04 - kuchyň					
	VV		11,30		11,300			
	VV		4.012.06 - pokoj					
	VV		11,60		11,600			
	VV		4.012.07 - pokoj					
	VV		21,70		21,700			
	VV		5.013.04 - kuchyň					
	VV		11,50		11,500			
	VV		5.013.06 - pokoj					
	VV		13,40		13,400			
	VV		5.013.07 - pokoj					
	VV		21,70		21,700			
	VV		5.014.02 - pokoj					
	VV		15,90		15,900			
	VV		5.014.03 - kuchyň					
	VV		9,30		9,300			
	VV		5.014.07 - pokoj					
	VV		16,60		16,600			
	VV		5.015.04 - kuchyň					
	VV		9,40		9,400			
	VV		5.015.05 - pokoj					
	VV		13,30		13,300			
	VV		5.015.06 - pokoj					
	VV		21,80		21,800			
	VV		6.000.01 - schodiště					
	VV		15,70		15,700			
	VV		6.016.04 - kuchyň					
	VV		11,30		11,300			
	VV		6.016.06 - pokoj					
	VV		13,30		13,300			
	VV		6.016.07 - pokoj					
	VV		21,90		21,900			
	VV		6.017.02 - pokoj					
	VV		16,50		16,500			
	VV		6.017.03 - kuchyň					
	VV		7,20		7,200			
	VV		6.017.06 - pokoj					
	VV		19,50		19,500			
	VV		6.018.03 - kuchyň					
	VV		9,10		9,100			
	VV		6.018.04 - pokoj					
	VV		12,10		12,100			
	VV		6.018.05 - pokoj					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		961,400			
11	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	1 057,540	2,00	2 115,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		961,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 057,540			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01

		VP	Vícepráce					0,00	
	K							0,00	
	K							0,00	
	K							0,00	
	K							0,00	
	K							0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3a - Křídlovická č.p. 54
Soupis:
54.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 155 790,78
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	1 155 790,78	12,00%	138 694,89
Cena s DPH v CZK			1 294 485,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis:

54.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 155 790,78

764 - Konstrukce klempířské

50 606,73

766 - Konstrukce truhlářské

1 027 216,05

767 - Konstrukce zámečnické

77 968,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3a - Křídlovická č.p. 54

Soupis:

54.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 155 790,78

D		764	Konstrukce klempířské			50 606,73		
1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	95,540	395,13	37 750,72	R - položka
Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
P								
VV P1 délky 1,5m celkem 30 kusů								
VV 1,50*30								
VV P2 délky 2,19m celkem 12 kusů								
VV 2,19*12								
VV P3 délky 1,43m celkem 6 kusů								
VV 1,43*6								
VV P4 délky 2,0m celkem 4 kusy								
VV 2,00*4								
VV P5 délky 0,48m celkem 6 kusů								
VV 0,48*6								
VV P7 délky 0,8m celkem 6 kusů								
VV 0,80*6								
VV Součet								
2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
P								
VV P6 délky 2,42m celkem 5 kusů								
VV 2,42*5								
VV Součet								
D		766	Konstrukce truhlářské			1 027 216,05		
3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní DTD parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ	m	96,100	468,45	45 018,05	R - položka
Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
P								
VV 1. 1500x360 mm celkem 30 kusů								
VV 1,50*30								
VV 2. 2190x360mm celkem 12 kusů								
VV 2,19*12								
VV 3. 1430x360mm celkem 6 kusů								
VV 1,43*6								
VV 4. 2000x560 mm celkem 5 kusů								
VV 2,00*5								
VV 5. 800x360 mm celkem 6 kusů								
VV 0,80*6								
VV 6. 480x360 mm celkem 3kusy								
VV 0,48*3								
VV Součet								
4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,998	1 500,00	7 497,00	R - položka
Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
P								
VV 4. 2000x560mm celkem 4 kusy								
VV 2,00*0,56*4								
VV 5. 480x360 mm celkem 3 kusy								
VV 0,48*0,36*3								
VV Součet								
5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 680x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 194,00	12 388,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	6 296,00	25 184,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	767000O04	D+M - O4 - okno plastové - 900x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 113,00	12 226,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	767000O05	D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	18,000	11 174,00	201 132,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ otevírávé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 346,00	86 730,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ střední část pevná, krajní části výklopné otevírání pomocí pákového mechanismu barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 212,00	44 848,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - bezpečnostní trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ střední část pevná, krajní části výklopné otevírání klikou s možností zamknutí otevření barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767000O08	D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ otevírávé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	767000O09	D+M - O9 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	13 428,00	161 136,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
14	K	767000O10	D+M - O10 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	10 931,00	65 586,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	767000O11	D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) U=0,90 W/m ² K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP - schodišťový prostor					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	767000O14	D+M - O14 - plastové balkonové okno - 1500x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	15 271,00	91 626,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				77 968,00	
18	K	767000D01	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka
<i>Poznámka k položce:</i> Hliníkové vchodové dveře š.900 mm plně prosklení - bezpečnostní trojsklo otevíravé - pravé, koule/klika boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní paníkové barva - bílá Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR. Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.								
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
VP							0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3b - Křídlovická č.p. 56
Soupis:
56.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 498,05
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	101 498,05	12,00%	12 179,77
Cena s DPH v CZK			113 677,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	101 498,05
HSV - Práce a dodávky HSV	90 245,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 045,83
997 - Přesun sutě	51 199,29
PSV - Práce a dodávky PSV	11 252,93
713 - Izolace tepelné	4 568,96
764 - Konstrukce klempířské	3 342,43
766 - Konstrukce truhlářské	3 341,54
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 498,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV	90 245,12				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 045,83				
1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,592	142,00	1 220,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		8,592			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	87,250	150,00	13 087,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*6		20,367			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*5		11,083			
	VV		Součet		87,250			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	157,00	14 921,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,040	179,00	1 797,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57)*3,62*1		5,683			
	VV		Součet		10,040			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,455	15,00	5 571,83	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57+3,62*2)*1		8,810			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*6		31,740			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*5		18,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*5		22,650			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,455			
D	997		Přesun sutě				51 199,29	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,767	650,00	5 698,55	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,767	1 230,00	10 783,41	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,767	2 011,00	17 630,44	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,767	641,00	5 619,65	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,767	50,00	438,35	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,767	1 258,00	11 028,89	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 252,93	
D	713		Izolace tepelné				4 568,96	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	55,719	82,00	4 568,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57+3,62*2)*0,15*1		1,322			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*6		4,761			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*5		3,398			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		Součet		55,719			
D	764		Konstrukce klempířské				3 342,43	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	128,555	26,00	3 342,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*8		8,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*1		2,055			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57)*1		1,570			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*6		13,140			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*5		7,150			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		128,555			
D	766		Konstrukce truhlářské				3 341,54	
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	49,570	26,00	1 288,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*6		13,140			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*5		7,150			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		49,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	75,360	27,00	2 034,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*8		8,160			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		75,360			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	9,00	18,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

		VP	Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:
3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:
56.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		321 366,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	321 366,86	12,00%	38 564,02
Cena s DPH		v CZK	359 930,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 366,86

HSV - Práce a dodávky HSV

244 916,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

243 220,92

61 - Úprava povrchů vnitřních

243 220,92

998 - Přesun hmot

1 695,60

PSV - Práce a dodávky PSV

76 450,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

76 450,34

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 321 366,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV	244 916,52
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	243 220,92
D	61	Úprava povrchů vnitřních	243 220,92

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	215,322	7,00	1 507,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57)*3,62*1		5,683			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*6		20,367			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*5		8,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*4		6,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*5		11,083			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		215,322			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	55,719	365,00	20 337,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57+3,62*2)*0,15*1		1,322			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*6		4,761			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*5		3,398			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		Součet		55,719			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,719	2 040,00	113 666,76	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	156,849	322,00	50 505,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 680x760 mm					
	VV		(0,68+0,76*2)*0,41*2		1,804			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,02+0,76*2)*0,41*4		4,166			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,41*1		1,033			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,41*2		1,984			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,43*18		35,604			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,43*5		7,740			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,43*4		6,192			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,43*12		27,296			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,43*6		11,687			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,43*6		5,521			
	VV		plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50+2,40*2)*0,43*6		16,254			
	VV		Součet		156,849			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	371,455	10,00	3 714,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zajišťovací lišta - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57+3,62*2)*1		8,810			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*6		31,740			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*5		18,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*5		22,650			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,455			
6	M	59051516	profil zajišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	408,601	40,00	16 344,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		371,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		408,601			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,455	100,00	37 145,50	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - komprimační páska - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm					
	VV		(1,57+3,62*2)*1		8,810			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*6		31,740			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*5		18,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*5		22,650			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,455			
D	998		Přesun hmot				1 695,60	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,884	900,00	1 695,60	CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 450,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	76 450,34				
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	458,380	5,00	2 291,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(1,05+1,14+3,46+1,01+1,13+1,18+2,60+3,32+4,30)*2,00		38,380			
	VV		1.NP					
	VV		(3,41+3,46+3,49+3,52+3,36+3,34+3,31+1,97+4,24+3,40)*2,00		67,000			
	VV		2.NP					
	VV		(3,41+3,46+3,49+3,49+3,38+3,36+3,29+3,58+3,78+3,40)*2,00		69,280			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,49+3,37+3,41+3,25+3,51+3,86+3,40)*2,00		69,220			
	VV		4.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,48+3,44+3,44+3,26+3,48+3,84+3,40)*2,00		69,320			
	VV		5.NP					
	VV		(3,47+3,47+3,49+3,49+3,35+3,39+3,32+3,48+3,87+3,48)*2,00		69,620			
	VV		6.NP					
	VV		(3,47+3,47+3,49+3,52+3,39+3,39+3,30+3,49+3,87+3,48)*2,00		69,740			
	VV		7.NP					
	VV		(2,91)*2,00		5,820			
	VV		Součet		458,380			
11	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	504,218	2,00	1 008,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		458,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		504,218			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:
3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:
56.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ:
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ: CZ25394282

IČ:
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 255 333,95	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	1 255 333,95	12,00%	150 640,07
Cena s DPH		v CZK	1 405 974,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 255 333,95

PSV - Práce a dodávky PSV

1 255 333,95

764 - Konstrukce klempířské

50 327,12

766 - Konstrukce truhlářské

1 034 643,83

767 - Konstrukce zámečnické

170 363,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3b - Křídlovická č.p. 56

Soupis:

56.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 255 333,95

D PSV Práce a dodávky PSV 1 255 333,95

D 764 Konstrukce klempířské 50 327,12

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	94,890	394,89	37 471,11	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV	P1 délky 1,5m celkem 42 kusů							
VV	1,50*42							
VV	P2 délky 2,19m celkem 6 kusů							
VV	2,19*6							
VV	P3 délky 1,43m celkem 5 kusů							
VV	1,43*5							
VV	P4 délky 2,0m celkem 4 kusy							
VV	2,00*4							
VV	P5 délky 0,6m celkem 6 kusů							
VV	0,60*6							
VV	Součet							

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV	P6 délky 2,42m celkem 5 kusů							
VV	2,42*5							
VV	Součet							

D 766 Konstrukce truhlářské 1 034 643,83

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní DTD parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	94,730	468,41	44 372,48	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV	1. 1500x350 mm celkem 42 kusů							
VV	1,50*42							
VV	2. 2190x350mm celkem 6 kusů							
VV	2,19*6							
VV	3. 1430x350mm celkem 5 kusů							
VV	1,43*5							
VV	4. 2000x350 mm celkem 5 kusů							
VV	2,00*5							
VV	5. 480x350 mm celkem 3kusy							
VV	0,48*3							
VV	Součet							

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,984	1 603,00	7 989,35	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV	4. 2000x560mm celkem 4 kusy							
VV	2,00*0,56*4							
VV	5. 480x350 mm celkem 3 kusy							
VV	0,48*0,35*3							
VV	Součet							

5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	8,000	6 438,00	51 504,00	R - položka
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV	Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		1.PP						
	VV		8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 064,00	265 536,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen přípojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
	VV		24		24,000				
	VV		Součet		24,000				
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 428,00	80 568,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen přípojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
8	K	767000O04	D+M - O4 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	19 985,00	239 820,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen přípojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
9	K	767000O05	D+M - O5 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen přípojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
			VV 6		6,000				
			VV Součet		6,000				
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 346,00	86 730,00	R - položka	
			Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné otevírání pomocí pákového mechanismu barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
			VV Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
			VV Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
			VV Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
			VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
			VV 5		5,000				
			VV Součet		5,000				
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 212,00	44 848,00	R - položka	
			Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné "otevírání pomocí pákového mechanismu s možností zamknutí otevírání" barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
			VV Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
			VV Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
			VV Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
			VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP						
			VV 4		4,000				
			VV Součet		4,000				
12	K	767000O08	D+M - O8 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	10 931,00	65 586,00	R - položka	
			Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
			VV Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
			VV Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
			VV Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
			VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP						
			VV 6		6,000				
			VV Součet		6,000				
13	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka	
			Poznámka k položce: Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) U=0,90 W/m2K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
			VV Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
			VV Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
			VV Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
			VV 1.NP/6.NP - schodišťový prostor						
			VV 6		6,000				
			VV Součet		6,000				
D	767		Konstrukce zámečnické				170 363,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	K	767000D01	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Hliníkové vchodové dveře š.900 mm plné prosklení - bezpečnostní trojsklo otevíravé - pravé, koule/klika boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní panikové barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		dveře D1		1	1,000			
	VV		Součet			1,000			
15	K	767000D5	D+M - D5 - hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	92 395,00	92 395,00	R - položka	
	P		Poznámka k položce: Hliníkové vchodové dveře š.900 mm s horním pevným nadsvětlíkem DVEŘE - zasklení tepelně izolační trojsklo SVĚTLÍK - zasklení tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní panikové barva - bílá dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.						
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.						
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.						
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.						
	VV		dveře D5		1	1,000			
	VV		Součet			1,000			
VP			Vícepráce				0,00		
	K						0,00		
	K						0,00		
	K						0,00		
	K						0,00		
	K						0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3c - Křídlovická č.p. 58
Soupis:
58.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 305,22
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	99 305,22	12,00%	11 916,63
Cena s DPH v CZK			111 221,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis:

58.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 305,22
HSV - Práce a dodávky HSV	88 395,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 191,79
997 - Přesun sutě	50 203,76
PSV - Práce a dodávky PSV	10 909,67
713 - Izolace tepelné	4 481,79
764 - Konstrukce klempířské	3 252,08
766 - Konstrukce truhlářské	3 175,80
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis:

58.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 305,22

D HSV Práce a dodávky HSV 88 395,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 191,79

1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,619	142,00	1 081,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*4		3,101			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		Součet		7,619			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	89,466	152,00	13 598,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*6		13,299			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*6		20,367			
	VV		Součet		89,466			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	156,00	14 826,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,357	177,00	771,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		Součet		4,357			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	364,375	15,00	5 465,63	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*4		10,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*6		31,740			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*5		18,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*6		27,180			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (0,48+0,83*2)*6		12,840			
			vv okno plastové - 1000x760 mm					
			vv (1,00+0,76*2)*1		2,520			
			vv okno plastové - 900x760 mm					
			vv (0,90+0,76*2)*2		4,840			
			vv Součet		364,375			
D 997			Přesun sutě				50 203,76	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,218	650,00	5 341,70	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,218	1 230,00	10 108,14	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,218	2 289,00	18 811,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,218	640,00	5 259,52	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,218	50,00	410,90	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,218	1 250,00	10 272,50	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 909,67	
D 713			Izolace tepelné				4 481,79	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	54,656	82,00	4 481,79	CS ÚRS 2024 01
			vv Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
			vv okno plastové - 1020x760 mm					
			vv (1,02+0,76*2)*0,15*4		1,524			
			vv hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			vv (2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
			vv okno plastové - 1500x1550 mm					
			vv (1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
			vv okno plastové - 2190x1550 mm					
			vv (2,19+1,55*2)*0,15*6		4,761			
			vv plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			vv (2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
			vv plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			vv (2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
			vv okno plastové - 2000x800 mm					
			vv (2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
			vv okno plastové - 2000x800 mm					
			vv (2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
			vv okno plastové - 1430x1550 mm					
			vv (1,43+1,55*2)*0,15*6		4,077			
			vv okno plastové - 480x830 mm					
			vv (0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
			vv okno plastové - 1000x760 mm					
			vv (1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378			
			vv okno plastové - 900x760 mm					
			vv (0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726			
			vv Součet		54,656			
D 764			Konstrukce klempířské				3 252,08	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	125,080	26,00	3 252,08	CS ÚRS 2024 01
			vv Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
			vv okno plastové - 1020x760 mm					
			vv (1,02)*4		4,080			
			vv okno plastové - 1500x1550 mm					
			vv (1,50)*24		36,000			
			vv okno plastové - 2190x1550 mm					
			vv (2,19)*6		13,140			
			vv plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			vv (2,20)*12		26,400			
			vv plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			vv (2,20)*6		13,200			
			vv okno plastové - 1430x1550 mm					
			vv (1,43)*6		8,580			
			vv okno plastové - 480x830 mm					
			vv (0,48)*6		2,880			
			vv okno plastové - 1000x760 mm					
			vv (1,00)*1		1,000			
			vv okno plastové - 900x760 mm					
			vv (0,90)*2		1,800			
			vv sklobeton - 2000x800 mm					
			vv (2,00)*9		18,000			
			vv Součet		125,080			
D 766			Konstrukce truhlářské				3 175,80	
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	100,200	26,00	2 605,20	CS ÚRS 2024 01
			vv Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
			vv okno plastové - 1500x1550 mm					
			vv (1,50)*24		36,000			
			vv okno plastové - 2190x1550 mm					
			vv (2,19)*6		13,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*6		8,580			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		100,200			
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	20,800	27,00	561,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		20,800			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	9,00	9,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3c - Křídlovická č.p. 58
Soupis:
58.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			316 221,86
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	316 221,86	12,00%	37 946,62
Cena s DPH v CZK			354 168,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis:

58.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	316 221,86
HSV - Práce a dodávky HSV	239 853,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	238 192,53
61 - Úprava povrchů vnitřních	238 192,53
998 - Přesun hmot	1 660,50
PSV - Práce a dodávky PSV	76 368,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	76 368,83
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis:

58.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 221,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					239 853,03	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					238 192,53	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					238 192,53	
1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	210,882	7,00	1 476,17	CS ÚRS 2024 01
	VV	Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)						
	VV	okno plastové - 1020x760 mm						
	VV	(1,02)*0,76*4			3,101			
	VV	hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm						
	VV	(2,055)*2,12*1			4,357			
	VV	okno plastové - 1500x1550 mm						
	VV	(1,50)*1,55*24			55,800			
	VV	okno plastové - 2190x1550 mm						
	VV	(2,19)*1,55*6			20,367			
	VV	plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
	VV	(2,20)*2,40*12			63,360			
	VV	plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
	VV	(2,20)*2,40*6			31,680			
	VV	okno plastové - 2000x800 mm						
	VV	(2,00)*0,80*5			8,000			
	VV	okno plastové - 2000x800 mm						
	VV	(2,00)*0,80*4			6,400			
	VV	okno plastové - 1430x1550 mm						
	VV	(1,43)*1,55*6			13,299			
	VV	okno plastové - 480x830 mm						
	VV	(0,48)*0,83*6			2,390			
	VV	okno plastové - 1000x760 mm						
	VV	(1,00)*0,76*1			0,760			
	VV	okno plastové - 900x760 mm						
	VV	(0,90)*0,76*2			1,368			
	VV	Součet			210,882			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,656	365,00	19 949,44	CS ÚRS 2024 01
	VV	Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)						
	VV	okno plastové - 1020x760 mm						
	VV	(1,02+0,76*2)*0,15*4			1,524			
	VV	hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm						
	VV	(2,055+2,12*2)*0,15*1			0,944			
	VV	okno plastové - 1500x1550 mm						
	VV	(1,50+1,55*2)*0,15*24			16,560			
	VV	okno plastové - 2190x1550 mm						
	VV	(2,19+1,55*2)*0,15*6			4,761			
	VV	plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
	VV	(2,20+2,40*2)*0,15*12			12,600			
	VV	plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
	VV	(2,20+2,40*2)*0,15*6			6,300			
	VV	okno plastové - 2000x800 mm						
	VV	(2,00+0,80*2)*0,15*5			2,700			
	VV	okno plastové - 2000x800 mm						
	VV	(2,00+0,80*2)*0,15*4			2,160			
	VV	okno plastové - 1430x1550 mm						
	VV	(1,43+1,55*2)*0,15*6			4,077			
	VV	okno plastové - 480x830 mm						
	VV	(0,48+0,83*2)*0,15*6			1,926			
	VV	okno plastové - 1000x760 mm						
	VV	(1,00+0,76*2)*0,15*1			0,378			
	VV	okno plastové - 900x760 mm						
	VV	(0,90+0,76*2)*0,15*2			0,726			
	VV	Součet			54,656			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,656	2 040,00	111 498,24	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	152,655	322,00	49 154,91	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
			okno plastové - 1020x760 mm					
			(1,02+0,76*2)*0,50*4		5,080			
			hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			(2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
			okno plastové - 1500x1550 mm					
			(1,50+1,55*2)*0,42*24		46,368			
			okno plastové - 2190x1550 mm					
			(2,19+1,55*2)*0,42*6		13,331			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*0,42*12		35,280			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*0,42*6		17,640			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*0,42*5		7,560			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*0,42*4		6,048			
			okno plastové - 1430x1550 mm					
			(1,43+1,55*2)*0,42*6		11,416			
			okno plastové - 480x830 mm					
			(0,48+0,83*2)*0,42*6		5,393			
			okno plastové - 1000x760 mm					
			(1,00+0,76*2)*0,42*1		1,058			
			okno plastové - 900x760 mm					
			(0,90+0,76*2)*0,42*2		2,033			
			Součet		152,655			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	364,375	10,00	3 643,75	CS ÚRS 2024 01
			Výměna vnějších výplní - zajišťovací lišta - (dl x p)					
			okno plastové - 1020x760 mm					
			(1,02+0,76*2)*4		10,160			
			hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			(2,055+2,12*2)*1		6,295			
			okno plastové - 1500x1550 mm					
			(1,50+1,55*2)*24		110,400			
			okno plastové - 2190x1550 mm					
			(2,19+1,55*2)*6		31,740			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*12		84,000			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*6		42,000			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*5		18,000			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*4		14,400			
			okno plastové - 1430x1550 mm					
			(1,43+1,55*2)*6		27,180			
			okno plastové - 480x830 mm					
			(0,48+0,83*2)*6		12,840			
			okno plastové - 1000x760 mm					
			(1,00+0,76*2)*1		2,520			
			okno plastové - 900x760 mm					
			(0,90+0,76*2)*2		4,840			
			Součet		364,375			
6	M	59051516	profil zajišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	400,813	40,00	16 032,52	CS ÚRS 2024 01
			364,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		400,813			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	364,375	100,00	36 437,50	R - položka
			Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)					
			okno plastové - 1020x760 mm					
			(1,02+0,76*2)*4		10,160			
			hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			(2,055+2,12*2)*1		6,295			
			okno plastové - 1500x1550 mm					
			(1,50+1,55*2)*24		110,400			
			okno plastové - 2190x1550 mm					
			(2,19+1,55*2)*6		31,740			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*12		84,000			
			plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			(2,20+2,40*2)*6		42,000			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*5		18,000			
			okno plastové - 2000x800 mm					
			(2,00+0,80*2)*4		14,400			
			okno plastové - 1430x1550 mm					
			(1,43+1,55*2)*6		27,180			
			okno plastové - 480x830 mm					
			(0,48+0,83*2)*6		12,840			
			okno plastové - 1000x760 mm					
			(1,00+0,76*2)*1		2,520			
			okno plastové - 900x760 mm					
			(0,90+0,76*2)*2		4,840			
			Součet		364,375			
D	998		Přesun hmot				1 660,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,845	900,00	1 660,50	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	76 368,83				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	76 368,83				
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	447,060	5,00	2 235,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(1,02+1,04+3,49+1,07+1,03+5,66+1,08+1,08)*2,00		30,940			
	VV		1.NP					
	VV		(3,41+3,47+3,49+3,49+3,38+3,40+3,30+3,47+3,83+3,39)*2,00		69,260			
	VV		2.NP					
	VV		(3,41+3,46+3,49+3,49+3,37+3,40+3,33+3,48+3,80+3,40)*2,00		69,260			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,40+3,38+3,39+3,30+3,48+3,84+3,40)*2,00		69,020			
	VV		4.NP					
	VV		(3,39+3,50+3,49+3,49+3,33+3,42+3,24+3,48+3,81+3,40)*2,00		69,100			
	VV		5.NP					
	VV		(3,51+3,48+3,49+3,49+3,37+3,38+3,32+3,48+3,87+3,44)*2,00		69,660			
	VV		6.NP					
	VV		(3,50+3,45+3,49+3,52+3,35+3,40+3,33+3,50+3,88+3,49)*2,00		69,820			
	VV		Součet		447,060			
11	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	491,766	2,00	983,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		447,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		491,766			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3c - Křídlovická č.p. 58
Soupis:
58.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 159 560,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 159 560,41	12,00%	139 147,25
Cena s DPH		v CZK	1 298 707,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis: **58.03 - Výrobky**

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant: ADH architects s. r. o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 159 560,41
PSV - Práce a dodávky PSV	1 159 560,41
764 - Konstrukce klempířské	50 629,48
766 - Konstrukce truhlářské	1 030 962,93
767 - Konstrukce zámečnické	77 968,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3c - Křídlovická č.p. 58

Soupis:

58.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 159 560,41

D PSV Práce a dodávky PSV 1 159 560,41

D 764 Konstrukce klempířské 50 629,48

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	95,600	395,12	37 773,47	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P Poznámka k položce:
Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV	P1 délky 1,5m celkem 42 kusů	
VV	1,50*42	63,000
VV	P2 délky 2,19m celkem 6 kusů	
VV	2,19*6	13,140
VV	P3 délky 1,43m celkem 6 kusů	
VV	1,43*6	8,580
VV	P4 délky 2,0m celkem 4 kusy	
VV	2,00*4	8,000
VV	P5 délky 0,48m celkem 6 kusů	
VV	0,48*6	2,880
VV	Součet	95,600

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P Poznámka k položce:
Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV	P6 délky 2,42m celkem 5 kusů	
VV	2,42*5	12,100
VV	Součet	12,100

D 766 Konstrukce truhlářské 1 030 962,93

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní PVC parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	96,160	468,44	45 045,19	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P Poznámka k položce:
Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV	1. 1500x350 mm celkem 42 kusů	
VV	1,50*42	63,000
VV	2. 2190x350mm celkem 6 kusů	
VV	2,19*6	13,140
VV	3. 1430x350mm celkem 6 kusů	
VV	1,43*6	8,580
VV	4. 2000x350 mm celkem 5 kusů	
VV	2,00*5	10,000
VV	5. 480x360 mm celkem 3kusy	
VV	0,48*3	1,440
VV	Součet	96,160

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,998	1 628,00	8 136,74	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P Poznámka k položce:
Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV	4. 2000x560mm celkem 4 kusy	
VV	2,00*0,56*4	4,480
VV	5. 480x360 mm celkem 3 kusy	
VV	0,48*0,36*3	0,518
VV	Součet	4,998

5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	6 438,00	25 752,00	R - položka
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 174,00	268 176,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 428,00	80 568,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
8	K	767000O04	D+M - O4 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	19 985,00	239 820,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	767000O05	D+M - O5 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 346,00	86 730,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné otevírání pomocí pákového mechanismu barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 212,00	44 848,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - bezpečnostní trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné otevírání klikou s možností zakmknutí otevírání barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767000O08	D+M - O8 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	10 931,00	65 586,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m ² K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) výklopné U=0,90 W/m2K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP - schodišťový prostor					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	767000O14	D+M - O14 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	6 385,00	6 385,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	767000O15	D+M - O15 - okno plastové - 900x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 113,00	12 226,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				77 968,00	
16	K	767000D1	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Hliníkové vchodové dveře š.900 mm plně prosklení - bezpečnostní trojsklo otevíravé - pravé, koule/klika boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní paníkové barva - bílá Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBŘ. Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3d - Křídlovická č.p. 60
Soupis:
60.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 600,78
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	98 600,78	12,00%	11 832,09
Cena s DPH v CZK			110 432,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis:

60.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 600,78
HSV - Práce a dodávky HSV	87 491,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 895,28
997 - Přesun sutě	49 596,51
PSV - Práce a dodávky PSV	11 108,99
713 - Izolace tepelné	4 568,47
764 - Konstrukce klempířské	3 248,18
766 - Konstrukce truhlářské	3 292,34
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis:

60.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 600,78

D HSV Práce a dodávky HSV 87 491,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 895,28

1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,592	142,00	1 220,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		8,592			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	87,250	146,00	12 738,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*6		20,367			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*5		11,083			
	VV		Součet		87,250			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	150,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,009	166,00	1 661,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
	VV		(1,57)*3,6*1		5,652			
	VV		Součet		10,009			
6	K	970-R-X1	Přesné proříznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,415	15,00	5 571,23	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - proříznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*6		31,740			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*5		18,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*4		14,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*5		22,650			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,57+3,60*2)*1		8,770			
	VV		Součet		371,415			
D	997		Přesun sutě				49 596,51	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,612	650,00	5 597,80	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,612	1 230,00	10 592,76	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,612	1 931,00	16 629,77	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,612	640,00	5 511,68	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,612	50,00	430,60	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,612	1 258,00	10 833,90	CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 108,99

D 713 Izolace tepelné 4 568,47

13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	55,713	82,00	4 568,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*6		4,761			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*5		3,398			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
	VV		(1,57+3,60*2)*0,15*1		1,316			
	VV		Součet		55,713			

D 764 Konstrukce klempířské 3 248,18

14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	124,930	26,00	3 248,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*8		8,160			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*6		13,140			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*5		7,150			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		124,930			

D 766 Konstrukce truhlářské 3 292,34

15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	98,770	26,00	2 568,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*6		13,140			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*5		7,150			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		98,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	26,160	27,00	706,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*8		8,160			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		26,160			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	9,00	18,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3d - Křídlovická č.p. 60
Soupis:
60.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			315 533,63
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	315 533,63	12,00%	37 864,04
Cena s DPH v CZK			353 397,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis: **60.02 - Nové konstrukce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	315 533,63
HSV - Práce a dodávky HSV	239 319,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	237 685,83
61 - Úprava povrchů vnitřních	237 685,83
998 - Přesun hmot	1 633,77
PSV - Práce a dodávky PSV	76 214,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	76 214,03
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis:

60.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 315 533,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV	239 319,60
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	237 685,83
D	61	Úprava povrchů vnitřních	237 685,83

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	215,291	7,00	1 507,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*6		20,367			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*5		8,000			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*4		6,400			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43)*1,55*5		11,083			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
	VV		(1,57)*3,60*1		5,652			
	VV		Součet		215,291			
2	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	55,713	329,00	18 329,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*6		4,761			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*5		2,700			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,15*4		2,160			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,15*5		3,398			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
	VV		(1,57+3,60*2)*0,15*1		1,316			
	VV		Součet		55,713			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,713	1 836,00	102 289,07	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	201,249	290,00	58 362,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,5*8		10,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*0,55*24		60,720			
			VV okno plastové - 2190x1550 mm					
			VV (2,19+1,55*2)*0,55*6		17,457			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*0,55*12		46,200			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*0,55*6		23,100			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*0,55*5		9,900			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*0,55*4		7,920			
			VV okno plastové - 1430x1550 mm					
			VV (1,43+1,55*2)*0,55*5		12,458			
			VV okno plastové - 480x830 mm					
			VV (0,48+0,83*2)*0,55*6		7,062			
			VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
			VV (1,57+3,60*2)*0,55*1		4,824			
			VV Součet		201,249			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	371,415	10,00	3 714,15	CS ÚRS 2024 01
			VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)					
			VV okno plastové - 1020x760 mm					
			VV (1,02+0,76*2)*8		20,320			
			VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			VV (2,055+2,12*2)*1		6,295			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*24		110,400			
			VV okno plastové - 2190x1550 mm					
			VV (2,19+1,55*2)*6		31,740			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*12		84,000			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*6		42,000			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*5		18,000			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*4		14,400			
			VV okno plastové - 1430x1550 mm					
			VV (1,43+1,55*2)*5		22,650			
			VV okno plastové - 480x830 mm					
			VV (0,48+0,83*2)*6		12,840			
			VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
			VV (1,57+3,60*2)*1		8,770			
			VV Součet		371,415			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	408,557	40,00	16 342,28	CS ÚRS 2024 01
			VV 371,415*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		408,557			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,415	100,00	37 141,50	R - položka
			VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)					
			VV okno plastové - 1020x760 mm					
			VV (1,02+0,76*2)*8		20,320			
			VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
			VV (2,055+2,12*2)*1		6,295			
			VV okno plastové - 1500x1550 mm					
			VV (1,50+1,55*2)*24		110,400			
			VV okno plastové - 2190x1550 mm					
			VV (2,19+1,55*2)*6		31,740			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*12		84,000			
			VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
			VV (2,20+2,40*2)*6		42,000			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*5		18,000			
			VV okno plastové - 2000x800 mm					
			VV (2,00+0,80*2)*4		14,400			
			VV okno plastové - 1430x1550 mm					
			VV (1,43+1,55*2)*5		22,650			
			VV okno plastové - 480x830 mm					
			VV (0,48+0,83*2)*6		12,840			
			VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm					
			VV (1,57+3,60*2)*1		8,770			
			VV Součet		371,415			
D	998		Přesun hmot				1 633,77	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,017	810,00	1 633,77	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 214,03	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				76 214,03	
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
			VV Výmalba - příprava podkladu (předpokládána pl * počet					
			VV bytových jednotek)					
			VV 1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	425,560	5,00	2 127,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(3,48+1,04+1,04+1,03+1,05)*2,00		15,280			
	VV		1.NP					
	VV		(3,41+3,46+3,48+3,51+3,36+3,34+3,25+4,24+3,40)*2,00		62,900			
	VV		2.NP					
	VV		(3,41+3,46+3,49+3,42+3,42+3,42+3,29+3,47+3,81+3,40)*2,00		69,180			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,59+3,41+3,40+3,38+3,49+3,85+3,40)*2,00		69,680			
	VV		4.NP					
	VV		(3,45+3,40+3,49+3,50+3,41+3,41+3,32+3,49+3,92+3,42)*2,00		69,620			
	VV		5.NP					
	VV		(3,40+3,47+3,49+3,52+3,38+3,41+3,32+3,49+3,87+3,40)*2,00		69,500			
	VV		6.NP					
	VV		(3,42+3,49+3,49+3,46+3,39+3,41+3,29+3,57+3,79+3,39)*2,00		69,400			
	VV		Součet		425,560			
11	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	468,116	2,00	936,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		425,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		468,116			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt: 3d - Křídlovická č.p. 60
Soupis: 60.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 227 287,58
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	1 227 287,58	12,00%	147 274,51
Cena s DPH		v CZK	1 374 562,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis: **60.03 - Výrobky**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 227 287,58
PSV - Práce a dodávky PSV	1 227 287,58
764 - Konstrukce klempířské	50 061,64
766 - Konstrukce truhlářské	1 006 680,94
767 - Konstrukce zámečnické	170 545,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3d - Křídlovická č.p. 60

Soupis:

60.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 227 287,58

D PSV Práce a dodávky PSV 1 227 287,58

D 764 Konstrukce klempířské 50 061,64

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	94,170	395,09	37 205,63	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P1 délky 1,5m celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		P2 délky 2,19m celkem 6 kusů						
VV		2,19*6			13,140			
VV		P3 délky 1,43m celkem 5 kusů						
VV		1,43*5			7,150			
VV		P4 délky 2,0m celkem 4 kusy						
VV		2,00*4			8,000			
VV		P5 délky 0,48m celkem 6 kusů						
VV		0,48*6			2,880			
VV		Součet			94,170			

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P6 délky 2,42m celkem 5 kusů						
VV		2,42*5			12,100			
VV		Součet			12,100			

D 766 Konstrukce truhlářské 1 006 680,94

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní CLP parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	94,730	468,40	44 371,53	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: barva bílá CLP							
VV		1. 1500x350 mm celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		2. 2190x350mm celkem 6 kusů						
VV		2,19*6			13,140			
VV		3. 1430x350mm celkem 5 kusů						
VV		1,43*5			7,150			
VV		4. 2000x350 mm celkem 5 kusů						
VV		2,00*5			10,000			
VV		5. 480x350 mm celkem 3kusy						
VV		0,48*3			1,440			
VV		Součet			94,730			

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,984	1 662,00	8 283,41	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV		4. 2000x560mm celkem 4 kusy						
VV		2,00*0,56*4			4,480			
VV		5. 480x350 mm celkem 3 kusy						
VV		0,48*0,35*3			0,504			
VV		Součet			4,984			

5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	8,000	6 438,00	51 504,00	R - položka
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1,PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 174,00	268 176,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání paníkové barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 428,00	80 568,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
8	K	767000O04	D+M - O4 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	19 985,00	239 820,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm PD barva - bílá					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	767000O05	D+M - O5 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ otevírací a výklopné otevírání klikou dveře š. 600 mm barva - bílá					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 346,00	86 730,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ střední část pevná, krajní části výklopné otevírání pomocí pákového mechanismu barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 212,00	44 848,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - bezpečnostní trojsklo $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ střední část pevná, krajní části výklopné otevírání klikou s možností zamknutí otevírání barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767000O08	D+M - O8 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	10 931,00	54 655,00	R - položka
13	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	7 815,00	7 815,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) $U=0,90$ W/m ² K, $g=50$ otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP - schodišťový prostor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				170 545,00	
14	K	767000D1	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3e - Křídlovická č.p. 62
Soupis:
62.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 599,38
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	99 599,38	12,00%	11 951,93
Cena s DPH v CZK			111 551,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis: **62.01 - Bourací práce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	99 599,38
HSV - Práce a dodávky HSV	88 548,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 346,70
997 - Přesun sutě	50 201,65
PSV - Práce a dodávky PSV	11 051,03
713 - Izolace tepelné	4 507,87
764 - Konstrukce klempířské	3 254,68
766 - Konstrukce truhlářské	3 288,48
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis:

62.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 599,38

D HSV Práce a dodávky HSV 88 548,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 346,70

1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,577	142,00	1 075,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mmv					
	VV		(0,98)*0,77*2		1,509			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*2		1,550			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		7,577			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	89,745	151,00	13 551,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*1,55*6		20,460			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*6		13,485			
	VV		Součet		89,745			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	154,00	14 636,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,357	177,00	771,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		Součet		4,357			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	366,495	16,00	5 863,92	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98+0,77*2)*2		5,040			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*2		5,080			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		366,495			
D	997		Přesun sutě				50 201,65	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,246	650,00	5 359,90	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,246	1 230,00	10 142,58	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,246	2 260,00	18 635,96	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,246	640,00	5 277,44	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,246	50,00	412,30	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,246	1 258,00	10 373,47	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 051,03	
D	713		Izolace tepelné				4 507,87	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	54,974	82,00	4 507,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98+0,77*2)*0,15*2		0,756			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*2		0,762			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*5		2,865			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,15*6		4,095			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		Součet		54,974			
D	764		Konstrukce klempířské				3 254,68	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	125,180	26,00	3 254,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98)*2		1,960			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*2		2,040			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*6		8,700			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		125,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské				3 288,48	
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	100,380	26,00	2 609,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*6		8,700			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		100,380			
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	24,800	27,00	669,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98)*2		1,960			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*2		2,040			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		24,800			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	9,00	9,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

VP			Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3e - Křídlovická č.p. 62
Soupis:
62.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ:
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ: CZ25394282

IČ:
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			318 691,18
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	318 691,18	12,00%	38 242,94
Cena s DPH v CZK			356 934,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis: **62.02 - Nové konstrukce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	318 691,18
HSV - Práce a dodávky HSV	242 368,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	240 688,88
61 - Úprava povrchů vnitřních	240 688,88
998 - Přesun hmot	1 679,40
PSV - Práce a dodávky PSV	76 322,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	76 322,90
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis:

62.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 318 691,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV	242 368,28
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	240 688,88
D	61	Úprava povrchů vnitřních	240 688,88

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	212,703	7,00	1 488,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98)*0,77*2		1,509			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*2		1,550			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*5		8,880			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*4		7,104			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*1,55*6		20,460			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*6		13,485			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		212,703			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,974	365,00	20 065,51	CS ÚRS 2024 01

VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - (dl x š x p)						
VV		okno plastové - 980x770 mm						
VV		(0,98+0,77*2)*0,15*2		0,756				
VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm						
VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944				
VV		okno plastové - 900x760 mm						
VV		(0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726				
VV		okno plastové - 1000x760 mm						
VV		(1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378				
VV		okno plastové - 1020x760 mm						
VV		(1,02+0,76*2)*0,15*2		0,762				
VV		okno plastové - 1500x1550 mm						
VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560				
VV		okno plastové - 2220x800 mm						
VV		(2,22+0,80*2)*0,15*5		2,865				
VV		okno plastové - 2220x800 mm						
VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292				
VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600				
VV		okno plastové - 2200x1550 mm						
VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770				
VV		okno plastové - 1450x1550 mm						
VV		(1,45+1,55*2)*0,15*6		4,095				
VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm						
VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300				
VV		okno plastové - 480x830 mm						
VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926				
VV		Součet		54,974				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	54,974	2 040,00	112 146,96	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	156,979	322,00	50 547,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98+0,77*2)*0,41*2		2,066			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,49*2		2,372			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,49*1		1,235			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,49*2		2,489			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,43*24		47,472			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,43*5		8,213			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,43*4		6,570			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*12		36,120			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,43*6		13,674			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,43*6		11,739			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,43*6		5,521			
	VV		Součet		156,979			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	366,495	10,00	3 664,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zajišťovací lišta - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98+0,77*2)*2		5,040			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*2		5,080			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		366,495			
6	M	59051516	profil zajišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	403,145	40,00	16 125,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		366,495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		403,145			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	366,495	100,00	36 649,50	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x770 mm					
	VV		(0,98+0,77*2)*2		5,040			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*2		5,080			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		366,495			
	D	998	Přesun hmot				1 679,40	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,866	900,00	1 679,40	CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 322,90	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				76 322,90	
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	440,680	5,00	2 203,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(3,49+1,07+1,17+5,57+1,04+1,07)*2,00		26,820			
	VV		1.NP					
	VV		(3,42+3,46+3,49+3,48+3,36+3,36+3,30+3,47+3,85+3,37)*2,00		69,120			
	VV		2.NP					
	VV		(3,39+3,46+3,49+3,47+3,34+3,37+3,32+3,42+3,78+3,38)*2,00		68,840			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,41+3,33+3,37+3,30+3,49+3,84+3,40)*2,00		68,920			
	VV		4.NP					
	VV		(3,30+3,43+3,49+3,51+3,34+3,34+3,29+3,51+3,80+3,34)*2,00		68,700			
	VV		5.NP					
	VV		(3,38+3,48+3,49+3,43+3,30+3,34+3,31+3,48+3,79+3,42)*2,00		68,840			
	VV		6.NP					
	VV		(3,42+3,45+3,49+3,52+3,35+3,40+3,33+3,52+3,83+3,41)*2,00		69,440			
	VV		Součet		440,680			
11	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	484,748	2,00	969,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		440,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		484,748			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01

	VP	Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis: 62.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ:
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ: CZ25394282

IČ:
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 160 490,19	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	1 160 490,19	12,00%	139 258,82
Cena s DPH		v CZK	1 299 749,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis: **62.03 - Výrobky**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 160 490,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 160 490,19
764 - Konstrukce klempířské	48 691,37
766 - Konstrukce truhlářské	1 033 830,82
767 - Konstrukce zámečnické	77 968,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3e - Křídlovická č.p. 62

Soupis:

62.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 160 490,19

D PSV Práce a dodávky PSV 1 160 490,19

D 764 Konstrukce klempířské 48 691,37

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	90,320	396,76	35 835,36	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P			Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)					
VV			P1 délky 1,5m celkem 42 kusů					
VV			1,50*42		63,000			
VV			P2 délky 2,19m celkem 6 kusů					
VV			2,19*6		13,140			
VV			P3 délky 0,43m celkem 6 kusů					
VV			0,43*6		2,580			
VV			P4 délky 2,0m celkem 4 kusy					
VV			2,00*4		8,000			
VV			P5 délky 0,6m celkem 6 kusů					
VV			0,60*6		3,600			
VV			Součet		90,320			

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P			Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)					
VV			P6. celkem 2,42m celkem 5 kusů					
VV			2,42*5		12,100			
VV			Součet		12,100			

D 766 Konstrukce truhlářské 1 033 830,82

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní PVC parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	96,340	468,38	45 123,73	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P			Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
VV			1. 1500x350 mm celkem 42 kusů					
VV			1,50*42		63,000			
VV			2. 2200x350mm celkem 6 kusů					
VV			2,20*6		13,200			
VV			3. 1450x350mm celkem 6 kusů					
VV			1,45*6		8,700			
VV			4. 2000x350 mm celkem 5 kusů					
VV			2,00*5		10,000			
VV			5. 480x350 mm celkem 3kusy					
VV			0,48*3		1,440			
VV			Součet		96,340			

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,998	1 453,00	7 262,09	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P			Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
VV			4. 2000x560mm celkem 4 kusy					
VV			2,00*0,56*4		4,480			
VV			5. 480x360 mm celkem 3 kusy					
VV			0,48*0,36*3		0,518			
VV			Součet		4,998			

5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 980x770 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 369,00	12 738,00	R - položka
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 900x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 113,00	12 226,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	6 385,00	6 385,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	767000O04	D+M - O4 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 438,00	12 876,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	767000O05	D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 174,00	268 176,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií</i> <i>zasklení - tepelně izolační trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>otevíravé a výklopné</i> <i>otevírání klikou</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 698,00	88 490,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno</i> <i>zasklení - tepelně izolační trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>střední část pevná, krajní části výklopné</i> <i>otevírání pomocí pákového mechanismu</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 583,00	46 332,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno</i> <i>zasklení - bezpečnostní trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>střední část pevná, krajní části výklopné</i> <i>otevírání klikou s možností zamknutí otevírání</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767000O08	D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	19 985,00	239 820,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií</i> <i>zasklení - tepelně izolační trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>otevíravé a výklopné</i> <i>otevírání klikou</i> <i>dveře š. 600 mm</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
13	K	767000O09	D+M - O9 - okno plastové - 2200x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 451,00	80 706,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	767000O10	D+M - O10 - okno plastové - 1450x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	11 001,00	66 006,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	767000O11	D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) U=0,90 W/m2K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevření (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP - schodišťový prostor					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				77 968,00	
17	K	767000D1	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Hliníkové vchodové dveře š.900 mm plné prosklení - bezpečnostní trojsklo otevírávé - pravé, koule/klika boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní panikové barva - bílá Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR. Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen přípojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení přípojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

VP		Vícepráce				0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3f - Křídlovická č.p. 64
Soupis:
64.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 107,71
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	101 107,71	12,00%	12 132,93
Cena s DPH v CZK			113 240,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis: **64.01 - Bourací práce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	101 107,71
HSV - Práce a dodávky HSV	89 996,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 094,36
997 - Přesun sutě	50 902,57
PSV - Práce a dodávky PSV	11 110,78
713 - Izolace tepelné	4 505,00
764 - Konstrukce klempířské	3 309,28
766 - Konstrukce truhlářské	3 296,50
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis:

64.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 107,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					89 996,93	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					39 094,36	
1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,592	142,00	1 220,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		8,592			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	70,433	167,00	11 762,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*5		11,238			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*1		3,395			
	VV		Součet		70,433			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	172,00	16 346,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,647	189,00	1 823,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*1		5,290			
	VV		Součet		9,647			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	366,255	15,00	5 493,83	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*5		22,750			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,19+1,55*2)*1		5,290			
	VV		Součet		366,255			
D		997	Presun sutě				50 902,57	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,134	650,00	5 287,10	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,134	1 230,00	10 004,82	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,134	2 430,00	19 765,62	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,134	640,00	5 205,76	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,134	50,00	406,70	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,134	1 258,00	10 232,57	CS ÚRS 2024 01

D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 110,78	
---	--	-----	---------------------	--	--	--	-----------	--

D		713	Izolace tepelné				4 505,00	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	54,939	82,00	4 505,00	CS ÚRS 2024 01

	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,15*5		3,413			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*1		0,794			
	VV		Součet		54,939			

D		764	Konstrukce klempířské				3 309,28	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	127,280	26,00	3 309,28	CS ÚRS 2024 01

	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*8		8,160			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*5		7,250			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1		2,190			
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*9		18,000			
	VV		Součet		127,280			

D		766	Konstrukce truhlářské				3 296,50	
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	98,930	26,00	2 572,18	CS ÚRS 2024 01

	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*5		7,250			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		98,930			
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	26,160	27,00	706,32	CS ÚRS 2024 01
	vv		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	vv		okno plastové - 1020x760 mm					
	vv		(1,02)*8		8,160			
	vv		sklobeton - 2000x800 mm					
	vv		(2,00)*9		18,000			
	vv		Součet		26,160			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	9,00	18,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		Výměna vchodových dveří - (p)					
	vv		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			

		VP	Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt: 3f - Křídlovická č.p. 64
Soupis: 64.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			456 378,26
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	456 378,26	12,00%	54 765,39
Cena s DPH v CZK			511 143,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: 3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis: **64.02 - Nové konstrukce**

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno - MČ Brno - střed	Projektant:	ADH architects s. r. o.
Uchazeč:	MEROPS spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	456 378,26
HSV - Práce a dodávky HSV	244 759,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	243 056,83
61 - Úprava povrchů vnitřních	243 056,83
998 - Přesun hmot	1 702,89
PSV - Práce a dodávky PSV	211 618,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	211 618,54
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis:

64.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 456 378,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV	244 759,72
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	243 056,83
D	61	Úprava povrchů vnitřních	243 056,83

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	213,090	7,00	1 491,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*8		6,202			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*4		7,104			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*4		7,104			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*1,55*6		20,460			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*5		11,238			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19)*1,55*1		3,395			
	VV		Součet		213,090			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,939	372,00	20 437,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*8		3,048			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,15*5		3,413			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,15*1		0,794			
	VV		Součet		54,939			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,939	2 081,00	114 328,06	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	153,648	328,00	50 396,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,47*8		9,550			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,42*24		46,368			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,42*4		6,418			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,42*4		6,418			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,42*12		35,280			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,42*6		13,356			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,42*5		9,555			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,42*6		17,640			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,42*6		5,393			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,42*1		2,222			
	VV		Součet		153,648			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	366,255	10,00	3 662,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*5		22,750			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*1		5,290			
	VV		Součet		366,255			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	402,881	40,00	16 115,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		366,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		402,881			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	366,255	100,00	36 625,50	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*8		20,320			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*5		22,750			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*1		5,290			
	VV		Součet		366,255			
D	998		Přesun hmot				1 702,89	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,855	918,00	1 702,89	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				211 618,54	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				211 618,54	
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládána pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	452,700	5,00	2 263,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(1,07+1,01+3,49+1,14+1,05+1,08+2,60+3,44+4,30)*2,00		38,360			
	VV		1.NP					
	VV		(3,37+3,44+3,49+3,48+3,42+3,36+3,24+1,97+4,15+3,50)*2,00		66,840			
	VV		2.NP					
	VV		(3,37+3,50+3,49+3,49+3,38+3,36+3,31+3,50+3,82+3,40)*2,00		69,240			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,53+3,49+3,48+3,40+3,40+3,28+3,37+3,92+3,40)*2,00		69,340			
	VV		4.NP					
	VV		(3,48+3,51+3,49+3,48+3,40+3,40+3,32+3,47+3,92+3,42)*2,00		69,780			
	VV		5.NP					
	VV		(3,47+3,44+3,49+3,49+3,39+3,39+3,33+3,46+3,86+3,45)*2,00		69,540			
	VV		6.NP					
	VV		(3,39+3,49+3,49+3,49+3,42+3,49+3,26+3,52+3,82+3,43)*2,00		69,600			
	VV		Součet		452,700			
11	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	497,970	2,00	995,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		452,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		497,970			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 654,182	50,00	182 709,10	CS ÚRS 2024 01

VP		Vícepráce				0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt:
3f - Křídlovická č.p. 64
Soupis:
64.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 209 088,64
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	1 209 088,64	12,00%	145 090,64
Cena s DPH		v CZK	1 354 179,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis:

64.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 209 088,64

PSV - Práce a dodávky PSV

1 209 088,64

764 - Konstrukce klempířské

50 334,07

766 - Konstrukce truhlářské

987 483,57

767 - Konstrukce zámečnické

171 271,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3f - Křídlovická č.p. 64

Soupis:

64.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 209 088,64

D PSV Práce a dodávky PSV 1 209 088,64

D 764 Konstrukce klempířské 50 334,07

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	94,910	394,88	37 478,06	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P1 délky 1,5m celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		P2 délky 2,2m celkem 6 kusů						
VV		2,20*6			13,200			
VV		P3 délky 1,45m celkem 5 kusů						
VV		1,45*5			7,250			
VV		P4 délky 2,22m celkem 4 kusy						
VV		2,22*4			8,880			
VV		P5 délky 0,43m celkem 6 kusů						
VV		0,43*6			2,580			
VV		Součet			94,910			

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P6 délky 2,42m celkem 5 kusů						
VV		2,42*5			12,100			
VV		Součet			12,100			

D 766 Konstrukce truhlářské 987 483,57

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní CLP parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	95,990	468,06	44 929,08	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Barva bílá CLP							
VV		1. 1500x350 mm celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		2. 2200x350mm celkem 6 kusů						
VV		2,20*6			13,200			
VV		3. 1450x350mm celkem 5 kusů						
VV		1,45*5			7,250			
VV		4. 2220x350 mm celkem 5 kusů						
VV		2,22*5			11,100			
VV		5. 480x350 mm celkem 3kusy						
VV		0,48*3			1,440			
VV		Součet			95,990			

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,984	1 532,00	7 635,49	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV		4. 2220x560mm celkem 4 kusy						
VV		2,00*0,56*4			4,480			
VV		5. 480x350 mm celkem 3 kusy						
VV		0,48*0,35*3			0,504			
VV		Součet			4,984			

5	K	767000O04	D+M - O4 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	8,000	6 438,00	51 504,00	R - položka
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>okno plastové pětkomorové sklepní</i> <i>zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>s integrovaným větracím systémem</i> <i>výklopné</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1,PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
6	K	767000O05	D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 174,00	268 176,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií</i> <i>zasklení - tepelné izolační trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>otevíravé a výklopné</i> <i>otevírání klikou</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
7	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 698,00	88 490,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno</i> <i>zasklení - tepelné izolační trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>střední část pevná, krajní části výklopné</i> <i>otevírání pomocí pákového mechanismu</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 583,00	46 332,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plastové pětkomorové okno</i> <i>zasklení - bezpečnostní trojsklo</i> <i>U=0,90 W/m2K, g=50</i> <i>střední část pevná, krajní části výklopné</i> <i>otevírání klikou s možností zamknutí otevírání</i> <i>barva - bílá</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	767000O08	D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	16 418,00	197 016,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=50$ otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š. 600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
10	K	767000O09	D+M - O9 - okno plastové - 2200x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 451,00	80 706,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=50$ otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	767000O10	D+M - O10 - okno plastové - 1450x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	11 001,00	55 005,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=50$ otevíravé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
12	K	767000O11	D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	19 985,00	119 910,00	R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo $U=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=50$ otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š. 600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) U=0,90 W/m2K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP - schodišťový prostor					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				171 271,00	

14	K	767000D1	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PŮ, dle PD	kpl	1,000	93 303,00	93 303,00	R - položka
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------------

			<i>Poznámka k položce:</i> Hliníkové vchodové dveře š.900 mm plné prosklení - bezpečnostní trojsklo otevíravé - pravé, koule/klika boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením U=0,90 W/m2K, g = 50 kování - bezpečnostní panikové barva - bílá Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR. Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

15	K	767000D5	D+M - D5 - plastové vchodové dveře - 2190x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PŮ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------------

			<i>Poznámka k položce:</i> Hliníkové vchodové dveře s horním světlíkem Dveře šíře 900mm - bezpečnostní trojsklo Světlík - zasklení bezpečnostní trojsklo, spodní část sklopná pomocí pákového mechanismu Kování - bezpečnostní, panikové Zasklení: U=0,90 W/m2K, g = 50 barva - bílá Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR. Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

	VP	Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt: 3g - Křídlovická č.p. 66
Soupis: 66.01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 304,23
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	101 304,23	12,00%	12 156,51
Cena s DPH v CZK			113 460,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.01 - Bourací práce

Místo:

Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 304,23

HSV - Práce a dodávky HSV

91 037,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 833,61

997 - Přesun sutě

51 203,48

PSV - Práce a dodávky PSV

10 267,14

713 - Izolace tepelné

4 569,86

764 - Konstrukce klempířské

2 839,72

766 - Konstrukce truhlářské

2 857,56

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 304,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV	91 037,09				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 833,61				
1	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)					
	VV		sklobeton - 2000x800 mm					
	VV		(2,00)*0,80*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
2	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	9,109	142,00	1 293,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98)*0,76*2		1,490			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*4		3,101			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		9,109			
3	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	89,745	159,00	14 269,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*1,55*6		20,460			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*6		13,485			
	VV		Součet		89,745			
4	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	95,040	163,00	15 491,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)					
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		Součet		95,040			
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,357	174,00	758,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)					
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		Součet		4,357			
6	K	970-R-X1	Přesné prořiznutí vnějšího ostění, včetně pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,535	15,00	5 573,03	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - prořiznutí ostění (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98+0,76*2)*2		5,000			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*4		10,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,535			
D	997		Přesun sutě				51 203,48	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,207	650,00	5 334,55	CS ÚRS 2024 01
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,207	1 230,00	10 094,61	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	8,207	2 411,00	19 787,08	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,207	640,00	5 252,48	CS ÚRS 2024 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,207	50,00	410,35	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,207	1 258,00	10 324,41	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 267,14	
D	713		Izolace tepelné				4 569,86	
13	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	55,730	82,00	4 569,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98+0,76*2)*0,15*2		0,750			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*4		1,524			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*5		2,865			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,15*6		4,095			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		Součet		55,730			
D	764		Konstrukce klempířské				2 839,72	
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	109,220	26,00	2 839,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98)*2		1,960			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*4		4,080			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*6		8,700			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		109,220			
D	766		Konstrukce truhlářské				2 857,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	100,380	26,00	2 609,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*24		36,000			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*12		26,400			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*6		8,700			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*6		13,200			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*6		2,880			
	VV		Součet		100,380			
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	8,840	27,00	238,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98)*2		1,960			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*2		1,800			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*1		1,000			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*4		4,080			
	VV		Součet		8,840			
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	9,00	9,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vchodových dveří - (p)					
	VV		vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

	VP	Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Objekt: 3g - Křídlovická č.p. 66
Soupis: 66.02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		322 458,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	322 458,23	12,00%	38 694,99
Cena s DPH		v CZK	361 153,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 458,23

HSV - Práce a dodávky HSV

245 951,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

244 255,23

61 - Úprava povrchů vnitřních

244 255,23

998 - Přesun hmot

1 696,50

PSV - Práce a dodávky PSV

76 506,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

76 506,50

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 322 458,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV	245 951,73
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	244 255,23
D	61	Úprava povrchů vnitřních	244 255,23

1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	214,235	7,00	1 499,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek ostění - (dl x v x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98)*0,76*2		1,490			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90)*0,76*2		1,368			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00)*0,76*1		0,760			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02)*0,76*4		3,101			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055)*2,12*1		4,357			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50)*1,55*24		55,800			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*5		8,880			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22)*0,80*4		7,104			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*12		63,360			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20)*1,55*6		20,460			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45)*1,55*6		13,485			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20)*2,40*6		31,680			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48)*0,83*6		2,390			
	VV		Součet		214,235			
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	55,730	375,00	20 898,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98+0,76*2)*0,15*2		0,750			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,15*2		0,726			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,15*1		0,378			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,15*4		1,524			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,15*1		0,944			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,15*24		16,560			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*5		2,865			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*0,15*4		2,292			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*12		12,600			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*0,15*6		4,770			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*0,15*6		4,095			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,15*6		6,300			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,15*6		1,926			
	VV		Součet		55,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	55,730	2 048,00	114 135,04	CS ÚRS 2024 01
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	156,849	322,00	50 505,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x p)					
	VV		okno plastové - 680x760 mm					
	VV		(0,68+0,76*2)*0,41*2		1,804			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*0,41*4		4,166			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*0,41*1		1,033			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*0,41*2		1,984			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*0,23*1		1,448			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*0,43*18		35,604			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,43*5		7,740			
	VV		okno plastové - 2000x800 mm					
	VV		(2,00+0,80*2)*0,43*4		6,192			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
	VV		okno plastové - 2190x1550 mm					
	VV		(2,19+1,55*2)*0,43*12		27,296			
	VV		okno plastové - 1430x1550 mm					
	VV		(1,43+1,55*2)*0,43*6		11,687			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*0,43*6		18,060			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*0,43*6		5,521			
	VV		plastové balkonové okno - 1500x2400 mm					
	VV		(1,50+2,40*2)*0,43*6		16,254			
	VV		Součet		156,849			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	371,535	10,00	3 715,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zajišťovací lišta - (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98+0,76*2)*2		5,000			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*4		10,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,535			
6	M	59051516	profil zajišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	408,689	40,00	16 347,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		371,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		408,689			
7	K	610-R-X1	D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)	m	371,535	100,00	37 153,50	R - položka
	VV		Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)					
	VV		okno plastové - 980x760 mm					
	VV		(0,98+0,76*2)*2		5,000			
	VV		okno plastové - 900x760 mm					
	VV		(0,90+0,76*2)*2		4,840			
	VV		okno plastové - 1000x760 mm					
	VV		(1,00+0,76*2)*1		2,520			
	VV		okno plastové - 1020x760 mm					
	VV		(1,02+0,76*2)*4		10,160			
	VV		hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm					
	VV		(2,055+2,12*2)*1		6,295			
	VV		okno plastové - 1500x1550 mm					
	VV		(1,50+1,55*2)*24		110,400			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*5		19,100			
	VV		okno plastové - 2220x800 mm					
	VV		(2,22+0,80*2)*4		15,280			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*12		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okno plastové - 2200x1550 mm					
	VV		(2,20+1,55*2)*6		31,800			
	VV		okno plastové - 1450x1550 mm					
	VV		(1,45+1,55*2)*6		27,300			
	VV		plastové balkonové okno - 2200x2400 mm					
	VV		(2,20+2,40*2)*6		42,000			
	VV		okno plastové - 480x830 mm					
	VV		(0,48+0,83*2)*6		12,840			
	VV		Součet		371,535			
	D	998	Přesun hmot				1 696,50	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,885	900,00	1 696,50	CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 506,50	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				76 506,50	
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	2,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	466,180	5,00	2 330,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)					
	VV		1.PP					
	VV		(1,02+1,04+3,49+1,04+2,05+6,10+5,45+1,24+1,08)*2,00		45,020			
	VV		1.NP					
	VV		(3,40+3,44+3,49+3,43+3,92+3,44+3,38+3,45+3,79+3,29)*2,00		70,060			
	VV		2.NP					
	VV		(3,44+3,46+3,49+3,46+3,92+3,44+3,33+3,50+3,79+3,41)*2,00		70,480			
	VV		3.NP					
	VV		(3,40+3,43+3,49+3,49+3,97+3,43+3,30+3,48+3,84+3,40)*2,00		70,460			
	VV		4.NP					
	VV		(2,95+3,48+3,49+3,48+3,90+3,41+3,30+3,47+3,86+3,42)*2,00		69,520			
	VV		5.NP					
	VV		(7,00+3,49+3,49+3,92+3,40+3,31+3,49+3,86+3,09)*2,00		70,100			
	VV		6.NP					
	VV		(3,40+3,48+3,49+3,48+3,94+3,41+3,34+3,46+3,86+3,41)*2,00		70,540			
	VV		Součet		466,180			
11	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	512,798	2,00	1 025,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		466,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		512,798			
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových jednotek)					
	VV		1.PP					
	VV		50,0*1		50,000			
	VV		1.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		4.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		5.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		6.NP					
	VV		50,0*3		150,000			
	VV		Součet		950,000			
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:
3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:
66.03 - Výrobky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:
MEROPS spol. s r.o.

Projektant:
ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

IČ: 06308422
DIČ: CZ06308422

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 161 113,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 161 113,85	12,00%	139 333,66
Cena s DPH		v CZK	1 300 447,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.03 - Výrobky

Místo:

Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r.
o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 161 113,85

PSV - Práce a dodávky PSV

1 161 113,85

764 - Konstrukce klempířské

51 018,34

766 - Konstrukce truhlářské

1 032 127,51

767 - Konstrukce zámečnické

77 968,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

3g - Křídlovická č.p. 66

Soupis:

66.03 - Výrobky

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 161 113,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 161 113,85

D 764 Konstrukce klempířské 51 018,34

1	K	764000P0	D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	96,660	394,81	38 162,33	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P1 délky 1,5m celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		P2 délky 2,19m celkem 6 kusů						
VV		2,20*6			13,200			
VV		P3 délky 1,45m celkem 6 kusů						
VV		1,45*6			8,700			
VV		P4 délky 2,22m celkem 4 kusy						
VV		2,22*4			8,880			
VV		P5 délky 0,48m celkem 6 kusů						
VV		0,48*6			2,880			
VV		Součet			96,660			

2	K	764000P6	D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	12,100	1 062,48	12 856,01	R - položka
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Vnější AL parapet tažený bílý EX krytka PVC 165 (pár)							
VV		P6 délky 2,42m celkem 5 kusů						
VV		2,42*5			12,100			
VV		Součet			12,100			

D 766 Konstrukce truhlářské 1 032 127,51

3	K	766000VP	D+M - VP - vnitřní PVC parapet, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m	95,990	468,06	44 929,08	R - položka
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------

P	Poznámka k položce: Barva bílá CLP							
VV		1. 1500x350 mm celkem 42 kusů						
VV		1,50*42			63,000			
VV		2. 2200x350mm celkem 6 kusů						
VV		2,20*6			13,200			
VV		3. 1450x350mm celkem 5 kusů						
VV		1,45*5			7,250			
VV		4. 2220x350 mm celkem 5 kusů						
VV		2,22*5			11,100			
VV		5. 480x360 mm celkem 3kusy						
VV		0,48*3			1,440			
VV		Součet			95,990			

4	K	766000VPD	D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	m2	4,984	1 598,00	7 964,43	R - položka
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------

P	Poznámka k položce: Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.							
VV		4. 2220x560mm celkem 4 kusy						
VV		2,00*0,56*4			4,480			
VV		5. 480x360 mm celkem 3 kusy						
VV		0,48*0,35*3			0,504			
VV		Součet			4,984			

5	K	767000O01	D+M - O1 - okno plastové - 980x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 334,00	12 668,00	R - položka
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	767000O02	D+M - O2 - okno plastové - 900x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 113,00	12 226,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	767000O03	D+M - O3 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	2,000	6 385,00	12 770,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	767000O04	D+M - O4 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	6 438,00	25 752,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> okno plastové pětikomorové sklepní zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné U=0,90 W/m2K, g=50 s integrovaným větracím systémem výklopné barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	767000O05	D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	24,000	11 174,00	268 176,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání panikové barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
10	K	767000O06	D+M - O6 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	5,000	17 698,00	88 490,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné otevírání pomocí pákového mechanismu barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767000O07	D+M - O7 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	4,000	11 583,00	46 332,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové okno zasklení - bezpečnostní i trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 střední část pevná, krajní části výklopné otevírání klikou s možností zamknutí otevírání barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767000O08	D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	12,000	19 985,00	239 820,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevíravé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
13	K	767000O09	D+M - O9 - okno plastové - 2200x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	13 451,00	80 706,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	767000O10	D+M - O10 - okno plastové - 1450x1550 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	11 001,00	66 006,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	767000O11	D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	16 418,00	98 508,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií zasklení - tepelně izolační trojsklo U=0,90 W/m2K, g=50 otevírávé a výklopné otevírání klikou dveře š.600 mm barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	767000O12	D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	6,000	4 630,00	27 780,00	R - položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Plastové pětkomorové okno zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP) U=0,90 W/m2K, g=50 otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový mechanismus (6.NP) barva - bílá Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		1.NP/6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				77 968,00	
17	K	767000D01	D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD	kpl	1,000	77 968,00	77 968,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>plné prosklení - bezpečnostní trojsklo</i> <i>otevírávé - pravé, koule/klika</i> <i>boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením</i> <i>U=0,90 W/m2K, g = 50</i> <i>kování - bezpečnostní panikové</i> <i>barva - bílá</i> <i>Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBR.</i> <i>Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.</i>					
	P							
	VV		Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena TDS.					
	VV		Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou bez dutin.					
	VV		Před zaomítním bude provedení připojovací spáry zkontrolováno a schváleno TDS.					
	VV		dveře D1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

VP			Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč:

MEROPS spol. s r.o.

Projektant:

ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2024

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

25394282

DIČ:

CZ25394282

IČ:

06308422

DIČ:

CZ06308422

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	100 000,00	12,00%	12 000,00

Cena s DPH

v CZK

112 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o.

Datum: 16.10.2024

Projektant: ADH architects s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	75 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 16.10.2024
Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant: ADH architects s. r. o.
Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
P								

2	K	VRN000X2	Náklady na vypracování dílenské dokumentace otvorových výplní	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Položka obsahuje i případné oplocení, lávky, ochranu dřevin apod.								
P								

4	K	VRN000X1	Provoz objednatele	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
P								

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
P								

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	