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krajská správa a údržba SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
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pod Číslem
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[bookmark: bookmark0]„Projektová dokumentace III/38710 opěrná zeď v km 3,460-3,512 hr. kraje JM -
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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2017-000106
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA ředitelem organizace
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 000 90 450 CZ00090450 567 117 111 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
PROfi Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
IČO: 18198228
DIČ:CZ18198228
Telefon: 567 320 345
E-mail: info@profi-ji.cz
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2078 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ"). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo s názvem veřejné zakázky „Projektová dokumentace 111/38710 opěrná zeď v km 3,460-3,512 hr. kraje JM - Rožná", uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
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[bookmark: bookmark3]Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Příloha 1. - Technické podmínky „111/38710 opěrná zeď v km 3,460-3,512 hr. kraje JM - Rožná" která je nedílnou součástí této smlouvy
b) Příloha 2. - Kalkulace projekčních prací, která nedílnou součástí této smlouvy {dále jen „Nabídka Zhotovitele").
Článek 3
Předmět smlouvy
Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
[bookmark: bookmark4]Článek 4
Doba plnění
4.1. Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
4.2. Návrh technického řešení
4.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí
4.4. Podání žádosti o územní rozhodnutí
4.5. Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
4.6. Podání žádosti o stavební povolení
4.7. Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
do 2 měsíců od podpisu smlouvy
do 4 měsíců od podpisu smlouvy
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
do 4 měsíců od vydání ÚR
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS
po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební akc¡(předpokládaný termín 12 měsíců od podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace)
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[bookmark: bookmark5]Článek 5 Cena díla
5.1. Cena díla dle cl. 3 této smlouvy činí:
Cena díla celkem bez DPH
101000,- Kč 21 210,- Kč 122 210,- Kč
DPH (21%)
Cena díla celkem s DPH
5.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací v rozsahu přílohy č. 2 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 9.7. této smlouvy
5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavku objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2597 NOZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků.
5.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
5.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu § 2614 NOZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
5.9. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy.
5.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
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Článek 6
[bookmark: bookmark6]Způsob provádění díla a dodání díla
6.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-lt objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
6.5. Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
6.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4. této smlouvy.
6.7. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla Za objednatele:
Zástupci objednatele ve věcech technických:
Ing. Monika Vavřínková , vedoucí investičního oddělení
Mob.tel.: 737 243 117 e-mail.: vavrinkova.m@ksusv.cz Ing. Veronika Matějíčkovál, referent investičního oddělení
Mob.tel.: 724 026 241	email: matejickova.v@ksusv.cz
Za zhotovitele:
Zástupce objednatele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
Ing. Jan Sedlák
tel.: 567 579 159 , e-mail.: sedlak@profi-ji.cz Obor autorizace: dopravní stavby Číslo autorizace: 1003073 Další zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Bohumil Kotlán
tel.: 602 741 066 e-mail.: kotlan@profi-ji.cz
Stránka 4 z 9

6.8. Dílo je provedeno/ je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Veronika Matějíčková, referent investičního oddělení
6.10. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01.
[bookmark: bookmark7]Článek 7
[bookmark: bookmark8]Placení a fakturace
7.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
7.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
7.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
7.4. Platba bude probíhat až do výše 80% Ceny. Zbývajících 20% Ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
7.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
7.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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[bookmark: bookmark9]Článek 8
Smluvní pokuty
8.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
8.2  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.3  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
8.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde kvícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené včl. 5 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené včl. 5 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
8.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s doručením dokladu dle odst. 9.8. této smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
8.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
8.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nej později do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark10]Článek 9
Další ujednání
9.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
9.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
9.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
9.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn
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dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
9.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
9.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 5 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
9.8. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
9.9. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
9.10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1000 000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen na výzvu doložit objednateli do 3 kalendářních dnů doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark11]Článek 10
Zvláštní ujednání
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel
Stránka 7 z 9

smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
10.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem {doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
10.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
10.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, sčímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
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[bookmark: bookmark12]Článek 11
[bookmark: bookmark13]Závěrečná ujednání
11.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou sním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
11.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
11.7. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
11.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
11.9. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
11.10. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
11.11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 s technickými podmínkami a příloha č. 2 obsahující kalkulaci projekčních prací.
11.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Jihlavě, dne:	2 6 -[)?- ?fi17
Zhotovitel:
PKCÍí ’¿th&va a ¡'.o.
Pod Pílxíierr; 8, 338 01 Jihlav« (	IČ: 18183228
/ ZĎlČ: CZ1819C22%
Ing. BohumiťKotlán jednatel
V Jihlavě dne 2 6 -j)7~ 2017 Objednatel:
[image: C:\Users\DANKOV~1.KSU\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.png]
Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace
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[bookmark: bookmark14]Příloha č. 1 - Technické podmínky
[bookmark: bookmark15]„III/38710 opěrná zeď v km 3,460 - 3.512 hr, kraie JM - Rožná“
Předmětem plnění je:
vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Předmětem plnění je projektová dokumentace nové opěrné zdi a nezbytné úpravy vozovky silnice III/38710 u hranic krajů Vysočina a JM, okres Žďár nad Sázavou(směr od obce Věžná na obci Nedvědice). Opěrná zeď se nachází přibližně v km 3.460 - 3.512 provozního staničení, vlevo ve směru staničení.
Opěrná zeď silničního tělesa bude procházet podél vodního toku (řeka Nedvědička).
V předmětném úseku se nachází kamenná opěrná zeď v havarijním stavu. Tato zeď je zděná nasucho a hrozí její zřícení. Vozovka je kolem koryta řeky pouze s nevyhovujícími kamennými patníky bez adekvátních ochranných prvků (svodidel).
Předpokládá se vybourání stávající zdi, zajištění svahu silničního tělesa a vybudování nové opěrné zdi a oprava přilehlé vozovky. Předpokládaná délka nové železobetonové opěrné zdi je 52 m. Výška železobetonové opěrné zdi bude 2,5 m od základové spáry.
Projekt rekonstrukce opěrné zdi bude koordinován se souvisejícím projektem na opravu silnice III/38710 („III/38710 hr. kraje JM - Rožná“), kterou zpracovává projekční kancelář Profi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava.
Zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR. Nebude- li ÚR nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky z kalkulace cen projekčních prací.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2018/2019.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
[bookmark: bookmark16]Technické podmínky
[bookmark: bookmark17]Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
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Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29,01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce opěrné zdi v předmětném úseku (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů - zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků Odhad stavebních nákladů
Zajištění projednání potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání UR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu UR), získání doložky nabytí právní moci ÚR.
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
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DÚR - 4x v tištěné podobě, vČ. dokladové části ve všech paré, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf
Záborový elaborát - 1 x v tištěné podobě, 1 x v digitální ve formátu * .pdf nebo * .xls Geodetické zaměření - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt Odhad stavebních nákladů - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
[bookmark: bookmark18]Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce opěrné zdi v předmětném úseku v souladu se zpracovanou DÚR
Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
Zákres stavby do aktuální katastrální mapy Vytyčovací výkres stavby
Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
Situace v měřítku 1:500
Zásady organizace výstavby
Statický výpočet zdi v potřebném rozsahu
Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů - zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí Výkaz výměr s bilancí prací
Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění)
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
Zpracování plánu BOZP
Zpracování povodňového a havarijního plánu
Zajištění projednání potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
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Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení zmčn PD v průběhu SŘ). získání doložky nabvtí právní moci SP.
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
DSP+PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, Ix v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf
Oceněný soupis prací - Ix v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a * .xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
[bookmark: bookmark19]Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli:
lx originál územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
lx originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) ověřená stavebním úřadem
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[bookmark: bookmark20]Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací Jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD ie především: účastnit se předání staveniště dodavateli dohled nad realizací díla
kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko- ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci účast na kontrolních dnech stavby
účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních
provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.
[bookmark: bookmark21]Místo plnění/realizace
Místo stavby - Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k. ú. Věžná na Moravě
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[bookmark: bookmark22]Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
[bookmark: bookmark23]Seznam poskvtnutných podkladu
Přehledná situace
[bookmark: bookmark24]Lhutv plnění
a) Zahájení realizace:
b) Návrh technického řešení
c) Dokumentace pro územní rozhodnutí
d) Podání žádosti o územní rozhodnutí
e) Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
f) Podání žádosti o stavební povolení
g) Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
[bookmark: bookmark25]ihned po podpisu smlouvy
do 2 měsíců od podpisu smlouvy
do 4 měsíců od podpisu smlouvy
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DUR
do 4 měsíců od vydání ÚR
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS
po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební akci(předpokládaný termín 12 měsíců od podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace)
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	Příloha č. 2

	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: "111/38710 opěrná zeď v km 3,460 - 3,512 hr. kraje JM - Rožná"

	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	i.
	Geodetické zaměření předmětného území {výškopisné a polohopisné zaměřeni) v potřebném rozsahu
	5 000,00 Kč

	2.
	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu d!e technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí
	42 000,00 Kč

	3.
	Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentací včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
	40 000,00 Kč

	4.
	Výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci
	14 000,00 Kč

	
	
	101 000,00 KČ

	
	'■/■■■V'.'" DPH 21 %
	21210,00 Kč

	
	122210,00 KČ
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