SMLOUVA O VYKONU TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

uzaviend podle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb. obc¢anského zakoniku, ¢islo smlouvy:
07/HO-udrzba/2025

1.
Smluvni strany

1.1.

Objednatel Mesto Klatovy, namésti Miru €. p. 62/1, 339 01 Klatovy

Zastoupen povéreny jednanim ve vécech:

a) smluvnich : Mgr. Rudolf Salvetr , starosta mésta
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IC : 00255661

DIC : CZ00255661
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Platce DPH : ANO
a
1.2. Zhotovitel:
Jméno : Antonin Beck
Sidlo : Meclov 187, 345 21 Meclov
IC : 73374181
DIC : CZ7006291776
Datova schranka : n8hdisb
Zastoupen : ve vécech smluvnich: Antonin Beck

tel.: 606 786 466, email: t.beck@seznam.cz
ve vécech technickych: Antonin Beck
Bankovni spojent : KB as.
¢. u.: 115-6841330247/0100
Platce DPH : ANO



2.
Vychozi podklady a udaje

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 14.01.2025.

2.2. Nazev akce: Oprava povrchu komunikaci, vyména vodovodu a opravy na
kanalizaci v Klatovech 2025, 1. ¢ast (objekty komunikace a VO)

2.3. Misto stavby: Klatovy, AleSova a Kopernikova ulice 1999/15; 1999/29; 2006/30;
2006/23; 2015/20 v k. u. Klatovy

2.4. Investor: Meésto Klatovy, namésti Miru €. p. 62/1, 339 01 Klatovy

3.
Piedmét pInéni
3.1.

Predmétem je vykon technického dozoru stavebnika (TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a § 153
odst. 3 a 4 zakona 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni pfi
realizaci dila ,,Oprava povrchu komunikaci, vyména vodovodu a opravy na kanalizaci
v Klatovech 2025, 1. ¢ast“ (objekty komunikace a VO).

Rozsah vykonavané cCinnosti je dan pfilohou Sazebniku UNIKA 2024-25 a to obstarani
zejména téchto zalezitosti:
3.1.1. ¢innosti pied zahajenim stavby
e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzvlast
s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
e odevzdani stavenisté¢ dodavateli stavby a zabezpeceni zapisu do stavebniho deniku.
3.1.2. ¢innosti v pribéhu realizace stavby
e Kkontrola kvality provadéného dila
e péfe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby
e projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu nebo
provozniho souboru, neprodluzuji lhlitu vystavby a nezhorSuji parametry stavby
e uplatnéni a projednani vSech zmén a odchylek od dokumentace stavby
e Kkontrola a podepisovani vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podklada a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvéach a jejich predkladéani
k uhradé objednateli
e kontrola téch ¢asti dodavek, které¢ budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepiistupnymi, zapsani vysledkli kontroly do stavebniho deniku, v pfipad€ potieby
zajistit pii kontrole Ui€ast dotcenych organt statni spravy, pravnickych nebo fyzickych
osob vystavbou dotcenych.
e spoluprace s pracovniky projektanta PD pro stavebni povoleni zabezpecujici autorsky
dozor pfi zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem
e kontrola dokumentace pro provadéni stavby, zda je soulad s PD pro stavebni povoleni-
spoluprace s projektantem a s dodavatelem stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zévad projektu
e kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikli v souladu s podminkami uvedenymi
v pfisluSnych smlouvach
e uplatiovani namétl smeétujicich ke zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
(uzivani) dokoncené stavby,
e spoluprace s pracovniky dodavatela stavby pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni §kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi uddlostmi
e Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv a upozornéni
dodavatele stavby na nedodrzeni termint, vcetné ptipravy podkladii pro uplatnéni



majetkovych sankci
e kontrola fddného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci
e vsouladu suzavienymi smlouvami odevzdat pfipravené prace dalsim dodavateltim
stavby na jejich navazujici ¢innosti
e spoluprace s projektantem a s dodavateli stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatieni k odstranéni piipadnych vad projektové dokumentace
e koordinace dila se souvisejicimi investicemi
e sledovani, zda zhotovitelé¢ provadeji predepsané nebo dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkll a soustfed'ovani dokladti, prokazujicich
kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.)
e pribéznad ptiprava podkladi pro zaveéreéné hodnoceni stavby
3.1.3 Cinnosti pred dokoncéenim stavby, spojené s kolaudaci stavby a s odstranénim vSech
vad a nedodélki dila
e priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich Casti a zajisténi jednani
o predani a pievzeti stavby, kontrola Uplnosti a spravnosti dokladi, které predklada
zhotovitel k ptedéani a pfevzeti dokoncené stavby
e kontrola odstranéni vad a nedod¢lkli zjisténych pii prebirani stavby nebo jeji Casti
v dohodnutych terminech a pfi ptedani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti
¢ kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem

Bez ohledu na shora uvedené je povinen zhotovitel informovat o v§ech zavaznych okolnostech
a zjiSténich vzdy bezodkladné¢ objednatele. Rovnéz je povinen poskytnout objednateli
odbornou pomoc pii zavéreéném vyhodnoceni akce vici poskytovateli dotace.

3.2

Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén a odborné zpusobily provadét Cinnosti podle této
smlouvy. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén plnit svij
zavazek z€asti 1 za pomoci jiné odborné zplisobilé osoby, odpovida vSak objednateli vzdy, jako
by dilo provad¢l sam.
4.

Doba plInéni
4.1.
Termin plnéni pfedmétu smlouvy podle ¢lanku III. je néasledujici:
Zhotovitel bude poskytovat vykon technického dozoru po celou dobu realizace stavby pocinaje
zapocetim praci dodavatele stavby az do vydani pravomocného kolaudacniho souhlasu a po
odstranéni vSech vad a nedod¢lki.
Terminy:
Zahajeni plnéni:  14.04.2025

Dokonceni plnéni: 11.07.2025
4.2.

Objednatel se zavazuje, ze za vykon technického dozoru zaplati dohodnutou cenu.

S.
Cena dila

5.1.

Cena nejvyse ptipustna za technicky dozor v rozsahu uvedeném v této smlouvé je stanovena
dohodou smluvnich stran a je dana nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 14.01.2025.

Sjednana cena je smluvni cenou ve smyslu platnych pravnich pfedpisi. Smluvni strany ji
sjednévaji jako cenu nejvySe piipustnou, kterd nebude valorizovdna. V této cené¢ jsou
zapocteny i veskeré vedlejsi naklady souvisejici s pInénim zhotovitele poskytovanym dle této



smlouvy.

5.2.

Cena za technicky dozor v rozsahu uvedeném v ¢l. III €ini:
Cena za pfedmét plnéni bez DPH 183.150,00 K¢
DPH 21% 38.461,50 K¢
Cena celkem véetné DPH 221.611,50 K¢
5.3.

Tato cena technického dozoru se miize zménit pouze dohodou obou smluvnich stran v ptipad¢,
ze v prabéhu realizace dojde k podstatné zméné predmétu smlouvy. Tato zmeéna bude
dohodnuta dodatkem k této smlouvée neprodlené po zjisténi zmen.

54.

V cené za technicky dozor jsou obsazeny veskeré¢ naklady spojené s vykonem technického
dozoru v¢etn¢ dopravného, hovorného, materidlovych nékladi atd.

6.

Platebni podminky
6.1.
Cena bude fakturovana mési¢né dil¢imi fakturami. Objednatel je opravnén zapocist oproti
fakturam zhotovitele svlij narok na zaplaceni smluvnich pokud, eventudln¢é narok na nahradu
Skody vici zhotoviteli.
Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu je 30 dnti od doruceni objednavateli a
uhrada se bude provadét prevodem uctované Castky z uctu objednavatele na ucet zhotovitele.
Uhrada bude provedena v ¢eské méné.

6.2.
Platebni doklady (faktury) jako danové a ucetni doklady musi obsahovat zdkonem piedepsané
udaje, jinak jsou neplatné a budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. O ¢as nutny k
opravé a doplnéni platebnich dokladti se posouva i termin splatnosti. Platebni doklady budou
predany ve dvou vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby,

-1CO a DIC opravnéné a povinné osoby,

- ¢islo smlouvy,

- Cislo platebniho dokladu,

- den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,

- fakturovanou ¢astku bez dan€, sazbu dan¢, dan a celkovou ¢astku v¢etné DPH,

- oznaceni dila ,,Oprava povrchu komunikaci, vyména vodovodu a opravy na

kanalizaci v Klatovech 2025, 1. ¢ast*,

- Cislo telefonu,

- razitko a podpis zhotovitele.
6.3.
Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturované ceny dila, jestlize zhotovitel nebude
fadn¢ plnit Cinnosti uvedené v této smlouvé nebo bude jeho cinnost vykazovat vady,
nedodé¢lky nebo nedohodnuté odchylky od predmétu zadani.



6.4.

Zjisti-li objednatel ve lhuté splatnosti u provedeného technického dozoru nebo piedanych
dokladt vady plnéni, je opravnén zhotoviteli platebni doklad vratit a platbu pozastavit az do
data odstranéni vady nebo nedodélku.

7.
Podminky provedeni dila
7.1.
Zhotovitel provede veskeré ¢innosti uvedené v ¢l. 3 na svoje naklady a na vlastni nebezpeci.
7.2.
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli podklady pro provedeni ¢innosti dle této smlouvy.

8.

Smluvni pokuty
8.1.
Jestlize zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu vadu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05
% z ceny celého dila za kazdy tyden prodleni.
8.2.
Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky. Dnem splnéni platby je
datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatele.
8.3.
Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenych touto smlouvou a
v souvislosti s timto porusenim vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
uhradit.
84.

Narok na zaplaceni smluvni pokuty Ize zapocist oproti povinnosti k thradé ceny dila podle této
smlouvy. K zépoctu dojde dorucenim jednostranného oznameni objednatele zhotoviteli.
Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti, jejiz
dodrZeni sankcionuje. Zaplaceni smluvni pokuty nemé vliv na pravo na ndhradu piipadné
Skody.

°

Vyssi moc
9.1.
Pro tucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran, ani je nemohou smluvni strany ovlivnit, jako napt. valka, mobilizace,
povstani, zivelné pohromy apod.

10.
Spolupiisobeni objednatele

10.1.
Zhotovitel bude provadét svoji praci za pouzitim téchto véci, které objednatel poskytne v
dohodnutych terminech:
- dokumentace pro provadeéni stavby
- konzultace v technickych a smluvnich zéalezitostech
Déle se objednatel zavazuje v nezbytné nutnych piipadech poskytnout zhotoviteli veskerou



moznou soucinnost pii zajisténi doplnujicich Gdaji, vyjadieni a stanovisek, jejichz potifeba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy.

10.2.

Predmét plnéni podle této smlouvy provede a splni zhotovitel dle pokynt objednatele. Pokud
jsou pokyny objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit.

11.
Ostatni ustanoveni

11.1.

Zhotovitel bude pii plnéni predmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecn¢ zavazné piedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude tidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zdpisy a dohodami opravnénych
pracovnikid smluvnich stran, rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych orgdna stitni spravy,
odboru vystavby a odboru rozvoje mésta véetné spravcu siti.

11.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma opravnéni vykonavat zivnost v rozsahu ¢l. IIL. této smlouvy. V
ptipadé, kdy objednatel o to pozada, je povinen umoznit mu nahlédnuti do zivnostenského

opravnénti.
12.
Odstoupeni od smlouvy
12.1.
Kazd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodli stanovenych
zakonem.
12.2.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanovenimi
této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnii. Objednatel neni pfitom v
prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro neodsouhlaseni kvality ¢i rozsahu ¢asti dila,
za které je uctovano, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize nepfevzal dilo pro vady nebo
nedod¢lky, nebo zapocetl povinnost k tthrad¢ oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipad¢, Ze zhotovitel nebude fadné a vcas
plnit povinnosti dle této smlouvy. V tom piipad¢ je zhotovitel opravnén uplatnit ndhradu
nakladii prokazatelné mu vzniklych do okamziku odstoupeni objednatele od smlouvy, pokud
provedené plnéni je pro objednatele vyuzitelné.

12.4.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pfes upozornéni
provadi svou ¢innost v rozporu se smlouvou, v jejich mezich neplni ptikazy objednatele, je v
rozporu s pravnimi pfedpisy, nebo normami technické povahy. Stejné prdvo mé objednatel i
tehdy, jestlize ¢innosti zhotovitele dochdzi k poSkozovani prav objednatele nebo zbyte¢nym
Skoddm na jeho majetku. Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi také
definitivni zastaveni praci zhotoviteli na dile nebo ptferuseni téchto praci vyjma piipadii
zpuisobenych vy$s$i moci nebo pii pozastaveni provadeéni etapy ze strany objednatel na dobu
delsi nez 10 dnd.



12.5.

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi a objednatel je povinen, zaplatit
zhotoviteli znalecky stanovenou hodnotu za jiz provedené Cinnosti, pokud je tato Cinnost
bezvadna a je vyuzitelna pro objednatele. Presto, ze smlouva odstoupenim od pocatku zanika,
zustava v platnosti ujednéani o tom, Ze cena za provedené ¢innosti, kterou objednatel zhotoviteli
uhradi po odstoupeni od smlouvy, mtize ¢init nejvyse ptivodné sjednanou celkovou cenu dle ¢l.
V této smlouvy.

12.6.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na zaplaceni zptisobené skody
ani smluvnich pokut, na né¢z vznikl narok do dne odstoupeni od smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotceno prorogacni ujednani o volbé mistni ptislusnosti soudu.

12.7.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na zaplaceni zptisobené skody
ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od smlouvy.

Zaplaceni smluvni pokuty neni dot¢en narok na thradu vzniklé Skody a uslého zisku.

13.

Zavérecna ustanoveni
13.1.
Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné, jestlize budou fadné¢ potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.
13.2.
Smluvni strany ¢ini timto dle § 89 a obCanského soudniho fadu tzv. "prorogaéni ujednani" a
stanovi tak mistni pfisluSnost Okresniho soudu v Klatovech, pro ptipad, Ze vécné ptislusnym k
tfizeni ve vécech v prvnim stupni bude okresni soud, nebo Krajského soudu v Plzni, pro piipad,
ze vécné prisluSnym k fizeni ve véci v prvnim stupni bude soud krajsky, nebo krajsky
obchodni soud, pro vSechny eventualni pravni spory, vzniklé v budoucnu mezi ucastniky v
souvislosti s takto uzavienou smlouvou.
13.3.
Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, ze kterych si jedno ponecha objednatel a
jedno zhotovitel. Smlouva bude stvrzena elektronickym podpisem obou stran.

13.4.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) udaji s ohledem na natizeni
Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 2016/679, zékon €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, v platném znéni a v souladu se zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o ochran¢ osobnich
udajl, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna dobu neurcitou pro ucely
vnitini potfeby poskytovatele a dale pro Gcely informovani vetejnosti o jeho ¢innosti. Zaroven
pfijemce souhlasi s moZznym zpfistupnénim ¢i zvetejnénim celé této smlouvy v jejim plném
znéni, jakoZ i v§ech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.



14.
Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednéan a
schvalen Radou mésta Klatovy dne 20.01.2025, usnesenim ¢. 2, bod ¢.35/2, pof. €. 26.

V Klatovech dne 24.01.2025.

Digitalné podepsal

. Digitalné podepsal
Rudolf Salvetr Antonln Antonin Beck
dne 24.01.2025 Datum: 2025.01.24
13:02 BeCk 15:21:16 +01'00'
Mgr. Rudolf Salvetr Antonin Beck
starosta mésta Klatov technicky dozor stavebnika
(objednatel) (zhotovitel)

Ptilohy:
C. 1. — osvédceni o autorizaci
C. 2. — vypis z zivnostenského rejstiiku



OSVEDCENI O AUTORIZACI

dislo 27889

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbé
podle zakona CNR & 360/1992 Sb.

Antonin Beck
jméno a prijmeni
PRI

je

autorizovanym technikem

v oboru

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0201305

a je opravnén pouzivat autorizaéni razitko, jehoz kontrolni otisk
Je uveden zde:

) p _
Autorizace je udélena ke dni  8.11.2006 ; // v
A

Ing. Vaclav Mach
piedseda CKAIT




Vypis z verejné ¢asti zivnostenského rejstriku
Platnost k 15.01.2025 08:20:31

Jméno a pfijmeni: Antonin Beck
D . R S e

atum narozeni: ﬂj:_;::_é‘:‘h,.:.gﬁi*
Obcanstvi: Ceska republika
Adresa sidla: 346 01, Meclov 187

Identifikaéni ¢islo osoby: 73374181

Zivnostenske opravnéni ¢.1

Pfedmét podnikani: Projektova ¢innost ve vystavbé
Druh zivnosti: Ohlasovaci vazana
Vznik opravnéni: 21.01.2002

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurc¢itou

Zivnostenské opravnéni ¢.2
Pfedmét podnikani: Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona

Obory c¢innosti: Poskytovani sluZeb pro zemédélstvi, zahradnictvi, rybnikafstvi, lesnictvi a myslivost
Piipravné a dokoncovaci stavebni prace, specializované stavebni ¢innosti
Poradenska a konzulta¢ni ¢innost, zpracovani odbornych studii a posudki
Sluzby v oblasti administrativni spravy a sluzby organizacné hospodai'ské povahy

Druh Zivnosti: OhlaSovaci volna

Vznik opravnéni: 21.01.2002

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurc¢itou

Utad piislusny podle §71 odst.2 Zivnostenského zakona: Méstsky tiad HorSovsky Tyn

Ministerstvo prumyslu a obchodu osvédcuje, ze udaje uvedené v tomto vypise jsou k datu platnosti vypisu zapsany
v zivnostenském rejstiiku.
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