

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006048**

Číslo smlouvy konzultanta: 5OPV25002

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

**„I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024

zastoupený vedoucím konsorcia společností

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO:

255 64 901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen:

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen:

**SHB, akciová společnost**

se sídlem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zastoupen:

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
- technická pomoc, které součástí bude zpracování sloučené projektové dokumentace ve stupni DUSP do jedné společné PD pro potřeby výkonu IČ pro získání společného povolení pro akce I/38 Znojmo obchvat I, I. etapa a související stavby turbo okružní křižovatky II/412 x II/413. Pro obě stavby byl vydán samostatný čistopis DUSP. S ohledem na vzájemnou souvislost obou staveb jsme přistoupili ke sloučení a úprava křižovatky II/412 x II/413 se stane související stavbou obchvatu Znojma.  
Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.  
Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.
- Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024“, číslo 01ST-001238, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-018048 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - Tato Smlouva
  - Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
  - Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
  - Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - Rámcová dohoda
  - Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

| <b>Celková cena plnění v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Celková cena plnění v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 3 465 000,00                                | 727 650,00      | 4 192 650,00                                   |

(dále jen „**cena plnění**“).

- Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy
- Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, silnice I/38 Znojmo obchvat I

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: - - -.
5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz. Příloha č. 1, čl. 4 této Smlouvy, které konzultant objednateli předá v termínu: dle Přílohy č. 4 této Smlouvy.
9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl. 3.1.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle Pod-čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
  - Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatel
  - Příloha č. 3 Odměna a platba
  - Příloha č. 4 Harmonogram
  - Příloha č. 5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  - Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
  - Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.22  
10:50:19 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.22  
10:50:34 +01'00'

## **PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024**

### **ROZSAH SLUŽEB**

#### **Čl. 1**

##### **Specifikace projektu**

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM“

Předmětem plnění je technická pomoc, které součástí bude zpracování sloučené projektové dokumentace ve stupni DUSP do jedné společné PD pro potřeby výkonu IČ pro získání společného povolení pro akce I/38 Znojmo obchvat I, I. etapa a související stavby turbo okružní křižovatky II/412 x II/413. Pro obě stavby byl vydán samostatný čistopis DUSP. S ohledem na vzájemnou souvislost obou staveb jsme přistoupili ke sloučení a úprava křižovatky II/412 x II/413 se stane související stavbou obchvatu Znojma.

Tyto činnosti jsou nutné k zajištění společného výkonu IČ a získání společného povolení stavby jako celku, která je rovněž předmětem této zakázky.

Hlavním objektem stavby je silnice I/38 navržená v kategorii S11,5/90, která je součástí uceleného tahu obchvatu Znojma. V této stavbě bude budována v délce 752 m (projektovaný km 0,568 – 1,320). Související stavba spočívá ve stavební úpravě stávající křižovatky silnice II/412 a II/413 ve městě Znojmo. Stavební úpravy křižovatky jsou navrženy z důvodu etapovitého ukončení obchvatu Znojma (zprovoznění 1. etapy I. stavby) kdy dojde k vyvedení dopravy z obchvatu na sil. II/413 (ul. Suchordelskou). Tím se změní dopravní zatížení křižovatky silnic II/412 a II/413. Tento stav bude trvat do doby zprovoznění navazující etapy obchvatu (IV. stavba). Stávající křižovatka je okružní s jedním pruhem na okružním pásu a je pro tento stav nekapacitní.

V rámci dokumentace je navržena změna organizace dopravy stavební úpravou stávající okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem na turbo okružní křižovátku, a to na základě kapacitních posouzení křižovatek na sil. II/416, I/53 a I/38, které byly zpracovány v předchozí dokumentaci.

V rámci dokumentace je tak navržena turbo okružní křižovatka, která dále zahrnuje úpravu účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a dále přeložení kolidujících sítí technické infrastruktury. Všechny přeložky jsou řešeny jako samostatné stavební objekty.

V rámci návrhu úpravy stávající okružní křižovatky byla navržena turbo okružní křižovatka o vnějším průměru cca 55,8 m.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- Čistopis DUSP pro „Nápojení silnice II/413 na I/38“
- Čistopis DUSP pro „Úprava křižovatky II/412 a II/413“

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb: ředitel příslušné organizační jednotky, kontaktní osoba ve věcech smluvních

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

#### **Čl. 2**

##### **Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy**

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

- a) výkon inženýrské činnosti pro získání správního rozhodnutí výkon majetkoprávního vypořádání;
- b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy.

V případě požadavku na zpracování Plánu BOZP určeným Koordinátorem pro stupně DUSP/DUSP-DI/DPS/DSP/PDPS je tato činnost uvedena v soupisu prací v rámci Technické pomoci. Při určení Koordinátora se postupuje v souladu s vnitřní směrnicí ŘSD s. p. 10-S-14.7 Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD ČR ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)).

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracovává projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

### **Čl. 3** **Předmět plnění**

#### **INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ**

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení, společného povolení, povolení záměru, či jiného

příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního či stavebního nebo společného řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace údajů o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne Konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

## **MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

Součástí je taktéž majetkoprávní vypořádání pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen zajišťovat majetkoprávní vypořádání v on-line aplikaci Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmu, věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.



Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány a pro tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul Konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

## **TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB**

Hlavním předmětem technické pomoci je sloučení projektových dokumentací ve stupni DUSP a součinnost s mandáťárem IČ, pro získání společného povolení záměru jako celku.

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
- b) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- c) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení;
- d) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- e) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele;
- f) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- g) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných soudních či rozhodčích řízení;
- h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních;
- i) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
- j) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- k) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV:

### i. Přípravná fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

### ii. Analytická fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;
- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi Objednatelům a jednotlivými konzultanty.
- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

l) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:

- i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
- ii. Analýza žádostí konzultantů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
- iii. Analýza námitek konzultantů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti postupu Objednatel, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;
- iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatel v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých vyjádření Objednatel a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;
- v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu procesních úkonů Objednatel;
- vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, zpracovaným pro Objednatel třetími osobami;
- vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;
- ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;
- x. Posouzení možností Objednatel ve vztahu k prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny;
- xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatel v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu řešení;
- xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatel;
- xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatel.

#### Čl. 4

##### Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

|                                                |                 |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>TP (sloučení<br/>PD ve stupni<br/>DUSP)</u> | <u>čistopis</u> | 3x autorizovaná verze<br>3x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty \*.pdf, \*.dwg a \*.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů \*.dwg nebo \*.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

## **Čl. 5**

### **Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)**

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně následující části projektové dokumentace:

- (i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
- (ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

## **Čl. 6**

### **Doklady o kvalitě poskytovaných služeb**

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:

- a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.
- b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
- c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

| Požadovaný rozsah                                                                                                                                                             | Činnost                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doklad o zavedení systému managementu kvality – certifikát dle ČSN EN ISO 9001, v platném znění a splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK | - projektová činnost ve výstavbě,<br>- výkon zeměměřických činností,<br>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,<br>- geologické práce. |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu – certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>- výkon zeměměřických činností,</li> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li> <li>- geologické práce.</li> </ul> |
| <p>Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>- výkon zeměměřických činností,</li> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li> <li>- geologické práce.</li> </ul> |

NÁZEV AKCE U NÁZVU MT UVÉST DOVĚTEK BEZ BIM

I-38 Znojmo obchvat I - TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD |                                                                                                                                            |                                                   |                              |
| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH                                                                                                    | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k povolení záměru včetně majetkopř. projednání*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
| 350 000 000                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                   |                              |
| BIM                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                          | x                                                 |                              |
| Přirážka pro náročné stavby                                                                                                                              | x                                                                                                                                          | x                                                 |                              |
| Upravená procentní sazba po přirážce                                                                                                                     | x                                                                                                                                          | x                                                 |                              |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci                                                                                                         | x                                                                                                                                          |                                                   |                              |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                   | 3 997 000                    |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                   | 3 465 000                    |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                   | 86,69%                       |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP/povolení záměru Rozdíl: | Ok |
|------------------------------------------------------------------------|----|

## Inženýrská činnost ke povolení záměru včetně majetkoprávního projednání

## I-38 Znojmo obchvat I - TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zadavatelem<br>předpokládaný počet<br>hodin | Počet hodin dle<br>nabídky<br>dodavatele | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                               |            |
| <b>Technická pomoc objednateli v rozsahu : Spojení PD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |                               |            |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u> |                                             |                                          |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                          |                               |            |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF                                                                                                                                                                    |                                             |                                          |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                          |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                          |                               |            |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                          |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                               |            |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les                                                                                                                                                                                   |                                             |                                          |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů                                                                                                                                      |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa                                                                                                                                                                         |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky                                                                                                                                                                                               |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                          |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                          |                               |            |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                               |            |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění                                                                                           |                                             |                                          |                               |            |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                          |                               |            |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                          |                               |            |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                          | neoceňuje se                  |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                          |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                          |                               |            |



| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B                                                                                                                                                    |  |  | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu                                                                                                           |  |  |                              |            |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí                                                                                                                      |  |  |                              |            |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov                                                                                                                                |  |  | neoceňuje se                 |            |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem                                                                                                      |  |  | neoceňuje se                 |            |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993                                                                                    |  |  |                              |            |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků                                                                                                                               |  |  |                              |            |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:                                                                                      |  |  |                              |            |
| A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru                                                                                                                             |  |  |                              |            |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.                                                                                      |  |  |                              |            |
| C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB                                                                                                                                     |  |  |                              |            |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy                                                                              |  |  |                              |            |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN |  |  |                              |            |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN                                                                                         |  |  |                              |            |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)                                                                                                     |  |  |                              |            |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí                                                                                                                        |  |  |                              |            |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem                                                                                                                      |  |  |                              |            |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene                                                                                                |  |  |                              |            |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene                                                                                                                        |  |  |                              |            |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )                                                                                                               |  |  |                              |            |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva                                                                                                  |  |  |                              |            |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice        |  |  | neoceňuje se                 |            |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění                                                                                                                                             |  |  |                              |            |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.                                                                                                |  |  |                              |            |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>                                                                                                                                                                        |  |  |                              |            |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |  |  |                              |            |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                              |            |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |  |  |                              |            |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy                                                                                                                                                                     |  |  |                              |            |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                              |            |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                              |            |

Pozn.: Znalecké posudky jsou zajišťovány objednatelem

## Technická pomoc

## I-38 Znojmo obchvat I - TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM

|                                                                                          | Počet hod. | Kč/hod | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| <b>Technická pomoc objednateli v rozsahu :</b>                                           |            |        |             |
| <b>Detailní analýza obou dokumentací pro identifikaci rozdílů a duplicit</b>             |            |        |             |
| Porovnání struktury, obsahu a příloh dokumentací.                                        |            |        |             |
| <b>Sjednocení formátování, číslování a struktury dokumentů</b>                           |            |        |             |
| Převod obou dokumentací do jednotné podoby.                                              |            |        |             |
| <b>Integrace výkresové dokumentace a zajištění návazností</b>                            |            |        |             |
| Sloučení všech výkresů (půdorysy, řezy, profily). Sjednocení formátu grafických výstupů. |            |        |             |
| <b>Sjednocení technických zpráv a odstranění rozdílných formulací</b>                    |            |        |             |
| Aktualizace a sjednocení technických popisů, terminologie a norem.                       |            |        |             |
| <b>Sloučení a aktualizace dokladové části s ohledem na právní soulad</b>                 |            |        |             |
| Revize vlastnických dokumentů, vyjádření dotčených orgánů a dalších povolení.            |            |        |             |
| <b>Optimalizace příloh – revize, sjednocení a přečíslování</b>                           |            |        |             |
| Přečíslování, kontrola a odstranění duplicitních či neaktuálních příloh.                 |            |        |             |
| <b>Cena TP sloučení PD celkem bez DPH</b>                                                |            |        |             |
|                                                                                          |            |        |             |
| <b>Součinnost a poskytování podkladů pro výkon IČ</b>                                    |            |        |             |
| Poskytnutí součinnosti po celou dobu výkonu inženýrské činnosti. Příprava podkladů.      |            |        |             |
|                                                                                          |            |        |             |
| <b>Cena TP celkem bez DPH</b>                                                            |            |        |             |



## **PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM**

### **1.1 Personál objednatele**

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

### **1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem**

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

### **1.3 Personál konzultanta**

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:

- (i) koordinátor celého projektu (HIP)
- (ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
- (iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

### **1.4 Služby od třetích stran**

Nejsou uvažovány.

## **Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy**

#### **a) Zástupce objednatele**

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

#### **b) Zástupce Konzultanta**

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

#### **c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))**

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

#### **d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)**

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

**e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)**

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

| Druh pojištění                                                                                                                                                                                     | Minimální hranice pojistného plnění                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody, | <b>pro každou jednu škodní událost minimálně 35.000.000,- Kč</b> |

### **PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA**

**Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

#### **1) Cena a sazby**

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

#### **2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb**

##### **a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy**

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

##### **b. Inženýrská činnost**

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);
- 10 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);
- 10 % na základě získání všech stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru v právní moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedeně ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící k nacenění a ocenění „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

### **c. Majetkoprávní vypořádání**

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh všech smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitímní rozhodnutí;
- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

### **3) Společné ustanovení k fakturám**

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

### **4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit**, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

- a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);

- b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

**5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění** se považuje den dle příslušné Smlouvy:

- a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
- b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3
- c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

**6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:**

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden – prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\\_inflace](https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

**6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude uplatněna na následující služby:**

- (a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- (b) Autorský dozor
- (c) Inženýrská činnost
- (d) Majetkoprávní vypořádání
- (e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

- služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
- služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

$$UCn = Fnz \left( (Pnz - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz1 \left( (Pnz1 - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz2 \left( (Pnz2 - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz3.x \left( (Pnz3.x - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + \dots + Fnz3.x \left( (Pnz3.x - 1) - \frac{Lmin}{100} \right)$$

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

$$UCn = Fnz \left( (Pnz - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz1 \left( (Pnz1 - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz2 \left( (Pnz2 - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz3.x \left( (Pnz3.x - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + \dots + Fnz3.x \left( (Pnz3.x - 1) + \frac{Lmin}{100} \right)$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

$$Pnz = \prod_{o+1}^n (Li + 100) / 100$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

$$Pnz1 = \prod_{o+1}^{n1} (Li + 100) / 100$$

pro služby uvedené v odst. (d):

$$Pnz2 = \prod_{o+1}^{n2} (Li + 100) / 100$$

pro služby uvedené v odst. (e):

$$Pnz3.x = \prod_{o+1}^{n3.x} (Li + 100) / 100$$

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n“), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak  $Li = 3$ , nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak  $Li = -3$ )

„L<sub>min</sub>“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši  $L_{min} = 5$

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatel vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pnz3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelům podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelům podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelům podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelům podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny

Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

- 6.2** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

## 7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitě částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

## 8) Smluvní pokuty

| Popis části díla (služeb)                                                                                                                                                                    | Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| záborový elaborát + geometrické plány                                                                                                                                                        | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění                              | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Výkon inženýrské činnosti ke správnímu rozhodnutí (hlavní trasa)                                                                                                                             | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Výkon inženýrské činnosti ke správnímu rozhodnutí (ostatní SO)                                                                                                                               | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Výkon technické pomoci                                                                                                                                                                       | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |



## **HARMONOGRAM**

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

| <b>Popis části díla (služeb)</b>                                                                                                                                                                   | <b>Dílčí termín plnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány                                                                                                                                    | Do 14 dní od písemného pokynu Objednatele                                                                                                                                                                                                                                     |
| Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu | Do 6 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV                                                                                                                                                                                                                             |
| Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění                                    | Do 5 měsíců od pokynu Objednatele (po odevzdání čistopisu projektové dokumentace)                                                                                                                                                                                             |
| Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)                                                                                                                                                      | Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 5 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DUSP). |
| Výkon inženýrské činnosti k SP (ostatní SO)                                                                                                                                                        | Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 5 měsíců od pokynu Objednatele.                                                                                                 |
| Výkon technické pomoci                                                                                                                                                                             | Čistopis sloučené PD ve stupni DUSP – do 2 měsíců od předání podkladů objednatelem a součinnost s mandátářem IČ do doby získání pravomocného společného povolení                                                                                                              |

### SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024“

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zastoupena vedoucím společníkem:

Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954,

jakožto konzultant služby „I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM 03PT-006048“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

| Obchodní firma nebo<br>název nebo jméno a<br>příjmení<br>podkonzultanta | Identifikace podkonzultanta:<br>a) IČO (pokud bylo přiděleno),<br>b) sídlo podkonzultanta,<br>c) kontaktní e-mailová adresa,<br>d) telefon,<br>e) podkonzultant <b>je / není</b> malým<br>nebo středním podnikem<br>f) podkonzultantovy akcie <b>jsou /<br/>nejsou</b> kótovány na burze cenných<br>papírů. | Část veřejné<br>zakázky, kterou<br>bude podkonzultant<br>plnit:<br>a) popis dle<br>soupisu prací,<br>b) % z celkové ceny<br>Smlouvy | Obchodní název<br>konzultanta (v případě<br>společné nabídky<br>dodavatelů, člena<br>sdružení dodavatelů),<br>který je odpovědný za<br>plnění podkonzultanta, tj.<br>smluvní strana<br>konzultanta v uzavřené<br>poddodavatelské smlouvě<br>nebo který ji<br>s podkonzultantem bude<br>uzavírat. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K plnění této smlouvy nebude využito podkonzultantů.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Poznámka:** Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (zadavatel je oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024“

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zastoupena vedoucím společníkem:

Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto konzultant služby „I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM, 03PT-006048“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP, 03PT-006048“.

| <b>Funkce<sup>1</sup></b>                               | <b>Titul, příjmení, jméno</b> | <b>Pracovněprávní vztah ke konzultantovi / podkonzultantovi<sup>2</sup></b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby  |                               | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.                                   |

|                                                                               |  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |  | (pracovní smlouva)                                                               |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru pozemní stavby<br>Nehodnocená osoba |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(DPP)                          |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru pozemní stavby                      |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(DPČ)               |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské                  |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT                                        |

|                                                                                                      |  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukce                                                                                           |  | Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)                                                |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                    |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>METROPROJEKT Praha a.s.<br>(pracovní smlouva)          |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Podkonzultant<br>VIAPONT s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                    |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)   |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Podkonzultant<br>VIAPONT s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)          |

|                                                            |  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>G-Consult, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>G-Consult, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba provádějící zeměměřické<br>činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické<br>činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické<br>činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické<br>činnosti                  |  | Podkonzultant<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(smlouva o spolupráci)        |
| Osoba provádějící posuzování<br>vlivů na životní prostředí |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící posuzování<br>vlivů na životní prostředí |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba hlavního koordinátora<br>inženýrských činností       |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zajišťující inženýrskou<br>činnost                   |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba zajišťující inženýrskou                              |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT                                        |

|                                                                              |  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| činnost                                                                      |  | Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)                                               |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                                        |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                                        |  | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)               |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)               |  | Podkonzultant<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.                                  |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |  | Zaměstnanec společnosti<br>METROPROJEKT Praha a.s.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba specialista BIM                                                        |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba specialista BIM                                                        |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba odpovědného projektanta v oboru městského inženýrství                  |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí |  | Podkonzultant<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(smlouva o spolupráci)        |

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-001238.
  - 2) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.



**VZOR**

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006048**  
Číslo smlouvy konzultanta: **[bude doplněno]**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky:

**„I/38 Znojmo obchvat I – TP pro sloučení PD ve stupni DUSP a společný výkon IČ pro SP - BEZ BIM“**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

jméno/název: **[doplní konzultant]**  
se sídlem: **[doplní konzultant]**  
IČO: **[doplní konzultant]**

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby **[doplní konzultant]**  
(dále jen „**Konzultant**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
  2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]**
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **[bude doplněno podle potřeby]**
- V **Praze** dne \_\_\_\_\_ V **Praze** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

\_\_\_\_\_  
**[název Konzultanta]**

**[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]**

**[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]**

Digitálně podepsal:

Datum: 23.01.2025 10:13:39 +01:00