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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, I. stavba, zemní val, PD 
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 

se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217818903/0300 

IČO: 70890749 
 

(dále jen „Objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

adresa:     Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti 

bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec Králové 

číslo účtu:   194021669/0300 

IČO:    27466868 

DIČ:    CZ27466868 

zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 20666  
 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 

škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení 
veřejné zakázky“) s názvem „II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, I. stavba, zemní val, PD“. Jedná se o 
vyvolanou stavbu plynoucí z požadavků vlastníků pozemků dotčených stavbou „II/353 D1 - Rytířsko - 
Jamné, I. stavba“. Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 
projektové dokumentace pro povolení změny využití území v souvislosti s vybudováním zemního valu 



 

Strana 2 (celkem 15) 

na pozemcích p. č. 55/1, 55/2 a 55/6 v k. ú. Rytířsko, včetně zajištění pravomocného povolení změny 
využití území a soupisu prací a rozpočtu na akci „II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, I. stavba, zemní val“, 
formou aktualizace původní dokumentace. 

Projektová dokumentace bude vypracována na základě dokumentace „ZEMNÍ VAL NA 
POZEMCÍCH P. Č. 55/1, 55/2 A 55/6 V K. Ú. Rytířsko“ (Dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
změně využití území) z března 2023, v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a 
změnou č. 3 ÚP obce Jamné (říjen 2024).  
Součástí plnění je aktualizace digitálního modelu pro potřeby koordinace se stavbou „II/353 D1 – 
Rytířsko - Jamné, I. stavba, PD“, bez negrafických informací. Výkaz výměr bude vycházet 
z digitálního modelu stavby. 
Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové 
dokumentace, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení k 
předmětné akci. Inženýrská činnost zahrnuje rovněž podání žádosti o „Jednotné environmentální 
stanovisko“, které bude řešit i vynětí ze ZPF (včetně pedologického průzkumu).  
 

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.  

Zhotovitel musí disponovat běžným technickým vybavením (HW a SW) potřebným pro dálkový přístup 

a rovněž musí disponovat elektronickým podpisem s časovým razítkem dle platné legislativy.  

Pro následnou stavbu bude stavební deník veden v elektronické formě. Tento stavební deník poskytne 

objednatel. Vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel stavby a zhotoviteli projektové dokumentace 

umožní 1 přístup.  

Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování případných odpovědí na dotazy ke 
zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je 
povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními  
a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod č. 
j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 v platném znění. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení 
stavebního zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a jednotném standardu, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Závazné podklady pro vypracování projektové dokumentace: 

 Projektová dokumentace „ZEMNÍ VAL NA POZEMCÍCH P. Č. 55/1, 55/2 A 55/6 V K. Ú. Rytířsko“ 

(Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území) vypracované společností Dopravně 

inženýrská kancelář, s. r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, v březnu 

2023. 

 Projektová dokumentace „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba, PD“ vypracované ve stupni 

PDPS společností Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 

Králové, IČO 27466868, v únoru 2024. 

Všechny výše uvedené podklady má Zhotovitel veřejné zakázky k dispozici. 

 



 

Strana 3 (celkem 15) 

a) Vypracování projektové dokumentace změny využití území 
 
Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace: 

- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně 
lokalizace inženýrských sítí  

- pedologický průzkum v rozsahu nutném pro návrh řešení, 
- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace, 

 
Součástí dokumentace bude zejména: 

- vlastní kompletní návrh stavebních úprav  
- záborový elaborát – bude součástí souhrnné technické zprávy 

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy, 

- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 
právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení pro řízení o povolení 
změny využití území, 

- dokladová část, 
- Jako součást dokumentace Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 

zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále OTSKP). 
Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v 
době zpracování.  

- Soupis prací: 
- oceněný rozpočet dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 (xml), pdf 
- neoceněný soupis prací dle OTSKP  v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 

(xml), pdf 
 
 

Projektová dokumentace pro povolení změny využití území bude dodána v rámci dohodnuté ceny 
Objednateli následovně: 
 

- 4x v listinné podobě, z toho 3x bude využita pro zajištění povolení změny využití území,  
1x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD, CDE) 

- 2x zaměření v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD, CDE) 
Soupis prací: 

- -2x oceněný rozpočet dle OTSKP v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu XC4 (xml), 
pdf (CD, CDE) 

- 2x neoceněný soupis prací dle OTSKP  v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu XC4 
(xml), pdf (CD, CDE) 

 
Listinná i digitální podoba dokumentace pro povolení změny využití území musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých složek. 
 
 
b) Zajištění vydání pravomocného povolení změny využití území, inženýrská činnost 
 
Zajištění vydání pravomocného povolení změny využití území včetně všech nutných stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání 
povolení záměru si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost 
včetně všech příloh se zástupci Objednatele. 
 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků 
není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.  
Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem 
souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka. 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným stavebním úřadem. 
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Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech 
formátech je odpovědný zhotovitel. 
 
Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 
 
Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily podle 
názvu. 
 
Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB. 
 
Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 
Kde: 
A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 
 
Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
elektronickým autorizovaným razítkem na všech místech, kde ve fyzické podobě figuruje autorizační 
razítko. Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 
V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel zavazují 
používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel. 
 
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu případně 
požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, apod.) související 
s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena 
v dodatku k této smlouvě. 
 

Provede-li Zhotovitel přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní 
dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní 
dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové 
dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
 

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu řízení o povolení změny využití území poskytnout maximální 

součinnost a řádně spolupracovat s příslušným úřadem pro povolení změny využití území.  

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (vč. soupisu 

prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 10 dní před předáním čistopisu. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 

smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 

ceny.  

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn 

poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 
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- příslušnému úřadu pro povolení změny využití území 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání povolení, příspěvkovým 

organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla 

dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením 

Objednatele 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které 

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 

veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 

smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění 

a ceny za Dílo. 

 

Článek 3 – Termín plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

 
Podání žádosti o „Jednotné environmentální stanovisko“   do 1. 2. 2025 
 
 
Vypracování a předání projektové dokumentace změny využití území 
dle odst. 2.2. písm. a) vč. dokladové části  do 14 dní od obdržení 

vyjádření a stanovisek DOSS  
 
podání žádosti o povolení změny využití území 
dle odst. 2.2. písm. b)    do 14 dní od předání 
          PD vč. dokladové části 
 
 
3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy, v listinné podobě, bude předána v sídle 

Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou 

smluvních stran. 
 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b) této smlouvy i 

před sjednanou dobou. 
 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 
 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
 

Článek 4 – Cenové ujednání 

 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této 

smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 

stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do 

Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 

občanského zákoníku. 
 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

 
Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: 81 300,- Kč 
DPH 21%:   17 073,- Kč 
cena celkem včetně DPH:  98 373,- Kč 
 
(slovy: osmdesátjednatisíctřista korun českých bez DPH) 
 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
Vypracování PD změny využití území 
 
cena celkem bez DPH: 51 300,- Kč 
DPH 21%:   10 773,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 62 073,- Kč 
 
Zajištění vydání pravomocného povolení změny využití území 
  
cena bez DPH:  30 000,- Kč 
DPH 21%:     6 300,- Kč 
cena včetně DPH:    36 300,- Kč 
 
 

4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře - 

daňovém dokladu. 
 

4.5. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této smlouvě 

za těchto podmínek: 

 Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně 

požadovány. 

 V případě změny zákonných sazeb DPH. 
 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

4.7. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 
 

4.8. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b) bude Zhotoviteli 

proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho faktury. 
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Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 

fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.3. této smlouvy, a to po vzájemném 

protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem 

písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 
 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla. 
 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta 

splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 
 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.  
 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 

veřejné zakázky „II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, I. stavba, zemní val, PD“.  
 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 
 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro účely 

vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. a) a b) 

této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 
 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
 

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 
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7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 

vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 

rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 
 

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 

tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení souhlasí. 
 

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele. 
 

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 

třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. 

Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou 

nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb  dle této smlouvy.  

Odpovědnost za škodu pro výkon DP trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným 

přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 

vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím  

osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč.  
 

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody 

vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou 

odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod. 
 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 

Zhotovitel dle občanského zákoníku. 

 
8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti 

dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za 

podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 

zaměstnanci Zhotovitele. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 

smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých částí 

Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny za Dílo 
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sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení jak dokončeného 

Díla, tak jednotlivých částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 

den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 1 000 Kč za den, a to za 

každou vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, 

kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny PD za každý 

jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PD v souhrnu za všechny takové případy. 

Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných. 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 

zejména v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 
 

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané 

touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 1 000 Kč za každý den 

trvání zjištěného nedostatku. 
 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 

článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  
 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu  v 

důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 

přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 
 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
 

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele a 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 

 
9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za 

Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 
 

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 

předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku 

skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   
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Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

 

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit 

sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že 

jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel 

zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 
 

10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vypořádání připomínek poskytovatele 

dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v případě, že realizace stavby bude 

spolufinancována z prostředků EU. 

 

 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 

dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 

která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 
 

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 
 

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel 

oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále 

nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  
 

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
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11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 

uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy. 
 

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 

nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 

jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 
 

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla 

a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

Zhotoviteli. 
 

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 
 

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 

prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 

kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 
 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu. 
 

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 

této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 

právní subjekt. 
 

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 
 

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 

v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených 

v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se 

změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené Zhotovitelem 

bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně 

odstoupit od smlouvy. 
 

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním 
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povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako 

ručitele dle předchozí věty přijímá. 
 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 

podané do Řízení veřejné zakázky. 

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to 

zejména v případech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 

kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v 

Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné 

doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí být 

odsouhlasen Objednatelem. 
 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 

dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 

předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 

neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 

smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této 

smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
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dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 

se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve 

vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 
 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 

úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 
 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou řešit především vzájemnou dohodou. 
 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 

právní předpisy. 
 

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost 

před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  
 

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 

stránkách Objednatele. 
 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 
 

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 
 

13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR 

ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně 

souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým 

finančním prostředkům. 
 

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory 

pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní 

předpisy umožňují. 
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13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 

na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 

poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 

poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.17. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, 

přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s 

prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 

765/2006 nebo v jejich prospěch. 
 

13.18. Výběr Zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 

zakázek ze dne 29. 6. 2021. 
 

13.19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení veřejné 

zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí Díla. 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 

 

  

 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Miloš Burianec 
2. náměstek hejtmana  jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 15 (celkem 15) 

 


		2025-01-23T14:05:02+0100
	Ing. Miloš Burianec


		2025-01-25T10:54:24+0100
	Ing. Vladimír Novotný




