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Smlouva na zpracování objemové a zastavovací studie  

vojenského areálu Letiště Líně 
č. 2025-104 

 

1. 

Smluvní strany 

Název   : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Sídlo   :  Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6, 160 00 

IČO   : 00000205 

DIČ   : CZ00000205 

Zápis v obch. rejstříku   : u MS v Praze – s.p. zn. AXL 256 

Zastupující    : Ing. Jaroslav Nerad, ředitel s.p. 

Bankovní spojení    :  

Číslo účtu   :    

Osoby oprávněné k jednání  

- ve věcech smluvních a technických :      

                   e-mail:   

      

    e-mail:  

ID datové schránky   : bjds93z 

      

dále jen   o b j e d n a t e l   na straně jedné  

 

a 

Název   : VECTORAMA s.r.o. 

Sídlo   :    Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO   :  19772009   

DIČ   : CZ19772009 

Zápis v obch. rejstříku :  spis. značka C 391324 vedená u Městského soudu 

v Praze 

Zastupující   : Ing. László Szíkora, jednatel 

    Ing. arch. Dominik Pleva, jednatel 

Bankovní spojení   :     

Číslo účtu   :      

Osoby oprávněné k jednání  

- ve věcech smluvních     : Ing. arch. Dominik Pleva, tel.  

        

a ve věcech technických    : Ing. arch. Dominik Pleva, tel.   

     

ID datové schránky   : ziic23c 

 

dále jen   z h o t o v i t e l   na straně druhé 

 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „OZ“) a uzavírají tuto „Smlouvu na zpracování objemové a zastavovací studie 

vojenského areálu Letiště Líně“ (dále jen „smlouva“) podle § 1746  

odst. 2 OZ.  
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2. 

Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zpracování objemové a zastavovací studie vojenského areálu Letiště Líně 

(dále jen „studie“) na základě potřeby požadovaného navýšení schopností AČR v oblasti HNS 

a RSOM, budování jednotek teritoriálních sil a provozu letecké záchranné služby. Studie má za 

úkol posouzení stávajícího stavu v návaznosti na předpokládanou výstavbu nemovité 

infrastruktury pro zabezpečení podmínek pro poskytování podpory aliančních sil při přesunech 

přes území České republiky a potencionálnímu předsunutí zásob materiálu pro plnění úkolů 

kolektivní obrany; zajištění provozu letecké záchranné služby; výcviku a uskladnění majetku 

praporu územní obrany aktivních záloh Plzeňského kraje a k dislokaci útvaru podpory 

Teritoriálních sil.  

 

3. 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ve sjednané době plnění dle čl. 4 smlouvy 

zpracovat studii, která bude řešit rozvoj vojenského areálu dle požadavků uživatele  

a stávajícího stavu vybavení nemovité infrastruktury.  

Obsahem studie bude textová a výkresová část, které budou zahrnovat posouzení území 

a blízkého okolí, určí základní limitující faktory a známá omezení, přípojné body 

inženýrských sítí, kapacity dodávky elektrické a jiné energie apod., dále posouzení 

dopravního řešení, návrh možnosti optimálního využití a uspořádání území areálu.  

Studie posoudí kapacitní možnosti, doplní stávající trasy inženýrských sítí v souvislosti 

s navrhovanou výstavbou nebo rekonstrukcemi objektů včetně návrhu nových stavebních 

objektů v plošném rozsahu, objemu, výšce a dalších regulačních prvcích. Studie bude 

obsahovat i ověření a posouzení navrhovaných řešení v návaznosti na dotčené orgány  

a společnosti, např. případné navýšení kapacit el. energie i v návaznosti  

na elektromobilitu, dopravní řešení atd. 

3.2 V rámci studie se požaduje zpracování prostorového návrhu umístění objektů: 

A. Perimetr vojenského areálu 

Vnější oplocení vojenského areálu Letiště Líně  

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti I.; 

- 3 x účelová brána pro zabezpečení vjezdových a výjezdových cest (1x hlavní + 2x úniková). 

 

Vnější oplocení vojenského areálu Dostavba (rozptyl + záložní dráha)  

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti I.; 

- 2 x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Vstupní brána (hlavní vjezdová) + vstupní objekt s kontrolou vstupu 

1 nadzemní podlaží: 

- 2x stanoviště směny; 

- 2x odpočinková místnost; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- 2x skladová místnost. 

 

Odstavná plocha před hlavní vjezdovou bránou 

- manévrování nákladních vozidel; 
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- parkoviště soukromých motorových vozidel mimo zaměstnance areálu (do 20 ks); 

- situování vně areálu, v blízkosti hlavní vstupní brány; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

 

B. Zóna veřejně přístupná 

Zónu veřejně přístupnou navrhnout dispozičně do prostor v blízkosti hlavní vjezdové brány. 

 

Zdravotnické středisko 

Budova zdravotnického střediska: 

- 7x ordinace všeobecného lékaře, 1x ordinace zubního lékaře, místnost pro ortopantomograf, 

2x čekárna, 4x sesterna, zákrokový sál 2x, 6x pokoj pro pacienty (umístění 50 lůžek); 

- 4x příruční sklad (klimatizovaná pro léčiva), místnost pro ukládání nebezpečného odpadu, 

místnost pro infekční prádlo, místnost pro čisté prádlo, kartotéka, místnost pro dezinfekční 

prostředky, místnost pro sterilizaci, 4x odpočinková místnost pro personál; 

- šatny pro personál (5 m2 na osobu); 

- kuchyňka, úklidová místnost, technická místnost; 

- jídelna (pro 50 pacientů z lůžkové části); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zasedací místnost; 

- kanceláře pro zdravotnický personál; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel); 

- 3x garážové stání (zdrav. vozidla). 

 

Posádková ubytovna o kapacitě objekt/300 osob 

Budova ubytovny: 

- ubytovací prostory – ložnice se sociálním zařízením; 

- 1x společenská místnost; 

- 1x technická místnost; 

- 1x prostor recepce; 

- restaurační zařízení (kapacita 100 os.);  

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 60 vozidel) nebo v rámci jednoho parkoviště. 

 

Posádkový klub 

Samostatně stojící nebo společná s ostatními budovami v zóně veřejně přístupná: 

- zabezpečení společenských setkání pro cca 200 osob; 

- navrhnutí multimediální kongresové místnosti pro pracovní jednání do 100 osob; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 60 vozidel) nebo v rámci jednoho parkoviště. 

 

Sportovní hala – víceúčelová 

Multifunkční budova: 

- 2x posilovna – celková kapacita 100 osob (cca 150 m2každá); 

- multifunkční hřiště 12x24 m (prostor pro florbal, malá kopaná, badminton); 

- aerobní zóna; 

- společenské prostory (herny); 

- sociální zařízení a šatny odpovídající hygienickým normám; 

- 4x kancelář; 

- 1x sklad tělovýchovného materiálu; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel). 
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Sportovní prostory – vnější 

- multifunkční hřiště polyuretanový povrch (50x30 m); 

- atletický ovál s travnatým hřištěm (délka tratě 400 m); 

- workoutové hřiště; 

- venkovní osvětlení. 

 

C. Pracovně pobytová zóna AZ TerS  

Prostor pro nástupiště jednotek AZ 

- zpevněná plocha. 

 

Objekty pracovně pobytových prostor pro AZ  

Možno 1 budova při zachování požadovaných vnitřních prostor: 

- šatny sloužící pro uložení věcí a převlékání – pro 676 os. (celkové počty); 

- kanceláře pro hlavní funkcionáře (velení roty, VPr, technik); 

- společné kanceláře (VČ, ZVČ, VD); 

- týmové pracoviště/učebny; 

- sušárny výstroje; 

- příruční sklady; 

- technická místnost; 

- shromažďovací místnost (kapacita 100 osob); 

- místnosti pro nouzové přespání AZ (lehátka) – kapacita 20 osob. 

 

Prostor pro ubytování a stravování v polních podmínkách 

- zastavěná zpevněná plocha; 

- prostor pro ubytování 836 osob v polních stanech (1 stan = 42 m2); 

- prostor pro polní stravování (technika, výdejna, jídelna); 

- prostor pro polní sociální zařízení – kapacita 836 os. (rotace po směnách); 

- potřebný prostor pro manipulaci mezi stany (požární bezpečnost); 

- přívod vody, kanalizace, el. energie (NN) včetně 2 bodů napojení;  

- přívod el. energie (NN) včetně 4 bodů napojení. 

 

Zpevněná plocha pro parkování soukromých vozidel AZ 

- kapacita celkem 507 osobních vozidel; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

D.  Administrativní a technický prostor 

Administrativní budova + centrální ostraha 

Administrativní část: 

­ kanceláře pro 341 osob; 

­ multimediální místnost pro 100 osob; 

­ multimediální místnost pro 50 osob; 

­ na každém patře zasedací místnost pro 20 osob a kuchyňka; 

­ příruční sklady dle jednotek; 

­ stanoviště dozorčího posádky (u vstupu) – DPPC (monitory, pracoviště, odpočinek); 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

­ 1x technická místnost; 

­ evakuační výtah, schodiště. 

­ technické prostory pro oblast KIZab: 
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­ prostor pro anténní nosič – 36 m2 včetně jeho výstavby; 

­ kabelovna – 80 m2; 

­ hlavní rozvod TÚ – 120 m2; 

­ centrální datový rozvaděč – 160 m2;  

­ režimový datový rozvaděč – 150 m2; 

­ technologie TS – 30 m2; 

­ technologie GDS – 30 m2; 

­ thrunk radio – 60 m2; 

­ technologie hlas – 120 m2; 

­ motorgenerátor – 120 m2; 

­ stanice poštovního spojení – 30 m2. 

­ zpevněná plocha před budovou (parkování pro 40 vozidel). 

 

Administrativní, technické a výcvikové prostory Letecké záchranné služby 

Oplocený areál s režimovým vstupem: 

Nutno zanechat ve stávajícím objektu č. 068 Hangár č. 2, budova 142, 128, 162 z důvodu již 

plánované a schválené investiční akce budovy 145 výškové zabezpečení, budova 45 vč. 

pozemků; 

­ zasedací místnost pro 58 osob; 

­ kanceláře pro 58 osob; 

­ výukové centrum TCCC pro LZS (prostory/učebny); 

­ 2x příruční sklad; 

­ 1x technická místnost; 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

­ zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel); 

­ garážové stání pro 5 ks vrtulníků typu W 3A SOKOL, nebo EC 135, EC 145, A 139; 

­ manipulační plocha pro manévrování s technikou. 

 

Heliport 

- HEMS dle předpisu L14H; 

- v dosahu LZS a pojezdové plochy. 

 

Administrativní, skladovací a technické prostory pro provozní středisko 

- oplocený objekt; 

- budova (12 osob): 

­ kanceláře pro 8 osob; 

­ dílny pro 4 osoby; 

­ sklad; 

­ garáž pro 4 osobní vozidla; 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- manipulační plocha pro manévrování s technikou; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

E.  Zóna HNS – alianční jednotky 

V blízkosti stávající vlečky. 

Administrativní budova pro 114 osob 

- kanceláře pro 114 osob; 

- 2x multimediální místnost pro 30 os.; 

- 1x multimediální místnost pro 100 os.; 
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- příruční sklady; 

- na každém patře zasedací místnost pro 20 osob a kuchyňka; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

- 1x technická místnost; 

- sušárna výstroje, místnost pro čištění zbraní, výstroje; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

Prostor pro ubytování a stravování v polních podmínkách   

- zpevněná plocha; 

- prostor pro ubytování 9 900 osob v polních stanech (1 stan = 42 m2); 

- prostor pro polní stravování (technika, výdejna, jídelna); 

- prostor pro polní sociální zařízení (rotace po směnách); 

- potřebný prostor pro manipulaci mezi stany (požární bezpečnost); 

- přívod vody, kanalizace, el. energie (NN) včetně 40 bodů napojení (min. 200 kW). 

2x stacionární sociální zařízení (velkokapacitní sprchy a WC) 

- kapacita společných umýváren 4 směny x 130 osob, celkem 520 osob;   

- kapacita WC 520 osob. 

 

 

Kontejnerová plocha 

- zpevněná plocha; 

- uskladnění a manipulace pro cca 300 kontejnerů (300x TEU); 

- parkovací stání pro 2 ks kontejnerových překladačů; 

- el. energie (NN) včetně 10 bodů napojení. 

 

Parkovací plocha 

- zpevněná plocha pro parkování 1 000 ks nákladních vozidel; 

- nezpevněna plocha pro parkování 1 500 ks nákladních vozidel; 

- prostor nezbytný pro manipulaci s technikou; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

Elektrická nabíjecí stanice HPC 

- nabíjecí stojany pro el. automobily; 

- samostatný přívod z trafostanice, včetně regulace výkonu noc – den. 

 

F.  Posádkový komplet 

 

a) Park vojenské techniky  

Dle předpisu Vševojsk 1-17. 

 

Vnitřní oplocení oddělující park VT od ostatních zón i parkovacích ploch 

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti IV.; 

- 2 x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Technická budova 

- umístění u hlavní vjezdové brány; 

- místnosti pro dozorčího parku, pomocníka; 

- kanceláře (náčelník KTS, náčelník parku, technik); 

- příruční sklad; 
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- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám. 

 

Parkovací plochy 

- ESO přístřešky na celkový počet vozidel – 350 ks (171x nákladní, 104x osobní, 75x přívěsy); 

- oddělené prostory jednotlivých jednotek; 

- prostor pro manévrování vozidel (zpevněná plocha). 

 

Garáže 

- budovy pro parkování pro 178 ks techniky (122x speciální, 26x nákladní, 2x návěs, 25 

osobní); 

- oddělené prostory jednotlivých jednotek; 

- příruční sklady dle celků (nebezpečný odpad, pneu). 

 

Elektrická nabíjecí stanice HPC 

- nabíjecí stojany pro el. automobily; 

- samostatný přívod z trafostanice, včetně regulace výkonu noc – den. 

 

Mycí můstek  

- zpevněná pojízdná plocha; 

- technologie ručního mytí + 2x mycí box; 

- prostor mycího můstku zakončit odlučovačem ropných látek se svodem do dešťové 

kanalizace, případně dalšímu využití k mytí vozidel. 

 

Krytá umývárna techniky 

- 1 podzemní podlaží (technické zázemí, vodní hospodářství); 

- 2x mycí rám (5–6 vozidel za 1 hod.). 

 

Dílny oprav techniky 

- zastavěná plocha budovy dílen 3 600 m2; 

- zpevněná plocha pro obslužnost; 

- dílny pro pásovou, kolovou techniku, speciální práce, elektrotechnická dílna, dílna oprav 

ručních zbraní, spojovací techniky; 

- 4x kancelář (technici); 

- 6x příruční sklad; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- jeřábová dráha s jeřábem 3 – 5 t o výšce 7,5 m; 

- výška 10 m; 

- 1x prostor pro nabíjení AKU (pro 20 ks) 1x uložení AKU, 1x kancelář. 

­  

b) Výdejna APH, sklad PHM, laboratoř LPH, stání cisternových automobilů (nová 

výstavba) 

- zpevněná pojízdná betonová plocha; 

- celý prostor vyspádovat a odvést srážkovou vodu přes odlučovač ropných látek do dešťové 

kanalizace; 

- celkem počet osob v areálu 14. 

 

Objekt obsluhy (lze spojit s objektem laboratoře). 

- počet osob – 11;  

- kancelář osoby odpovědné za MU 3.0; 



  

strana 8 (celkem 20) 

 

 

 

- kancelář správce skladu PHM; 

- místnost obsluhy skladu PHM; 

- místnost obsluh cisternových automobilů; 

- kuchyňka; 

umyvárna (umyvadlo, oční sprcha, sprchový kout); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- místnost pro uložení materiálu; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Objekt laboratoře PH (lze spojit s objektem obsluhy). 

- počet osob – 3; 

- kancelář náčelníka laboratoře PHM; 

- kancelář laborantů PHM; 

- kuchyňka; 

- laboratoř PH; 

- sklad vzorků; 

- sklad nebezpečného materiálu; 

- sklad chemikálií; 

- sklad technického materiálu a skla; 

- umyvárna (umyvadlo, oční sprcha, sprchový kout); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Objekt skladu PHM (temperované prostory) 

- manipulační sklad olejů, maziv a speciálních kapalin určených k výdeji;  

- sklad uložených zásob PHM;  

- sklad prázdných obalů, technického materiálu, havarijní souprava;  

- sklad nebezpečných odpadů; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Výdejna APH (automatizovaný výdej PH)  

- 2 x podzemní nádrž 50 m3 nafta motorová (NM) F-54; 

- 1 x podzemní nádrž 10 m3 benzín automobilní (BA) F-67; 

- 1 x nádrž na AdBlue 10 m³: 

- 3 x oboustranný víceproduktový výdejní stojan (BA, NM, NMMAX); 

- 1 x oboustranný víceproduktový výdejní stojan (BA, NM, NMMAX, AdBlue); 

- výdejní stojany umístěné na refýži (ostrůvku), příjezd vozidel zleva i zprava;  

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů (BA, NM, AdBlue); 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), 

- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát; 

- výdejní místo se záchytnou jímkou na rozliv a únik ropných látek; 

- monitorovací kamerový systém. 

 

Stání cisternových automobilů 

- průjezdné zastřešené stání plných cisternových automobilů včetně havarijní jímky o objemu 

cca 45 m³ (1 x cisternová návěsová souprava o objemu 36-43 m³, 2x plnič letecké techniky 

o objemu 16 m³, 2 x plnič pozemní techniky o objemu 6 m³). 

 

Výdejna LPH, uložiště 3 000 m³ pro petrolej letecký F-34, stáčiště ŽCV  
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Předpoklad využití stávající plochy - stávající oplocený areál stáčiště ŽCV pro 4 osoby: 

- místnost obsluhy stáčiště ŽCV, rekonstrukce – rozšíření stávajícího objektu (kancelář, 

sociální zařízení – sprcha, umyvadlo, oční sprcha, WC); 

- stáčiště ŽCV, rekonstrukce stávajícího objektu; 

- BLPH 1, demolice stávajícího objektu; 

- BLPH 2, demolice stávajícího objektu; 

- dělená odkalovací nádrž pro ŽCV 30/20 m³ na petrolej letecký a naftu motorovou, 

rekonstrukce 

- úprava stávající nádrže 50 m3; 

- nádrž 50 m³ na ropný odpad, nová výstavba; 

- sedimentační zásobník 10 m3, nová výstavba; 

- 3 x polozapuštěná nádrž 1 000 m³ pro petrolej letecký F-34, nová výstavba; 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), nová výstavba; 

- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát, nová výstavba; 

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů (petrolej letecký), nová výstavba; 

- odkalovací nádrž 50 m3 odkalení nádrží a cisternových automobilů (petrolej letecký), nová 

výstavba; 

- havarijní jímka nová výstavba); 

- stání (depo) pro lokomotivu, místnost obsluhy (kancelář a sociální zařízení) nová výstavba; 

- monitorovací kamerový systém. 

 

Uložiště 1 000 m³ pro naftu motorovou (předpoklad využití stávající plochy) 

- umístěno v místě stávajícího BLPH 3 ; 

- BLPH 3, demolice stávajícího objektu; 

- 1 x nádrž 1 000 m³ pro naftu motorovou, nová výstavba; 

- odkalovací nádrž 30 m3 pro naftu motorovou – odkalení nádrže a cisternových automobilů, 

nová výstavba; 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), nová výstavba; 

- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát, nová výstavba; 

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů, nová výstavba; 

- produktovod (propojení se stáčištěm ŽCV), odstranění stávajícího produktovodu, výstavba 

nového produktovodu; 

- monitorovací kamerový systém; 

- oplocení areálu uložiště. 

 

c) Skladová zóna  

Vnitřní oplocení oddělující sklady od ostatních zón 

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti IV.; 

- 2x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Skladové budovy – multisklady (zvlášť budovy HNS a ostatní jednotky) 

- multiskladu umožnit provoz různých manipulačních prostředků, popřípadě portálového 

jeřábu; 

- skladové prostory HNS – 13 000 m2; 

- skladové prostory ostatní jednotky – 7 100 m2: 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- elektronické zabezpečení (EZS, el. úložna klíčů); 

- nákladní výtah; 
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- nakládací rampa; 

- zpevněná plocha před skladovou budovou pro manipulaci s technikou. 

 

Centrální sklad zbraní 

- uložení zbraní (pistole, útočné pušky); 

- skladové prostory oddělené podle jednotek: 

- uložení cca 2 100 ks zbraní (1050x krátká + 1050x dlouhá); 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zabezpečení v souladu s NVMO 80/2015 Věstníku MO; 

- nákladní výtah; 

- zpevněná betonová plocha před budovou pro manipulaci a dočasné uložení kontejnerů. 

 

Příruční sklad munice 

Skladové plochy pro max. 1 t munice: 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zabezpečení v souladu s NVMO 80/2015 Věstníku MO;  

- zpevněná plocha před skladovou budovou pro manipulaci s nákladní technikou. 

 

Kontejnerová plocha 

- uskladnění a manipulace pro cca 30 kontejnerů (30x TEU); 

- zpevněná plocha; 

- el. energie (NN) včetně 2 bodů napojení. 

 

Vlečka  

- železniční rampa čelní; 

- železniční rampa boční – 300 m; 

- připojení železniční vlečky v přímém úseku a délkou 700 m s čelní a boční nakládací rampou 

v obou stranách v délce 300 m, a místem na stáčení pohonných hmot spojené s 

produktovodem do příslušných nádrží; 

- stání (depo) pro lokomotivu, místnost obsluhy (kancelář a sociální zařízení) nová výstavba. 

 

d) Zóna výcviku jednotek  

Multifunkční budova/učební blok 

- 1 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží; 

- PP – 2x pěší střelnice (střelba na 50 m, 6 stání); 

- 1x multimediální místnost pro 100 osob; 

- 20x multimediální místnost/učebna pro 30 os.; 

- 1x výcvikový trenažer pro řidičskou přípravu; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

Prostor pro taktický a ženijní výcvik 

- prostor pro výcvik – cca 60 000 m2; 

- využití přírodních ploch (lesy, remízky, louky). 

 

Cvičiště pro výcvik řidičů 

- celkový prostor – cca 94 000 m2; 
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- terénní úpravy pro výcvik kolové techniky. 

 

Heliport 

- úrovňový typ heliportu; 

- rozměry heliportu dle předpisu L14H. 

 

e) Ostatní objekty posádkového kompletu  

Kuchyně s jídelnou 

- kapacita 1 500 stravovacích dávek/3x denně, 4 výdejní místa; 

- výrobní a spotřební prostory; 

- hygienické zázemí pro pracovníky; 

- 2x jídelna pro 150 osob (4 směny x 150 os.) a 200 osob (4 směny x 200 osob); 

- prodejna drobného občerstvení vč. posezení (kapacita 50 os.); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- nakládací rampa za budovou; 

- odvod z kuchyně zakončit sběrnou jímkou odpadů z kuchyní a stravoven na kanalizačním 

řádu s předpokládaným výpočtem strávníků; 

- zpevněná plocha za budovou pro zásobování. 

 

Prostor pro nástupiště jednotek  

- zpevněná plocha cca 3 000 m2 (50x60m); 

- osvětlená a ozvučená plocha; 

- tribuna pro 50 os. 

Zpevněná plocha pro parkování soukromých vozidel stálý stav 

- kapacita celkem 330 osobních vozidel; 

- potřebný prostor pro manipulaci. 

 

G. Ostatní stavby 

Rozptyl 1, 2 – navrhnout využitelnost pro skladování materiálu nebo parkování techniky 

v závislosti na možnostech stavebních úprav 

 

Rozptyl 3 (Dostavba) – řešit využitelnost pouze v případě nedostatečné kapacity areálu 

Letiště Líně. 

 

Věž – nutná rekonstrukce dle platných norem. 

 

Produktovod – realizací stáčení na vlečce a ukončením v jednotlivých nádržích. 

 

H. Areálové stavební objekty 

Areálová oddělená splašková a dešťová kanalizace  

- včetně přípojek k objektům; 

- splašková kanalizace od jednotlivých budov musí být vyvedena do centrální splaškové 

kanalizace, která musí být ukončena čistírnou odpadních vod s příslušnou kapacitou využití 

(minimálně 1000 mm) – vč. zachování stávajícího připojení okolních obcí; 

- dešťová kanalizace s jímáním do podzemního vsakovacího objektu, retenční nádrže 

s případným využitím pro mycí můstek; 

- dešťová kanalizace musí být zakončena odlučovačem ropných látek (1 500 mm). 

  

Areálové rozvody elektrické energie  
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- včetně přípojek k objektům; 

- se současnými rekonstruovanými odběrnými místy s navýšením příslušné kapacity příkonu 

a rekonstrukce stávajících dílčích trafostanic, od dílčích trafostanic rozvody podzemní. 

 

Areálové oddělené rozvody vody (pitná + požární) 

- včetně přípojek k objektům; 

- s rozmístěním jednotlivých hydrantů po úsecích požární ochrany. 

  

Areálové rozvody plynu  

- včetně přípojek k objektům; 

- s uzávěry po úsecích. 

 

Systém vytápění a zabezpečení energiemi 

- řešit s využitím technologií obnovitelných zdrojů (FV, TČ atd.); 

- s vlastním tepelným vytápěním každé budovy samostatně, kdy tepelný zdroj je plyn. 

 

Areálové veřejné osvětlení 

- osvětlení přistávací dráhy a vlečky řešit samostatným vypnutím a využitím. 

 

Areálový náhradní zdroj elektrické energie 

- s kapacitou výkonu pro všechny objekty areálu s důrazem na letovou plochu a řídící věž 

(samostatný). 

Požadavky za oblast komunikačního a informačního zabezpečení (dále jenKIZab), 

výstavba podzemních telekomunikačních vedení – kabelovod/multikanál a vybudování 

strukturované kabeláže dle norem včetně technologických místností). 

 

Informační systémy  

Zabezpečit přístupnost všech informačních systémů, distribuovaných globální datovou sítí, 

včetně IS OTS VŘ PozS v pracovně pobytových zónách jednotek a štábů, ve skladových a 

technických prostorech, ve výcvikových zónách, v dílnách a v prostorech podpůrných 

jednotek a samostatných organizačních celků.  

 

Komunikační systémy 

-  Zabezpečení konektivity letiště Líně k stálé spojovací síti řešit cestou AKIS v návaznosti 

na projekty výstavby komunikačních systémů a cestou poskytování služeb elektronických 

komunikací smluvními poskytovateli SEK.  

 

-  Komunikační infrastrukturu areálu řešit kontinuálně k současnému stavu místní kabelové 

sítě a dále realizovat projekt modernizace komunikační infrastruktury letiště Líně. Veškeré 

investiční akce v této oblasti směrovat k cíli: Vytvořit jednotnou kabelovou síť na bázi 

optických kabelů do všech objektů s požadavkem využití informačních systémů. Vytvořit 

jednotnou kabelovou síť metalických kabelů do všech objektů s požadavkem zabezpečení 

hlasových služeb. Kabelové sítě projektovat tak, aby byla zabezpečena bezprostřední 

dostupnost jednotlivých budov k centrální páteřní technologii KIS.  

 

-  Komunikační infrastruktura budov. Ve všech budovách vybudovat strukturovanou kabeláž. 

Systém SK budovat v kategorii 6A, včetně samostatných NN rozvodů. Dodržet délkovou 

normu jednotlivých datových kabelů SK maximálně 90 m. Technologické uzly budov 

(místnosti datových rozvaděčů) budovat dle typového projektu místnosti datového 
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rozvaděče. Místnost DR bude samostatná, oddělená od ostatních stavebních prostor. 

Kapacita strukturovaných kabeláží musí respektovat stávající prostorovou normu a 

specifické požadavky uživatelů. Dle kapacity strukturovaných kabeláží jednotlivých budov 

pořídit aktivní prvky LAN. Specifikaci aktivních prvků poskytne AKIS. 

 

Na základě prostorové normy vytvořit SK o kapacitě:  

- administrativní (pracovně pobytové zóny) - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo 

jedno pracovní místo; 

- ubytovacích prostory - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost; 

- skladové a technické prostory: 

- administrativní části kapacita 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo na jedno pracovní 

místo; 

- v části skladů a technických prostor - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost; 

- výcviková zóna: 

- administrativní části kapacita 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo na jedno pracovní 

místo; 

- v části učebních prostor – minimálně 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost, počet je 

nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám a účelu výukových prostor ; 

- prostory režimových oblastí budovat jako samostatné LAN a v případě vyšších stupňů 

utajení jako optické SK. 

 

Ostatní 

-  zdroje tepla řešit necentralizovaně; 

-  příjezdové a areálové komunikace kategorie S 7,5 s únosností 25 t; 

-  celková plocha stání volných nezastřešených prostředků musí být stažena do dešťové 

kanalizace; 

-  ve stavebních objektech je požadována instalace EZS, EPS. 

3.3 Obsah textové části: 

- identifikační údaje – název areálu, místo areálu, charakter areálu, investor MO; 

- základní údaje – výchozí podklady, důvod pořízení studie, cíle pořízení studie; 

- charakteristika řešeného území – vymezení řešeného území, současné uspořádání  

a využití ploch, ochranná pásma, stávající stavby, oplocení a technické střežení; 

- návrh území potřebných k realizaci výstavby (pouze pokud to bude studie vyžadovat) 

- dopravní infrastruktura – návrh, stávající stav, bilance; 

- technická a komunikační infrastruktura – stávající stav, bilance; 

- souhrnný přehled navrhovaných ploch, dotčených pozemkových parcel, nezbytných 

terénních úprav, nové výstavby stavebních objektů, komunikací, inženýrských sítí, 

stávající zástavba, demolice, rekonstrukce a nová výstavba; 

- přehled objektů a zařízení určených k demolici;  

- urbanistický návrh; 

- návrh energetického řešení (energetická bilance) zabezpečení vojenského areálu 

včetně možného využití obnovitelných zdrojů; 

- popis stavebních objektů včetně infrastruktury; 

- návrh harmonogramu – souvislého technologického postupu realizace; 

- odborné vyčíslení (odhad) nutných finančních nákladů výstavby nemovité 

infrastruktury.  

3.4 Obsah výkresové části:  
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- situace širších majetkových vztahů – okolí, ochranná pásma, ÚP (ÚAP), napojovací 

body energií areálu, oplocení a úseky ochrany technickými prostředky střežení; 

- zakreslení objektů a zařízení určených k demolici; 

- výkres rozvoje území – umístění nových stavebních objektů, rekonstruovaných, 

navržených na demolici, umístění inženýrských sítí; 

- výkres dopravního řešení – vnitroareálová doprava (označení stávající a nové 

komunikace), vjezdy do areálu, napojení na veřejné komunikace; 

- koordinační výkres technické a komunikační infrastruktury – označení stávajících 

rozvodů a vedení, infrastruktura navržená k rekonstrukci, demolici, návrhy nových 

sítí a přípojných míst; 

- hlavní výkres – stávající stavby, stavby k demolici, nová výstavba s rozdělením do 

jednotlivých zón. 

Video vizualizace rozvoje (cca 3 min.). 

3.5 Součástí studie bude zpracování časového harmonogramu realizace stavebních a jiných 

úprav v areálu a zpracování plánů investic s vyčíslením nutných finančních nákladů. 

3.6 Veškeré podklady díla budou provedeny v 6 paré v listinné podobě a 1 digitální, např. na 

CD (ve formátu *.pdf, *.dwg, *.dxf). Soubory ve formátu *.pdf s grafickými podklady 

budou zpracovány s možností zobrazení obsahu podle zvolených hladin. Podklady budou 

řádně předány objednateli. Řešení navržené ve studii musí odpovídat obecně platným 

požadavkům na výstavbu. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní 

cenu za provedené práce. 

 

4. 

Doba a předání plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen řádně dokončené dílo (6 x v listinné podobě + 1 x digitální, např. 

na CD) předat objednateli nejpozději do 30. května 2025. Termín plnění lze prodloužit 

pouze  

na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti 

provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné 

v době uzavření smlouvy předvídat. 

4.2 Místem předání předmětu smlouvy je budova VLS ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Praha 

Dejvice. 

4.3 Dílo od zhotovitele převezme osoba odpovědná ve věcech smluvních a technických nebo 

jím písemně pověřená osoba.       

4.4 O předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat potvrzení o převzetí, 

jména zhotovitele a přejímající osoby, jejich podpisy a datum převzetí díla. 

 

 

5. 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené práce (celková cena za celý rozsah prací dle čl. 3 Předmět smlouvy  

a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,  

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace a je cenou 

nejvýše přípustnou, a to ve výši:  
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Cena bez DPH ………..1 288 900 Kč 

DPH 21 % …………….   270 669 Kč 

Cena celkem s DPH … 1 559 569 Kč 

 

Kalkulace ceny celkem za lokalitu je uvedena v příloze smlouvy č. 1. 
 

 

5.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením a předáním díla. 

5.3 Cena díla může být zvýšena pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 

smluvních stran v případě, že v průběhu realizace dojde k podstatným změnám,  

které zhotovitel ani objednatel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat. 

 

6. 

Fakturační a platební podmínky 

6.1 Úhrada bude provedena bezhotovostně po předání provedeného díla na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou součástí faktury musí 

být oboustranně potvrzený předávací protokol. 

6.2 Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden jako odběratel Vojenské lesy a statky ČR, 

s.p. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy včetně data jejího uzavření, všechny 

náležitosti stanovené v § 435 OZ a náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat 

veškeré uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli ve sjednané lhůtě 

splatnosti vrátit s uvedením důvodu jejího vrácení. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, 

kdy mu byla doručena vrácená faktura. 

6.3 Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů následujícího po dni 

zdanitelného plnění elektronicky datovou zprávou do datové schránky objednatele 

pro fakturaci nebo na e-mail pro fakturaci, uvedené v záhlaví této smlouvy (s čímž 

objednatel výslovně souhlasí). Formát faktury, případně jejích příloh je PDF/A. Faktura 

bude vždy zaslána pouze jednou datovou zprávou. Nebude-li toto z technických důvodů 

možné, informuje o tom neprodleně zhotovitel objednatele.  

6.4   Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení do datové schránky pro fakturaci. 

Faktura se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na bankovní účet 

zhotovitele. 

6.5 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

6.6 Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 

ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,   

ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 

zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na 

vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět dohody 

snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně 

místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy  
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ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně  

z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 

7. 

Podmínky provádění díla 

7.1  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle čl. 3 Předmět 

smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu plnění objednateli podle odst. 4.l 

smlouvy. 

7.2 Pro vypracování studie budou zhotoviteli poskytnuty tyto dokumenty: 

▪ přehled naplánovaných rekonstrukcí ve prospěch LZS (bude poskytnut v rámci 1. TER)  

▪  prostorový zákres připojení a umístění železniční vlečky (bude poskytnut v rámci  

  1. TER)   

7.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, řešení navržená  

ve studiích musí odpovídat obecně platným požadavkům na výstavbu zejména: 

▪ výška budov musí odpovídat předpisu L14 

▪ prostory parku a parkovišť musí odpovídat předpisu Vševojsk 1-17 

▪ prostory pro personál musí odpovídat RMO č. 21/2014 Věstníku,ve znění pozdější 

novelizace  

▪ prostory a zabezpečení uložení zbraní a munice musí odpovídat NVMO č. 80/2015 

Věstníku MO. 

7.4 Zhotovitel je povinen řádně dokončené dílo (6 x listinné vyhotovení + 6 x digitální) předat 

objednateli nejpozději v termínu dle odst. 4.1 smlouvy. 

 

8. 

Záruka za jakost, vady a reklamace 

8.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání 

a převzetí dokončeného díla, resp. ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné  

při předání díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat 

pro jeho reklamované vady. 

8.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. A § 2629 a násl. OZ. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady díla, a to do 10 kalendářních 

dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace se 

uplatňují písemně. 

8.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů 

od obdržení reklamace. Ve vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává včetně návrhu 

způsobu a termínu jejich odstranění, nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 

10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí stanoveného nebo dohodnutého 

termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou osobu. 

8.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

8.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokázané náklady a škody,  

které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady prací během záruční doby.  
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9. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

9.1   V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný dle čl. 4.1 smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 

úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.2  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle odst. 8.3 smlouvy, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení a za každou vadu zvlášť.  

9.3 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí 

povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. 

Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo 

uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po marném 

uplynutí lhůty. 

9.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády  

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku  

a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

9.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně 

vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

 

10. 

Zánik závazků 

10.1   Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených  

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení. 

10.2 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy: 

a) neprovádí-li zhotovitel práce v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li 

ustanovení této smlouvy; 

c) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně 

nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v odst. 4.1 smlouvy. 

10.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části, bude-li proti zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 

zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat,  

že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. 

10.4 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení  

a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou 

povinny provést vzájemné vypořádání zaniklé smlouvy, a to v termínu nejpozději  
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do 2 měsíců od data zániku smlouvy. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací 

nevyfakturovaných ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění a předá 

rozpracované práce objednateli, přičemž bude postupováno přiměřeně dle čl. 8 smlouvy. 

Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

10.5 Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

 

11. 

Zvláštní ujednání 

11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto 

smlouvou se řídí OZ. 

11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy se týká objektů důležitých 

pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,  

ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující 

požadavky objednatele: 

a) na zpracování předmětu smlouvy se mohou podílet jen občané členských států 

NATO a EU; 

b) zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující 

vstup do vojenských areálů a případně další omezení stanovená přímým 

uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož 

působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 

seznámen; Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu 

vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel  

5 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří 

budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a 

místo narození, číslo průkazu totožnosti a adresu trvalého bydliště) a seznam 

registračních značek dopravních prostředků; 

d) vystavená povolení, opravňují ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu,  

se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu plnění smlouvy; 

nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele opravňuje objednatele 

k pozastavení úhrady daňového dokladu (faktury) do doby odstranění 

nedostatku zhotovitelem. 

11.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob,  

které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily  

do vojenských objektů a prostorů včetně dodržování předpisů BOZP a podmínek požární 

bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory,  

se kterými byl seznámen. Ve věcech BOZP se zhotovitel zavazuje k součinnosti i za své 

poddodavatele. 

11.4 Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil  

při provádění prací a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11.5 Zhotovitel podpisem této dohody uděluje podle nařízení EU 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších 
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údajů pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to po dobu její 

platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

11.6 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž  

se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí 

se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů. 

11.7  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá za 

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

11.8 Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných 

právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany  

se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání 

bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné  

či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek 

jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím,  

že se § 2999 odst. 1 OZ o cenách obvyklých neuplatní.                                                               

11.9 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak,  

že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 

nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví  

této smlouvy (nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy),  

a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne,  

pokud není doručována datovou schránkou. 

 

12. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky. 

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,  

je tato strana povinna ihned toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.3 Tato smlouva je uzavírána i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany  

si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních 

identifikačních údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení 

zániku a právním nástupnictví.   

12.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 20 stranách. 

12.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv, přičemž toto zveřejnění zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po 

uzavření této smlouvy. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl  

a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z jimi vědomě 

udaných nepravdivých údajů. 
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Přílohy: 

1) Kalkulace ceny díla (nabídková cena)

2) Požadavky pro objemovou a zastavovací studii letiště, zákres letiště

V Praze dne: dle el. podpisu 

Za objednatele Za zhotovitele 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Jaroslav Nerad 

ředitel s.p. 

VECTORAMA s.r.o. 

Ing. László Szíkora 

jednatel 

VECTORAMA s.r.o. 

Ing. arch. Dominik Pleva 

jednatel 

16.1.202527.1.2025



Příloha č. 1 zadávací dokumentace/smlouvy

cena (Kč bez DPH) DPH cena celkem (Kč včetně DPH)

A. Perimetr vojenského areálu 11 789,00 2 475,69 14 264,69
B. Zóna veřejně přístupná 232 202,00 48 762,42 280 964,42
C. Pracovně pobytová zóna AZ TerS 141 468,00 29 708,28 171 176,28
D. Administrativní a technický prostor 216 835,00 45 535,35 262 370,35
E. Zóna HNS – alianční jednotky 141 468,00 29 708,28 171 176,28
F. Posádkový komplet 353 670,00 74 270,70 427 940,70
G. Ostatní stavby 35 367,00 7 427,07 42 794,07
H. Areálové stavební objekty 156 101,00 32 781,21 188 882,21

1 288 900,00 270 669,00 1 559 569,00

* uchzeč vyplní pouze podbarvená pole

Kalkulace ceny díla (nabídková cena)
Veřejná zakázka: Objemová a zastavovací studie  - letiště Líně, Bochoř
čj. VLS-NAK-2024-1031-1900

vojenský areál letiště Líně

CENA CELKEM ZA LOKALITU

Lokalita



Příloha č. 2 smlouvy 

 

POŽADAVKY PRO OBJEMOVOU A ZASTAVOVACÍ STUDII 

VOJENSKÉHO AREÁLU LETIŠTĚ LÍNĚ 
 

V rámci studie se požaduje zpracování prostorového návrhu umístění následujících zón a 

objektů: 

 

A. Perimetr vojenského areálu 

Vnější oplocení vojenského areálu Letiště Líně  

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti I.; 

- 3 x účelová brána pro zabezpečení vjezdových a výjezdových cest (1x hlavní + 2x úniková). 

 

Vnější oplocení vojenského areálu Dostavba (rozptyl + záložní dráha)  

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti I.; 

- 2 x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Vstupní brána (hlavní vjezdová) + vstupní objekt s kontrolou vstupu 

1 nadzemní podlaží: 

- 2x stanoviště směny; 

- 2x odpočinková místnost; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- 2x skladová místnost. 

 

Odstavná plocha před hlavní vjezdovou bránou 

- manévrování nákladních vozidel; 

- parkoviště soukromých motorových vozidel mimo zaměstnance areálu (do 20 ks); 

- situování vně areálu, v blízkosti hlavní vstupní brány; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

B. Zóna veřejně přístupná 

Zónu veřejně přístupnou navrhnout dispozičně do prostor v blízkosti hlavní vjezdové brány. 

 

Zdravotnické středisko 

Budova zdravotnického střediska: 

- 7x ordinace všeobecného lékaře, 1x ordinace zubního lékaře, místnost pro ortopantomograf, 

2x čekárna, 4x sesterna, zákrokový sál 2x, 6x pokoj pro pacienty (umístění 50 lůžek); 

- 4x příruční sklad (klimatizovaná pro léčiva), místnost pro ukládání nebezpečného odpadu, 

místnost pro infekční prádlo, místnost pro čisté prádlo, kartotéka, místnost pro dezinfekční 

prostředky, místnost pro sterilizaci, 4x odpočinková místnost pro personál; 

- šatny pro personál (5 m2 na osobu); 

- kuchyňka, úklidová místnost, technická místnost; 

- jídelna (pro 50 pacientů z lůžkové části); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zasedací místnost; 

- kanceláře pro zdravotnický personál; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel); 

- 3x garážové stání (zdrav. vozidla). 

 

 

 



Posádková ubytovna o kapacitě objekt/300 osob 

Budova ubytovny: 

- ubytovací prostory – ložnice se sociálním zařízením; 

- 1x společenská místnost; 

- 1x technická místnost; 

- 1x prostor recepce; 

- restaurační zařízení (kapacita 100 os.);  

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 60 vozidel) nebo v rámci jednoho parkoviště. 

 

Posádkový klub 

Samostatně stojící nebo společná s ostatními budovami v zóně veřejně přístupná: 

- zabezpečení společenských setkání pro cca 200 osob; 

- navrhnutí multimediální kongresové místnosti pro pracovní jednání do 100 osob; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 60 vozidel) nebo v rámci jednoho parkoviště. 

 

Sportovní hala – víceúčelová 

Multifunkční budova: 

- 2x posilovna – celková kapacita 100 osob (cca 150 m2každá); 

- multifunkční hřiště 12x24 m (prostor pro florbal, malá kopaná, badminton); 

- aerobní zóna; 

- společenské prostory (herny); 

- sociální zařízení a šatny odpovídající hygienickým normám; 

- 4x kancelář; 

- 1x sklad tělovýchovného materiálu; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel). 

 

Sportovní prostory – vnější 

- multifunkční hřiště polyuretanový povrch (50x30 m); 

- atletický ovál s travnatým hřištěm (délka tratě 400 m); 

- workoutové hřiště; 

- venkovní osvětlení. 

 

C. Pracovně pobytová zóna AZ TerS  

Prostor pro nástupiště jednotek AZ 

- zpevněná plocha. 

 

Objekty pracovně pobytových prostor pro AZ  

Možno 1 budova při zachování požadovaných vnitřních prostor: 

- šatny sloužící pro uložení věcí a převlékání – pro 676 os. (celkové počty); 

- kanceláře pro hlavní funkcionáře (velení roty, VPr, technik); 

- společné kanceláře (VČ, ZVČ, VD); 

- týmové pracoviště/učebny; 

- sušárny výstroje; 

- příruční sklady; 

- technická místnost; 

- shromažďovací místnost (kapacita 100 osob); 

- místnosti pro nouzové přespání AZ (lehátka) – kapacita 20 osob. 

 

 

 



Prostor pro ubytování a stravování v polních podmínkách 

- zastavěná zpevněná plocha; 

- prostor pro ubytování 836 osob v polních stanech (1 stan = 42 m2); 

- prostor pro polní stravování (technika, výdejna, jídelna); 

- prostor pro polní sociální zařízení – kapacita 836 os. (rotace po směnách); 

- potřebný prostor pro manipulaci mezi stany (požární bezpečnost); 

- přívod vody, kanalizace, el. energie (NN) včetně 2 bodů napojení;  

- přívod el. energie (NN) včetně 4 bodů napojení. 

 

Zpevněná plocha pro parkování soukromých vozidel AZ 

- kapacita celkem 507 osobních vozidel; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

D.  Administrativní a technický prostor 

Administrativní budova + centrální ostraha 

Administrativní část: 

­ kanceláře pro 341 osob; 

­ multimediální místnost pro 100 osob; 

­ multimediální místnost pro 50 osob; 

­ na každém patře zasedací místnost pro 20 osob a kuchyňka; 

­ příruční sklady dle jednotek; 

­ stanoviště dozorčího posádky (u vstupu) – DPPC (monitory, pracoviště, odpočinek); 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

­ 1x technická místnost; 

­ evakuační výtah, schodiště. 
­ technické prostory pro oblast KIZab: 

­ prostor pro anténní nosič – 36 m2 včetně jeho výstavby; 

­ kabelovna – 80 m2; 

­ hlavní rozvod TÚ – 120 m2; 

­ centrální datový rozvaděč – 160 m2;  

­ režimový datový rozvaděč – 150 m2; 

­ technologie TS – 30 m2; 

­ technologie GDS – 30 m2; 

­ thrunk radio – 60 m2; 

­ technologie hlas – 120 m2; 

­ motorgenerátor – 120 m2; 

­ stanice poštovního spojení – 30 m2. 

­ zpevněná plocha před budovou (parkování pro 40 vozidel). 

 

Administrativní, technické a výcvikové prostory Letecké záchranné služby 

Oplocený areál s režimovým vstupem: 

Nutno zanechat ve stávajícím objektu č. 068 Hangár č. 2, budova 142, 128, 162 z důvodu již 

plánované a schválené investiční akce budovy 145 výškové zabezpečení, budova 45 vč. 

pozemků; 

­ zasedací místnost pro 58 osob; 

­ kanceláře pro 58 osob; 

­ výukové centrum TCCC pro LZS (prostory/učebny); 
­ 2x příruční sklad; 

­ 1x technická místnost; 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 



­ zpevněná plocha před budovou (parkování pro 10 vozidel); 

­ garážové stání pro 5 ks vrtulníků typu W 3A SOKOL, nebo EC 135, EC 145, A 139; 

­ manipulační plocha pro manévrování s technikou. 

 

Heliport 

- HEMS dle předpisu L14H; 

- v dosahu LZS a pojezdové plochy. 

 

Administrativní, skladovací a technické prostory pro provozní středisko 

- oplocený objekt; 

- budova (12 osob): 

­ kanceláře pro 8 osob; 

­ dílny pro 4 osoby; 

­ sklad; 

­ garáž pro 4 osobní vozidla; 

­ sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- manipulační plocha pro manévrování s technikou; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

E.  Zóna HNS – alianční jednotky 

V blízkosti stávající vlečky. 

Administrativní budova pro 114 osob 

- kanceláře pro 114 osob; 

- 2x multimediální místnost pro 30 os.; 

- 1x multimediální místnost pro 100 os.; 

- příruční sklady; 

- na každém patře zasedací místnost pro 20 osob a kuchyňka; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

- 1x technická místnost; 

- sušárna výstroje, místnost pro čištění zbraní, výstroje; 

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

Prostor pro ubytování a stravování v polních podmínkách   

- zpevněná plocha; 

- prostor pro ubytování 9 900 osob v polních stanech (1 stan = 42 m2); 

- prostor pro polní stravování (technika, výdejna, jídelna); 

- prostor pro polní sociální zařízení (rotace po směnách); 

- potřebný prostor pro manipulaci mezi stany (požární bezpečnost); 

- přívod vody, kanalizace, el. energie (NN) včetně 40 bodů napojení (min. 200 kW). 

2x stacionární sociální zařízení (velkokapacitní sprchy a WC) 

- kapacita společných umýváren 4 směny x 130 osob, celkem 520 osob;   

- kapacita WC 520 osob. 

 

Kontejnerová plocha 

- zpevněná plocha; 

- uskladnění a manipulace pro cca 300 kontejnerů (300x TEU); 

- parkovací stání pro 2 ks kontejnerových překladačů; 

- el. energie (NN) včetně 10 bodů napojení. 

 

 



Parkovací plocha 

- zpevněná plocha pro parkování 1 000 ks nákladních vozidel; 

- nezpevněna plocha pro parkování 1 500 ks nákladních vozidel; 

- prostor nezbytný pro manipulaci s technikou; 

- celý prostor odvodněn do dešťové kanalizace areálu. 

 

Elektrická nabíjecí stanice HPC 

- nabíjecí stojany pro el. automobily; 

- samostatný přívod z trafostanice, včetně regulace výkonu noc – den. 

 

F.  Posádkový komplet 

 

a) Park vojenské techniky  

Dle předpisu Vševojsk 1-17. 

 

Vnitřní oplocení oddělující park VT od ostatních zón i parkovacích ploch 

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti IV.; 

- 2 x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Technická budova 

- umístění u hlavní vjezdové brány; 

- místnosti pro dozorčího parku, pomocníka; 

- kanceláře (náčelník KTS, náčelník parku, technik); 

- příruční sklad; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám. 

 

Parkovací plochy 

- ESO přístřešky na celkový počet vozidel – 350 ks (171x nákladní, 104x osobní, 75x přívěsy); 

- oddělené prostory jednotlivých jednotek; 

- prostor pro manévrování vozidel (zpevněná plocha). 

 

Garáže 

- budovy pro parkování pro 178 ks techniky (122x speciální, 26x nákladní, 2x návěs, 25 

osobní); 

- oddělené prostory jednotlivých jednotek; 

- příruční sklady dle celků (nebezpečný odpad, pneu). 

 

Elektrická nabíjecí stanice HPC 

- nabíjecí stojany pro el. automobily; 

- samostatný přívod z trafostanice, včetně regulace výkonu noc – den. 

 

Mycí můstek  

- zpevněná pojízdná plocha; 

- technologie ručního mytí + 2x mycí box; 

- prostor mycího můstku zakončit odlučovačem ropných látek se svodem do dešťové 

kanalizace, případně dalšímu využití k mytí vozidel. 

 

Krytá umývárna techniky 

- 1 podzemní podlaží (technické zázemí, vodní hospodářství); 

- 2x mycí rám (5–6 vozidel za 1 hod.). 



 

Dílny oprav techniky 

- zastavěná plocha budovy dílen 3 600 m2; 

- zpevněná plocha pro obslužnost; 

- dílny pro pásovou, kolovou techniku, speciální práce, elektrotechnická dílna, dílna oprav 

ručních zbraní, spojovací techniky; 

- 4x kancelář (technici); 

- 6x příruční sklad; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- jeřábová dráha s jeřábem 3 – 5 t o výšce 7,5 m; 

- výška 10 m; 

- 1x prostor pro nabíjení AKU (pro 20 ks) 1x uložení AKU, 1x kancelář. 

­  

b) Výdejna APH, sklad PHM, laboratoř LPH, stání cisternových automobilů (nová 

výstavba) 

- zpevněná pojízdná betonová plocha; 

- celý prostor vyspádovat a odvést srážkovou vodu přes odlučovač ropných látek do dešťové 

kanalizace; 

- celkem počet osob v areálu 14. 

 

Objekt obsluhy (lze spojit s objektem laboratoře). 

- počet osob – 11;  

- kancelář osoby odpovědné za MU 3.0; 

- kancelář správce skladu PHM; 

- místnost obsluhy skladu PHM; 

- místnost obsluh cisternových automobilů; 

- kuchyňka; 

umyvárna (umyvadlo, oční sprcha, sprchový kout); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- místnost pro uložení materiálu; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Objekt laboratoře PH (lze spojit s objektem obsluhy). 

- počet osob – 3; 

- kancelář náčelníka laboratoře PHM; 

- kancelář laborantů PHM; 

- kuchyňka; 

- laboratoř PH; 

- sklad vzorků; 

- sklad nebezpečného materiálu; 

- sklad chemikálií; 

- sklad technického materiálu a skla; 

- umyvárna (umyvadlo, oční sprcha, sprchový kout); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Objekt skladu PHM (temperované prostory) 

- manipulační sklad olejů, maziv a speciálních kapalin určených k výdeji;  

- sklad uložených zásob PHM;  

- sklad prázdných obalů, technického materiálu, havarijní souprava;  



- sklad nebezpečných odpadů; 

- technologie (vzduchotechnika, vytápění). 

 

Výdejna APH (automatizovaný výdej PH)  

- 2 x podzemní nádrž 50 m3 nafta motorová (NM) F-54; 

- 1 x podzemní nádrž 10 m3 benzín automobilní (BA) F-67; 

- 1 x nádrž na AdBlue 10 m³: 

- 3 x oboustranný víceproduktový výdejní stojan (BA, NM, NMMAX); 

- 1 x oboustranný víceproduktový výdejní stojan (BA, NM, NMMAX, AdBlue); 

- výdejní stojany umístěné na refýži (ostrůvku), příjezd vozidel zleva i zprava;  

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů (BA, NM, AdBlue); 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), 

- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát; 

- výdejní místo se záchytnou jímkou na rozliv a únik ropných látek; 

- monitorovací kamerový systém. 

 

Stání cisternových automobilů 

- průjezdné zastřešené stání plných cisternových automobilů včetně havarijní jímky o objemu 

cca 45 m³ (1 x cisternová návěsová souprava o objemu 36-43 m³, 2x plnič letecké techniky 

o objemu 16 m³, 2 x plnič pozemní techniky o objemu 6 m³). 

 

Výdejna LPH, uložiště 3 000 m³ pro petrolej letecký F-34, stáčiště ŽCV  

Předpoklad využití stávající plochy - stávající oplocený areál stáčiště ŽCV pro 4 osoby: 

- místnost obsluhy stáčiště ŽCV, rekonstrukce – rozšíření stávajícího objektu (kancelář, 

sociální zařízení – sprcha, umyvadlo, oční sprcha, WC); 

- stáčiště ŽCV, rekonstrukce stávajícího objektu; 

- BLPH 1, demolice stávajícího objektu; 

- BLPH 2, demolice stávajícího objektu; 

- dělená odkalovací nádrž pro ŽCV 30/20 m³ na petrolej letecký a naftu motorovou, 

rekonstrukce 

- úprava stávající nádrže 50 m3; 

- nádrž 50 m³ na ropný odpad, nová výstavba; 

- sedimentační zásobník 10 m3, nová výstavba; 

- 3 x polozapuštěná nádrž 1 000 m³ pro petrolej letecký F-34, nová výstavba; 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), nová výstavba; 

- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát, nová výstavba; 

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů (petrolej letecký), nová výstavba; 

- odkalovací nádrž 50 m3 odkalení nádrží a cisternových automobilů (petrolej letecký), nová 

výstavba; 

- havarijní jímka nová výstavba); 

- stání (depo) pro lokomotivu, místnost obsluhy (kancelář a sociální zařízení) nová výstavba; 

- monitorovací kamerový systém. 

 

Uložiště 1 000 m³ pro naftu motorovou (předpoklad využití stávající plochy) 

- umístěno v místě stávajícího BLPH 3 ; 

- BLPH 3, demolice stávajícího objektu; 

- 1 x nádrž 1 000 m³ pro naftu motorovou, nová výstavba; 

- odkalovací nádrž 30 m3 pro naftu motorovou – odkalení nádrže a cisternových automobilů, 

nová výstavba; 

- dieselagregát (náhradní zdroj při výpadku elektrické energie), nová výstavba; 



- nádrž 10 m3 na naftu motorovou pro dieselagregát, nová výstavba; 

- stáčecí – plnící místo cisternových automobilů, nová výstavba; 

- produktovod (propojení se stáčištěm ŽCV), odstranění stávajícího produktovodu, výstavba 

nového produktovodu; 

- monitorovací kamerový systém; 

- oplocení areálu uložiště. 

 

c) Skladová zóna  

Vnitřní oplocení oddělující sklady od ostatních zón 

- perimetr musí odpovídat ČOS 635005 pro objekt úrovně důležitosti IV.; 

- 2x účelová brána (1x hlavní + 1x úniková). 

 

Skladové budovy – multisklady (zvlášť budovy HNS a ostatní jednotky) 

- multiskladu umožnit provoz různých manipulačních prostředků, popřípadě portálového 

jeřábu; 

- skladové prostory HNS – 13 000 m2; 

- skladové prostory ostatní jednotky – 7 100 m2: 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- elektronické zabezpečení (EZS, el. úložna klíčů); 

- nákladní výtah; 

- nakládací rampa; 

- zpevněná plocha před skladovou budovou pro manipulaci s technikou. 

 

Centrální sklad zbraní 

- uložení zbraní (pistole, útočné pušky); 

- skladové prostory oddělené podle jednotek: 

- uložení cca 2 100 ks zbraní (1050x krátká + 1050x dlouhá); 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zabezpečení v souladu s NVMO 80/2015 Věstníku MO; 

- nákladní výtah; 

- zpevněná betonová plocha před budovou pro manipulaci a dočasné uložení kontejnerů. 

 

Příruční sklad munice 

Skladové plochy pro max. 1 t munice: 

- 2x kancelář (náčelník skladu, skladník); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- zabezpečení v souladu s NVMO 80/2015 Věstníku MO;  

- zpevněná plocha před skladovou budovou pro manipulaci s nákladní technikou. 

 

Kontejnerová plocha 

- uskladnění a manipulace pro cca 30 kontejnerů (30x TEU); 

- zpevněná plocha; 

- el. energie (NN) včetně 2 bodů napojení. 

 

Vlečka  

- železniční rampa čelní; 

- železniční rampa boční – 300 m; 



- připojení železniční vlečky v přímém úseku a délkou 700 m s čelní a boční nakládací rampou 

v obou stranách v délce 300 m, a místem na stáčení pohonných hmot spojené s 

produktovodem do příslušných nádrží; 

- stání (depo) pro lokomotivu, místnost obsluhy (kancelář a sociální zařízení) nová výstavba. 

 

d) Zóna výcviku jednotek  

Multifunkční budova/učební blok 

- 1 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží; 

- PP – 2x pěší střelnice (střelba na 50 m, 6 stání); 

- 1x multimediální místnost pro 100 osob; 

- 20x multimediální místnost/učebna pro 30 os.; 

- 1x výcvikový trenažer pro řidičskou přípravu; 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám;  

- zpevněná plocha před budovou (parkování pro 20 vozidel). 

 

Prostor pro taktický a ženijní výcvik 

- prostor pro výcvik – cca 60 000 m2; 

- využití přírodních ploch (lesy, remízky, louky). 

 

Cvičiště pro výcvik řidičů 

- celkový prostor – cca 94 000 m2; 

- terénní úpravy pro výcvik kolové techniky. 

 

Heliport 

- úrovňový typ heliportu; 

- rozměry heliportu dle předpisu L14H. 

 

e) Ostatní objekty posádkového kompletu  

Kuchyně s jídelnou 

- kapacita 1 500 stravovacích dávek/3x denně, 4 výdejní místa; 

- výrobní a spotřební prostory; 

- hygienické zázemí pro pracovníky; 

- 2x jídelna pro 150 osob (4 směny x 150 os.) a 200 osob (4 směny x 200 osob); 

- prodejna drobného občerstvení vč. posezení (kapacita 50 os.); 

- sociální zařízení odpovídající hygienickým normám; 

- nakládací rampa za budovou; 

- odvod z kuchyně zakončit sběrnou jímkou odpadů z kuchyní a stravoven na kanalizačním 

řádu s předpokládaným výpočtem strávníků; 

- zpevněná plocha za budovou pro zásobování. 

 

Prostor pro nástupiště jednotek  

- zpevněná plocha cca 3 000 m2 (50x60m); 

- osvětlená a ozvučená plocha; 

- tribuna pro 50 os. 

 

Zpevněná plocha pro parkování soukromých vozidel stálý stav 

- kapacita celkem 330 osobních vozidel; 

- potřebný prostor pro manipulaci. 

 

 



G. Ostatní stavby 

Rozptyl 1, 2 – navrhnout využitelnost pro skladování materiálu nebo parkování techniky 

v závislosti na možnostech stavebních úprav 

 

Rozptyl 3 (Dostavba) – řešit využitelnost pouze v případě nedostatečné kapacity areálu Letiště 

Líně. 

 

Věž – nutná rekonstrukce dle platných norem. 

 

Produktovod – realizací stáčení na vlečce a ukončením v jednotlivých nádržích. 

 

H. Areálové stavební objekty 

Areálová oddělená splašková a dešťová kanalizace  

- včetně přípojek k objektům; 

- splašková kanalizace od jednotlivých budov musí být vyvedena do centrální splaškové 

kanalizace, která musí být ukončena čistírnou odpadních vod s příslušnou kapacitou využití 

(minimálně 1000 mm) – vč. zachování stávajícího připojení okolních obcí; 

- dešťová kanalizace s jímáním do podzemního vsakovacího objektu, retenční nádrže 

s případným využitím pro mycí můstek; 

- dešťová kanalizace musí být zakončena odlučovačem ropných látek (1 500 mm). 

  

Areálové rozvody elektrické energie  

- včetně přípojek k objektům; 

- se současnými rekonstruovanými odběrnými místy s navýšením příslušné kapacity příkonu 

a rekonstrukce stávajících dílčích trafostanic, od dílčích trafostanic rozvody podzemní. 

 

Areálové oddělené rozvody vody (pitná + požární) 

- včetně přípojek k objektům; 

- s rozmístěním jednotlivých hydrantů po úsecích požární ochrany. 

  

Areálové rozvody plynu  

- včetně přípojek k objektům; 

- s uzávěry po úsecích. 

 

Systém vytápění a zabezpečení energiemi 

- řešit s využitím technologií obnovitelných zdrojů (FV, TČ atd.); 

- s vlastním tepelným vytápěním každé budovy samostatně, kdy tepelný zdroj je plyn. 

 

Areálové veřejné osvětlení 

- osvětlení přistávací dráhy a vlečky řešit samostatným vypnutím a využitím. 

 

Areálový náhradní zdroj elektrické energie 

- s kapacitou výkonu pro všechny objekty areálu s důrazem na letovou plochu a řídící věž 

(samostatný). 

 

Požadavky za oblast komunikačního a informačního zabezpečení (dále jenKIZab), 

výstavba podzemních telekomunikačních vedení – kabelovod/multikanál a vybudování 

strukturované kabeláže dle norem včetně technologických místností). 

 

 



Informační systémy  

Zabezpečit přístupnost všech informačních systémů, distribuovaných globální datovou sítí, 

včetně IS OTS VŘ PozS v pracovně pobytových zónách jednotek a štábů, ve skladových a 

technických prostorech, ve výcvikových zónách, v dílnách a v prostorech podpůrných jednotek 

a samostatných organizačních celků.  

 

Komunikační systémy 

-  Zabezpečení konektivity letiště Líně k stálé spojovací síti řešit cestou AKIS v návaznosti 

na projekty výstavby komunikačních systémů a cestou poskytování služeb elektronických 

komunikací smluvními poskytovateli SEK.  

 

-  Komunikační infrastrukturu areálu řešit kontinuálně k současnému stavu místní kabelové 

sítě a dále realizovat projekt modernizace komunikační infrastruktury letiště Líně. Veškeré 

investiční akce v této oblasti směrovat k cíli: Vytvořit jednotnou kabelovou síť na bázi 

optických kabelů do všech objektů s požadavkem využití informačních systémů. Vytvořit 

jednotnou kabelovou síť metalických kabelů do všech objektů s požadavkem zabezpečení 

hlasových služeb. Kabelové sítě projektovat tak, aby byla zabezpečena bezprostřední 

dostupnost jednotlivých budov k centrální páteřní technologii KIS.  

 

-  Komunikační infrastruktura budov. Ve všech budovách vybudovat strukturovanou kabeláž. 

Systém SK budovat v kategorii 6A, včetně samostatných NN rozvodů. Dodržet délkovou 

normu jednotlivých datových kabelů SK maximálně 90 m. Technologické uzly budov 

(místnosti datových rozvaděčů) budovat dle typového projektu místnosti datového 

rozvaděče. Místnost DR bude samostatná, oddělená od ostatních stavebních prostor. 

Kapacita strukturovaných kabeláží musí respektovat stávající prostorovou normu a 

specifické požadavky uživatelů. Dle kapacity strukturovaných kabeláží jednotlivých budov 

pořídit aktivní prvky LAN. Specifikaci aktivních prvků poskytne AKIS. 

 

Na základě prostorové normy vytvořit SK o kapacitě:  

- administrativní (pracovně pobytové zóny) - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo 

jedno pracovní místo; 

- ubytovacích prostory - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost; 

- skladové a technické prostory: 

- administrativní části kapacita 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo na jedno pracovní 

místo; 

- v části skladů a technických prostor - 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost; 

- výcviková zóna: 

- administrativní části kapacita 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m2 nebo na jedno pracovní 

místo; 

- v části učebních prostor – minimálně 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost, počet je 

nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám a účelu výukových prostor ; 

- prostory režimových oblastí budovat jako samostatné LAN a v případě vyšších stupňů 

utajení jako optické SK. 

 

Ostatní 

-  zdroje tepla řešit necentralizovaně; 

-  příjezdové a areálové komunikace kategorie S 7,5 s únosností 25 t; 

-  celková plocha stání volných nezastřešených prostředků musí být stažena do dešťové 

kanalizace; 

-  ve stavebních objektech je požadována instalace EZS, EPS. 






