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€. 1 — Pozadavky na zpracovani technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér



Kapitola 1:
Vykonova faze 1 - Zabezpeceni vstupnich podkladti

A. V ramci této VF poskytne zhotovitel nasledujici sluzby a tkony:

1. provedeni geodetického zaméreni prostoru pro uvaZzovanou vystavbu; soucasti
geodetického zaméreni bude také vyskopis a polohopis skute¢ného stavu terénu stavbou
dotceného pozemku dle poZzadavk( projektanta (dale jen ,vySkopis a polohopis®)

2. provedeni inZenyrsko-geologického pruzkumu pozemkt, jehoz soucasti bude i zjisténi
zékladnich hydrogeologickych pomért pozemki (déle jen ,/G prizkum®) a zachyceni jeho
vysledk(l ve formé zavérecné zpravy IG prizkumu

3. provedeni stavebné technického prizkumu podzemnich a nadzemnich ¢asti stavbou
dotcenych objektl a zachyceni vysledkll ve formé zavérecné zpravy stavebné technického
prazkumu, a to véetné souvisejici podrobné fotodokumentace

4. provedeni vihkostniho prizkumu stavbou dotéenych objektl a zachyceni je vysledk( ve formé
zavérecné zpravy vlhkostniho priizkumu, a to véetné souvisejici podrobné fotodokumentace

5. identifikaci a provedeni veskerych dopliujicich prlzkumi, analyz a méfeni nutnych
a nezbytnych pro vyhotoveni projektové dokumentace PD

6. zjisténi prdbéhu inZenyrskych siti, jejich ochrannych pasem a mozZnosti vystavby v jejich
blizkosti, dale zjisténi moZnosti napojeni na vybrané inZenyrské sité v rozsahu potfebném pro
zpracovani projektové dokumentace PD

7. shrnuti a vyhodnoceni vysledkl jiz provedenych a doplriujicich prizkumd, studii, a méreni

B. Pocet a forma vyhotoveni

- VSechny vystupy budou zhotovitelem predany objednateli v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé na odpovidajicim datovém nosici a v 1 vytisku v listinné podobé.

Kapitola 2:
Vykonova faze 2 - Dokumentace pro povoleni zaméru — Projektova
dokumentace pro povoleni stavby (DSP)

Vykonova faze 2. A — Dokumentace pro povoleni stavby

A. Vramci této VF poskytne zhotovitel nasledujici sluzby a tkony:

1. vypracovani DSP,

2. prUbéziné konzultace DSP s objednatelem (kontaktni osobou) ve frekvenci minimalné 1x za
mésic

3. projednani DPS s objednatelem a zapracovani jeho pfipominek do DSP

4. vypracovani prakazu energetické narocnosti budovy dle metodik platného a Ucinného
zdkona

5. vypracovani planu organizace vystavby sestavajiciho zejména z navrhu vécného a ¢asového
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planu, vymezeni stavenisté, zasad rfesSeni zafizeni staveniSté, prijezdd na stavenisté,
pfipojovaciho mista na rozvody vody a energii pro stavenisté, zabory verejnych prostor
a komunikaci

vypracovani Knihy mistnosti

vypracovani Knihy standard(

- Kniha standard(i nastavuje minimalni parametry a vlastnosti pfi pouZiti danych
vyrobk( a proces.

- Uvedené vyrobky a procesy nemusi byt v dile pouzity, ale pfi jejich pouziti musi byt
dodrzen stanoveny standard

vypracovani Souhrnného rozpoctu — polozkovy rozpocet v podrobnosti agregovanych
polozek

projednani DPS s dotéenymi organy statni spravy (DOSS), spravci siti a ostatnimi ucastniky
stavebniho fizeni, zapracovani zavér( tohoto projednani do DSP, obstarani souhlasd,
vyjadreni, zavaznych stanovisek a dalSich podkladd od DOSS, spravcl siti a ostatnich
Ucastnikd stavebniho Fizeni potfebnych pro vydani povoleni zaméru (doklady o projednani
DPS vcetné zavaznych stanovisek pfipoji zhotovitel k této dokumentaci)

10. podani zadosti o vydani povoleni zdméru

vewvs

Dokumentace pro povoleni zdméru musi po vécné strance vyhovét pozadavkim:

zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
platnym a ucinnym vyhlaskdm souvisejicim s predmétem dila

vewvs

tabulky vSech mistnosti s vymezenim poZadovanych parametr( (charakteristik), popis
s podrobnymi Udaji o jejim Géelu a zpUsobu uZivani, specifikaci pozadavk( na stavebni
provedeni (konstrukce, okna, dvere, povrchy, aj.), specifikaci pozadavk(li na prostredi
(teplota, osvétleni, vétrani), véetné pozadavkd na napojovaci body instalaci pro zafizeni
a technologie a pfipadné dalsi specifické pozadavky

popis pozadovanych uzivatelskych a technickych standard( jednotlivych prvkd, zafizeni
a konstrukci a specifickych pozadavkl na provadéni stavebnich praci a montazi
podrobnost a rozsah udajli uvedenych v Knize mistnosti budou odsouhlaseny
objednatelem

D. Pocet a forma vyhotoveni DSP:

DSP bude zhotovitelem predana objednateli v elektronické podobé na odpovidajicim
datovém nosidi, s razitkem autorizované osoby.

Vykonova faze 2. B — Obstarani pravomocného povoleni zaméru — stavby

V ramci této VF poskytne zhotovitel nasledujici sluzby a tkony:

1.

Ucast v fizeni o povoleni stavby umozZiujiciho dalsi pfipravu a realizaci akce véetné jednani
s DOSS, spravci siti, dotéenymi subjekty a ostatnimi Ucastniky Fizeni

doplnéni podkladd pro vydani povoleni stavby dle poZadavkd stavebniho uradu

obstarani pravomocného povoleni stavby, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci
akce vcetné jednani s prislusnymi DOSS, spravci siti, dotéenymi subjekty a ostatnimi
Ucastniky stavebniho fizeni



Kapitola 3:
Vykonova faze 3 — Projektova dokumentace provadéni stavby (DPS)

Vykonova faze 3.A — Dokumentace pro provadéni stavby (DPS stavby)

A. Vramci této VF poskytne zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. vypracovani DPS stavby navazujici na DSP a respektujici povoleni stavby; DPS stavby musi
byt zpracovana v souladu s pokyny objednatele uvedenymi v pfiloze tohoto dokumentu —
,Pozadavky na zpracovani technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér”

2. projednani DPS s objednatelem a Uprava dokumentace podle vysledkl tohoto projednani

3. prabéiné konzultace DPS stavby s objednatelem (kontaktni osobou) ve frekvenci
minimalné 1x 14 dni

4. vypracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykazu vymér) a kontrolniho
rozpoctu; soupis praci musi byt zpracovan v souladu s pfisluSnou dokumentaci a v souladu
s pokyny objednatele uvedenymi v priloze tohoto dokumentu —,,PoZadavky na zpracovani
technickych podminek a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZzeb s vykazem vymér“

5. aktualizace Knihy mistnosti a Knihy standardd

vewvs

DPS stavby bude tvorena DSP doplnénou do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky,
zejména o popis standard( a technické podminky provedeni verejné zakazky pro vybér
dodavatele stavby. Technickymi podminkami se rozumi souhrn vsech technickych popis(,
které vymezuji pozadované standardy, technické charakteristiky zafizeni a poZadavky na
stavebni a montazni prace a dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi a montaznimi
pracemi, jejichz prostfednictvim je predmét zakazky popsan jednoznacné a objektivné
zpUsobem vyjadtujicim zamér, ucel pouziti a standard uzivani zamysleny objednatelem.
NavrZzené interiérové prvky pevné spojené s budovou budou soucasti DPS stavby (tzn. nebudou
zahrnuty do DPS interiéru), a to vc€etné jejich soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, pficemZ za pevné spojeni s budovou se povaZuje pfimé pfipojeni na
inzenyrské sité (voda, kanalizace, plyn, elektfina), pfipevnéni pomoci kotevnich Sroubd,
hmozdinek, pfiSroubovanim apod.

Soucdsti Dokumentace pro vybér dodavatele stavby bude rovnéz:
- popis pozadovanych uZivatelskych a technickych standardl jednotlivych prvkd,
zafizeni a konstrukci a specifickych pozadavk( na provadéni stavebnich praci a montazi
- soubor pozZadavk( na stavebni a technologicka feseni, kterd musi byt dodavatelem
stavby respektovana

DPS stavby vcetné soupisu praci bude prosta obchodnich nazva ¢i jinych odkazd na konkrétni
dodavky, sluzby, prace ¢i dodavatele.

C. Pocet a forma vyhotoveni DPS stavby:

DPS stavby bude zhotovitelem predana objednateli ve 3 vytiscich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé na odpovidajicim datovém nosici.



Vykonova faze 3.B — Dokumentace pro provedeni stavby — interiérové vybaveni (DPS
interiéru)

A. V ramci této VF poskytne zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. vypracovani navrhu interiérového vybaveni, jejich projedndni s objednatelem a Uprava
navrh( podle vysledkl projednani s objednatelem; DPS interiéru musi byt zpracovana v
souladu s pokyny objednatele uvedenymi v pfiloze tohoto dokumentu — ,PoZadavky na
zpracovani_technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér”

2. vypracovani dokumentace pro provedeni stavby — interiérového vybaveni (DPPS interiéru)
sestavajici zejména z vypracovani konceptu, vytvarné technického navrhu a popisu
standardi jednoznacné definujictho pozZadavky na technické, architektonické
a materialové feseni jednotlivych prvkl a jejich funkéni vlastnosti. Navrh bude zhotovitel
koordinovat s dokumentaci stavby tak, aby nedoslo k nezddouci kolizi s instalacemi
a rozvody technologii.

DPS interiéru bude tvofena samostatnou slozkou DPS interiérového vybaveni.

3. prUbéiné konzultace DPS interiéru s objednatelem (kontaktni osobou) ve frekvenci
minimalné 1x 14 dni

4. vypracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb (vypisu prvkl) v ¢lenéni investicni
a neinvesti¢ni polozky celkem. Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s pfislusnou
dokumentaci a v souladu s pokyny objednatele uvedenymi v ptiloze tohoto dokumentu —
<PoZadavky na zpracovani technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér”.

5. vypracovani kontrolniho rozpoctu respektujiciho feSeni navrzené v prislusné dokumentaci

B. Podrobnéjsi pozadavky, clenéni a obsah DPS interiéru:

DPS interiéru se rozumi dokumentace obsahujici technické, konstrukéni, materidlové
a barevné fesSeni volného a vestavéného interiéru (zejména nabytku, Zidli, sanitdrniho
vybaveni) a orientacniho systému. V rdmci praci na DPS budou provedeny zejména nasledujici
prace:

- sbér a analyza poZadavkl objednatele na interiérové vybaveni a orientacni systém

- vypracovani navrhu typovych a atypickych prvkl, presné umisténi prvkl, presna
a jednoznacna specifikace prvkl a zafizeni véetné popisu standardi

DPS interiéru véetné soupisu praci bude prosta obchodnich nazv( ¢i jinych odkaz(i na konkrétni
dodavky, sluzby, prace ¢i dodavatele.

C. Pocet a forma vyhotoveni DPS interiéru:

DPS interiéru bude zhotovitelem predana objednateli ve 3 vytiscich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na odpovidajicim datovém nosici.

Kapitola 4:
Vykonova faze 4 — Soucinnost v zadavacich fizenich na zhotovitele
stavby a dodavatele interiéru

V ramci této VF poskytne zhotovitel nasleduijici sluzby a ukony:




poskytovani soucinnosti objednateli pti pfipravé zadavaci dokumentace zadavaciho nebo
vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby, dodavatele interiérového vybaveni,
dodavatele orientacniho systému (zejména technickych podminek pInéni)

poskytovani soucinnosti objednateli pti zpracovani vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zaddvaci
dokumentace tykajici se technickych podminek plnéni v prlibéhu zadavaciho fizeni;
v_pripadé, 7e objednatel v zaddvacim Fizeni obdrii 7adost o vysvétleni zadavaci

dokumentace v ¢asti tykajici se dila dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat

s objednatelem na zpracovani poZzadovaného vysvétleni zadavaci dokumentace a navrh

pozadovaného vysvétleni dorucit objednateli nejpozdéji do 2 pracovnich dnt ode dne, kdy

mu byla objednatelem dorudena Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace, nedohodnou-

li se smluvni strany jinak

poskytovani soucinnosti objednateli pfi hodnoceni a posouzeni nabidek, a to zejména pfi
kontrole souladu nabidek s technickymi podminkami, posouzeni splnéni kvalifikace
Gcastnikd zadavaciho fizeni, posouzeni vyse nabidkovych cen ve vztahu k predmétu
verejné zakazky a pripadné mimoradné nizké nabidkové ceny za realizaci verejné zakazky
poskytovani soucinnosti objednateli pfi zpracovani ndvrhu zadosti o vysvétleni nabidky v
pripadé nejasnosti v technické specifikaci, kvalifikaci ucastnikll zadavaciho fizeni &i v
pfipadé mimoradné nizké nabidkové ceny, odlvodnéni vylouceni Gcastnika zaddvaciho
fizeni pro nesplnéni technickych podminek, kvalifikace, ¢i z divodu mimoradné nizké
nabidkové ceny

Kapitola 5:
Vykonova faze 5 — Vykon dozoru projektanta stavby a dodavky
interiéru

V ramci této VF poskytne zhotovitel nasleduijici sluzby a ukony:

1.

Ucastni se verejnopravnich tizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s PD (stavby, interiéru), pokud uZ neni soucasti jiné smluvni povinnosti
zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlas( stavebnich urada),

Ucastni se predani a prevzeti stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, pficemz
kontroluje, zda skute¢nosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim,
podle kterych byla vypracovana PD,

Ucastni se predani a prevzeti mista plnéni mezi objednatelem a dodavateli, vybaveni
interiéru a orientacniho systému

podavéa nutna vysvétleni k PD a zajistuje operativni dopracovani, poptipadé odstranéni
nedostatkd v jim dfive pfedané PD tak, aby byla zajisténa plynula realizace stavby ze strany
jejiho zhotovitele; operativni dopracovani nebo pripadné odstranéni nedostatk( formou
revizi, aby dokumentace plné vyhovovala prislusnym pravnim predpisim a technickym
normam, napt. stavebnimu zakonu, vyhlasce o dokumentaci staveb atd.,

podava nutna vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli vyrobni dokumentace zhotovitele
stavby, vybaveni interiéru a orientacniho systému,

odsouhlasuje vyrobni dokumentaci,
posuzuje navrhy Ucastnikd vystavby na odchylky a zmény oproti prislusné ¢asti PD,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepseni souborného reseni projektu, vznikajicich ve fazi



10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

realizacni pFipravy a fazi realizace projektu, popf. za zvlast sjednanych podminek,
posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvélené PD,

dohlizi na soulad zhotovované stavby s DPS ovérenou ve stavebnim fizeni a nad souladem
zhotovované stavby s dokumentaci pro provadéni stavby, které jsou podkladem k vykonu
dozoru projektanta, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci,
pficemz kontrolu souladu s dokumentaci jednotlivych objektld ¢i konstrukci musi
vykondvat prislusni odpovédni specialisté (napt. elektroinstalace, statika apod.),

provéruje soulad zadanych standard( a technickych parametr( v procesu vzorkovani,
Gcastni se kontrolnich dnU stavby,

zajistuje pfipadnou Ucast statika pfi kontrole staticky vyznamnych ¢asti konstrukce stavby
(zakladova spara, zaklady, nosna vyztuz, nosné konstrukce apod.),

sleduje zmény technickych norem a predpist (napf. hygienickych, pozarnich apod.)
v pribéhu pfipravy a realizace stavby aZz po vydani kolaudacniho souhlasu s uZivanim
stavby, které by mohly mit dopad na provadénou stavbu a dodatecné ménit pozadavky
na provadéni stavby podle schvdlené projektové dokumentace a které by mohly
komplikovat vydani kolaudac¢niho souhlasu s uzivdanim stavby a v¢as upozoriuje zdstupce
objednatele na tyto zmény,

aktivné se Ucastni prebirani stavby od zhotovitele objednatelem a pfi kontrole odstranéni
zavad zjisténych pfi prebirani stavby objednatelem, pticemz aktivni Ucasti se rozumi
kompletni samostatna prohlidka zhotovované stavby nebo Ucast pfi prohlidce stavby
objednatelem ¢&i jeho technickym dozorem, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby,
zapis nalezenych vad a nedodélkd a jeho predani objednateli,

aktivné se Ucastni kolaudacniho fizeni a pfi kontrole odstranéni kolaudaénich zavad stavby
v rozsahu dle predchoziho odstavce, zaznamenavani zjisténi, poZadavkd a navrhi do
stavebniho deniku; vyZaduji-li zjiSténi, poZzadavky nebo navrhy (napf. ndvrhy na zmény PD)
samostatné zpracovani, pak jsou ve stavebnim deniku zaznamenany hlavni idaje o nich a
budou pfeddny ve formé samostatné zpracované dokumentace.

spolupracuje s technickym dozorem stavebnika a koordindtorem BOZP

spolupracuje pfi odevzdani a prevzeti praci, dodavek a sluzeb dodavatele vybaveni
interiéru a orientacniho systému

v zastoupeni objednatele zajistuje kompletni inZzenyrskou cinnost (od stanovisek DOSS,
spravcl siti a ostatnich Ucastnikd stavebniho fizeni po pravomocné rozhodnuti spravniho
organu) véetné zajisténi rozhodnuti o zméné stavby pred dokonéenim v pfipadé novych
skutecnosti, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnuti



Ptiloha ¢. 1 Specifikace vykonovych fazi dila

POZADAVKY NA ZPRACOVANI TECHNICKYCH PODMINEK A
SOUPISU STAVEBNICH PRACi,,DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM
VYMER

A. Pozadavky na zpracovani technickych podminek (uplatni se obecné pro stavebni prace,
dodavky i sluzby) ve smyslu podle § 89 a nasl. zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale také jen ,ZZVZ“):

1. Technické podminky musi byt stanoveny zcela pfesné, jednoznacné a pochopitelné, tak aby
neumoziovaly dvoji vyklad.

2. Technické podminky vymezuji jen ty charakteristiky plnéni, které jsou pro zadavatele podstatné.

3. Hodnoty jednotlivych technickych podminek se zpravidla stanovuji jako minimalni, maximalini,
pFip. rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivniho divodu vyZaduje naplnéni pfesné hodnoty,
mUzZe tuto uvést (napf. rozméry vestavného nabytku vymezené tak, aby jej bylo mozné umistit
na prislusné misto).

4. Technické podminky nesmi byt stanoveny tak, aby byly ,,Sity na miru” jednomu z potencidlnich
Ucastnikd, resp. nesmi jimi byt specifikovano jediné mozné plnéni. Zpravidla by mél existovat okruh
alespon tfi ucastnikd, ktefi se o verejnou zakdzku mohou ptrimo uchazet. Za predpokladu, Ze na
relevantnim trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehoz nabidka vyhovuje objektivné
odlvodnitelnym potfebam zadavatele, Ize pouZit pfi naplnéni podminek ZZVZ nestandardni druhy
zaddvaciho fizeni a oslovit pouze tohoto dodavatele.

5. Technické podminky v zdsadé nelze vymezovat obchodnimi nazvy Ci jinymi odkazy na konkrétni
dodavky, sluzby, stavebni prace ¢i dodavatele; takovy odkaz lze pfipustit jen vyjimecné, a to
pokud je to odGvodnéno predmétem verejné zakazky (napf. z dlivodu nutné kompatibility mezi
stdvajicim a nové pofizovanym vybavenim zadavatele), pfip. pokud predmét verejné zakazky
objektivné nelze dostate¢né presné a srozumitelné popsat jinak (jednotlivé u kazdého takového
odkazu, tj. nikoliv jen pausalné napfiklad v Uvodnim textu, je nutné uvést moznost nabidnout
rovnocenné teseni). Uvedené plati i pro jiné nez slovni vyjadieni, napt. fotografie i nakresy.
Pfipadné obchodni nazvy a jiné konkrétni odkazy je, s vyjimkou vySe uvedenou, nutné z
technickych podminek odstranit, resp. nahradit vlastni technickou specifikaci zplisobem
pozadovanym ZZVZ, tj. napf. druhem materidlu, rozmérem, pevnostnimi, tepelné ¢i akusticky
izola€nimi vlastnostmi, fyzikalnimi veli¢inami, barvou atd.

6. Technické podminky se v zasadé nevymezuji tak, aby tim byla bezdlivodné omezena kvalita
(technicka uroveni) plnéni, napf. stanoveni nosnosti Zidle ,,120 kg (bez dalsiho) nebo ,,do 120 kg“
je chybné, spravné ma byt ,min. 120 kg“. Nastavenim technickych podminek nesmi zadavatel

vevs

bezdlvodné vyloucit plnéni, které je v dané technické podmince kvalitnéjsi nez jim pozadované.

7. Technické podminky uvozené ,cca”, ,dostatecné”, ,idedlné”, apod., pfip. vymezeny za pomoci
vyrazll jako tfeba ,kvalitné”, ,snadné”, ,jednoduse”, ,dostatecné”, apod. jsou kvlli nekonkrétnosti
tézko vymahatelné a z tohoto dlivodi chybné.

8. V technickych podminkach se zasadné nerozpracovavaji obchodni ani jiné zadavaci podminky;
tyto jsou presné a vycerpavajicim zplsobem upraveny vyhradné v dokumentech k tomu urcenych,
zejm. v zaddvaci dokumentaci ¢i ndvrhu smlouvy.
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Pozadavky na zpracovani Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Relevantni pravni predpisy:

a) zakon ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd,

b) zdkon €. 283/2021 Sh. stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisd,

c) vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,

d) vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu verejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢.
169/2016“).

Pro vSechny verejné zakazky zaddvané v reZimu ZZVZ je pfislusnou dokumentaci projektova
dokumentace pro provadéni stavby (dale také jen ,realizacni dokumentace”) ve smyslu
ustanoveni §2 odst. 1-2 vyhlasky 169/2016, v minimalnim rozsahu dle vyhlasky o dokumentaci
staveb

Realiza¢ni dokumentace se zpracovdva v podrobnostech umoZnujicich vypracovat Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (ddle pro zjednoduseni také jen ,Soupis
praci”). Zpracovani Soupisu praci je vidy nutné posoudit u kazdé konkrétni verejné zakazky
samostatné.

Soupis praci musi vécné odpovidat realizacni dokumentaci. Soupis praci i realiza¢ni dokumentace
bude prosta obchodnich nazvil ¢i jinych odkazl na konkrétni dodavky, sluzby, stavebni prace ci
dodavatele. V podrobnostech viz ¢ast A, odst. 5 tohoto dokumentu.

Soupis praci musi byt zpracovan v clenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni
soubory v souladu s ptislusnou realiza¢ni dokumentaci.

Pokud Soupis praci obsahuje odkaz na cenovou soustavu dle §11 vyhlasky ¢. 169/2016, musi byt
rovnéz soucasti Soupisu praci odkaz na pouZitou cenovou soustavu spolu s odkazem na neomezeny
dalkovy pfistup nebo jejim zahrnutim do pfilohy technickych podminek.

Soupis praci ke kazdému stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu souboru musi
obsahovat: kryci list, rekapitulaci Soupisu praci a samotny Soupis praci s vykazem vymeér (¢lenéni
a obsah musi byt ve vzdjemném souladu).

Soupis praci bude tvofen jednim souborem ve formatu EXCEL, ktery bude ¢lenén na jednotlivé
listy v ¢lenéni dle odst. 6 a 7. PoloZzka Soupisu praci obsahuje:

a) poradové cislo polozky,

b) Ciselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatfidit, s oznacenim cenové
soustavy, pokud je poutzita,

c) popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s ptipadnym
odkazem na ¢asti dokumentace pro zaddni stavebnich praci, zejména technické a cenové
podminky véetné uvedeni technickych parametrl nebo vlastnosti poZzadovaného materialu
nebo vyrobku (bez obchodnich nazva),

d) mérnou jednotku (MJ),

e) mnoistvi MJ,

f) vykaz vymér k uvedenému mnozstvi ve smyslu ustanoveni § 7 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,

g) cena/MJ,

h) cenu celkem (K¢ bez DPH).

Soupis praci nebude obsahovat polozky, které jsou uz od projektanta vymezeny mnozstvim ,0“,
tzn., nejsou soucasti predmétu verejné zakazky.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Soupis praci nebude obsahovat polozku ,rezerva“” a jiné obdobné polozky.

Kazda polozka Soupisu praci musi obsahovat matematicky vzorec tak, aby ucastnici doplnili do
predlozeného Soupisu praci pouze jednotkovou cenu. Doplnénd jednotkovd cena bude
automaticky vynasobena zadanym mnoZstvim a bude automaticky doplnéna vypoctena celkova
cena za konkrétni polozku. Stejné tak musi byt do Soupisu praci doplnény matematické vzorce pro
automaticky vypocet celkovych cen jednotlivych oddild Soupisu praci, a celkové ceny za cely
predmét verejné zakazky.

VSechny ¢asti Soupis praci (kryci list, rekapitulace, samotny rozpocet) musi byt provazany
navzajem funkcemi, pomoci kterych se budou jednotlivé hodnoty mezi vSemi ¢astmi Soupisu
praci vzajemné automaticky preklapét, aby nedochazelo k chybam pfti pfepisech hodnot a pfi
provadéni matematickych operaci.

Vsechny needitovatelné casti Soupisu praci budou uzamceny. Zamykat se nebudou zejména
sloupec pro doplnéni ceny za mérnou jednotku, buriky pro doplnéni mnozstvi pfesunu hmot, buriky
pro stanoveni vypoctu vedlejsich naklad(l a ostatnich nakladd a jiné obdobné buriky, které musi
byt pfedmétem soutéze.

Obsah polozek ,vedlejsi naklady a ostatni naklady” a jiné obdobné polozky musi byt stanoven v
souladu se zavazky smluvnich stran vymezenymi ve smlouvé o plnéni predmétu verejné zakazky.
Ve vykazu vymér musi byt vymezeno, co je zahrnuto do vedlejsich nakladl a ostatnich nakladi a
obdobnych poloZek, napf. zafizeni stavenisté, kolaudaci, vyhotoveni dokumentace skutec¢ného
provedeni, pasportizace, pojisténi, naklady na bankovni zaruky, ndklady na publicitu projektu, jiné
zajistovaci instituty neuvedené v polozkovych soupisech atd. Zadavatel poskytne odpovédnému
projektantovi soucinnost pfi vymezeni obsahu téchto polozek.

Elektronickd podoba Soupisu praci ma takovy otevieny format EXCEL, ktery umozni transfery dat
a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni nabidkové ceny a zaroven se
jedna o format volné dostupny (xlsx atd.).

Pokud je soucasti predloZenych technickych podkladl (realiza¢ni dokumentace) Soupis praci ve
formatu pdf (Ci jiném obdobném formatu) musi byt ve vzdjemném souladu s jeho editovatelnou
verzi.

V jednotlivych polozkach bude nastaven jednotny systém zaokrouhlovani na dvé desetinna mista.
Stejny format zaokrouhlovani bude pouZit na krycim listu a rekapitulaci vykazu vymér. MnoZstvi
mérnych jednotek musi byt uvedeno na skutecny pocet desetinnych mist bez zaokrouhlovani.
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