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	Stavba:
	
	
	
	

	Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	

	02 - Konírna, altán
	
	
	
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72
	
	
	Datum:
	01.10.2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
	
	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	
	IČ:
	24694410

	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	
	
	DIČ:
	CZ24694410

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	A. Vojtěch
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
	236 961,85

	Základ daně
DPH základní	236 961,85
snížená	0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 49 761,99
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	286 723,84

	

	Projektant	Zpracovatel









Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
Objekt:
02 - Konírna, altán
Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72

Zadavatel:	Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

Uchazeč:	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	






Datum:	01.10.2024
Ing. Vít Mlázovský
Projektant:	– projekční kancelář, Praha 1
Zpracovatel:	A. Vojtěch

Cena celkem [CZK]


236 961,85

	HSV - Práce a dodávky HSV
	5 953,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	0,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	4 723,20

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	1 230,00

	94 - Lešení a stavební výtahy
	0,00

	997 - Přesun sutě
	0,00

	998 - Přesun hmot
	0,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	231 008,65

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	0,00

	762 - Konstrukce tesařské
	176 558,65

	762-1 - Konstrukce tesařské - provizorní střecha
	0,00

	764 - Konstrukce klempířské
	0,00

	765 - Krytina skládaná
	0,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	0,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	0,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	0,00




	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
Objekt:
02 - Konírna, altán
Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72

Zadavatel:	Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

Uchazeč:	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	
	






Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	






01.10.2024
Ing. Vít Mlázovský
– projekční kancelář, Praha 1
A. Vojtěch

	PČ Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	236 961,85

	
	
D
	HSV
	
	Práce a dodávky HSV
	
	5 953,20

	
	

D
	
6
	
	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
4 723,20

	5
	K
	621851131.1
	Nová jádrová omítka na rabicové pletivo nově
vybedněné římsy T6
	m2
	4,800
	984,00
	4 723,20

	VV
	
	
	"Z9" 7,3*0,66
	
	4,800
	
	

	D
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	1 230,00

	
31
	
K
	
985721201.2
	P3 - Přesun stávající válcové nádrže s vodou pr.0,6 m dl. 2,1 m. Nové ukotvení a připojení rozvodů nebo její celková demontáž v závislosti na připravenosti nového
připojení rozvodů vody sociálního zařízení
	
kus
	
1,000
	
1 230,00
	
1 230,00

	
D
	PSV
	
	Práce a dodávky PSV
	
	231 008,65

	

D
	
762
	
	
Konstrukce tesařské
	
	
176 558,65

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

51
	

K
	

762311200.1
	Tesařský spoj "A" - vazný trám, výroba protézy včetně
spoje na novém prvku, výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky), montážní podchycení dotčených prvků krovu.
	

kus
	

1,000
	

2 624,00
	

2 624,00

	P
	
	
	Poznámka k položce: 
Viz. PD - výkr. Detaily tesařských spojů.
	
	1 navíc

	

53
	

K
	

762311200.3
	Tesařský spoj "C" - pozednice, výroba protézy včetně
spoje na novém prvku, výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky), montážní podchycení dotčených prvků krovu.
	

kus
	

4,000
	

2 050,00
	

8 200,00

	P
	
	
	Poznámka k položce: 
Viz. PD - výkr. Detaily tesařských spojů.
	
	4 navíc

	60
	K
	762332941
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2
	m
	95,924
	254,20
	24 384,00

	VV
	
	
	Konírny
	
	95,924

	VV
	
	
	Součet
	
	95,924

	61
	K
	762332942
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2
	m
	65,670
	311,60
	20 462,77

	VV
	
	
	Konírny
	
	65,670

	VV
	
	
	Součet
	
	65,670

	64
	K
	762332945
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
hoblovaných průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	31,500
	656,00
	20 664,00

	VV
	
	
	Konírny
	
	31,500

	VV
	
	
	Součet
	
	31,500

	65
	M
	605121311
	řezivo jehličnaté SM/MD hoblované pro konstrukci
krovu
	m3
	8,000
	9 840,00
	78 720,00

	VV
	
	
	"konírny" 8
	
	8,000

	VV
	
	
	"altán" 0
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	8,000

	69
	K
	762342314
	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60°
osové vzdálenosti do 360 mm
	m2
	75,000
	24,60
	1 845,00

	VV
	
	
	"pro bobrovku" 286,0
	
	75,000

	VV
	
	
	"pro štípaný šindel" 216,0
	
	0,000

	VV
	
	
	Součet
	
	75,000

	71
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	1,500
	1 886,00
	2 829,00

	72
	K
	762354310
	Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovaného
řeziva plochy do 100 cm2
	m
	16,397
	232,06
	3 805,00

	VV
	
	
	"vikýř Vi1" 9,6+6,8
	
	16,400 valbový příplatek 100%



	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	Součet
	16,400

	73
	K
	762354320
	Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovaného
řeziva plochy do 144 cm2
	m
	19,800
	287,00
	5 682,60

	
	VV
VV
	
	"vikýř Vi1" 3,0+10,0+6,8
Součet
	
	19,800 valbový příplatek 100%
19,800
	

	74
	K
	762354330
	Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovaného
řeziva plochy do 224 cm2
	m
	24,200
	303,40
	7 342,28

	
	VV
VV
	
	"vikýř Vi1" 8,0+3,0+13,2
Součet
	
	24,200
24,200 valbový příplatek 100%
	

	
	K
	997013847
	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce
(skládkovné)
	t
	4,500
	12 100,00
	54 450,00

	Poznámka k položce:
Demontovaný šindel z altánu



