
Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče
se sídlem: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu
jednající - ve věcech smluvních: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

- ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")

a

2. JS-abacus s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41650
IČ: 26288591 DIČ: CZ26288591
bankovn ořitelna a.s. č. účtu:
jednající
jednající kých:
(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva"), kterou se zhotovitel
zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele ve sjednaném termínu
dílo níže specifikované a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Hustopeče, dětská skupina" (dále
též „dílo"), a to zejména v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou,
projektovou dokumentací (příloha č. 2) a výzvou k podání nabídky ze dne 10.12.2024
(příloha č. 5).

3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky
z prostředků Národního plánu obnovy správce komponenty Ministerstva práce
a sociálních věcí, Výzva č. 31_24_150 Národního plánu obnovy Budování kapacit
dětských skupin - veřejný sektor, název komponenty 3 .3: Modernizace služeb
zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.2: Zvýšení kapacity zařízení péče
o děti, bude zadavatel po zhotoviteli požadovat součinnost při řešení specifických
požadavků dle pravidel programu. Podrobná specifikace a požadavky Dotace jsou
uvedeny na: https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_24_150-budovani-kapacit-detskych-
skupin-verejny-sektor a jsou pro vybraného dodavatele závazné.

4. Předmětem díla je novostavba objektu pro zřízení dětské skupiny v Hustopečích,
včetně venkovních ploch a interiérového vybavení v rozsahu a kvalitě stanovené
projektovou dokumentací a soupisem prací.



S. Díl o bude zhotoveno v souladu s pro jektovou dokumentací: ,, PD Hustopeče dětská 
skupina", zpra covanou společností HiaRCH spol.  s r. o., se sídlem Dobro vského 
1238/7 , 612 00 Brn o, IČ 60709693, datum 11/2024. 

6. Součástí předmětu díl a je: 
Pro vedení víc epra cí nutných k dokončení díla dle pro jektové dokumentace. 
Pokud zhotovitel pro káže, že náklady na vícepráce nutné k dokončení díl a nejsou 
součástí nabídkové ceny, bude pro vedeno ocenění metodikou URS cenami dle nabídky 
zhotovitele, pokud položky nejsou obsaženy v nabídce, potom položkami z ceníku 
URS cenové úro vně I/ 2025. Objednatel si vyhra zuje právo u nových položek soupis 
pra cí posoudit form ou průzkumu trhu. Objednatelem odsouhlasená hodnota víc epra cí 
nutných k dokončení díl a bude pokladem k uzavření dodatku ke SOD. Jednání o ceně 
a úhra dě vícepra cí nutných k dokončení díl a nemají vli v na term ín dokončení díl a. 
Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby. 
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době 
výstavby, a poža davků vlastníků a správců jednotli vých inženýrských sít í. 
Cert ifi káty a atesty na použité materiály 2x 
Zajištění el.  energie a vody pro  výstavbu včetně staveništních přípojek. 
Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z pro vozu, pokud je to nutné pro  
pro vedení pra cí dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontro ly 
těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do 
stavebního deníku. 
Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí pro ti poškození, v souladu 
s vyjádře ními správců sít í. 
Zajištění vytyčení stavby. 
Uvedení staveniště do původního stav u a odstra nění případných škod způsobených 
zhotovitelem v průběhu výstavby. 
Dokumentace skutečného pro vedení 2x (2x paré + digitální pro vedení ve form átu DPF 
aDWG). 
Geometrické plány dokončené stavby. 
Zajištění stanoviska energetického speciali sty k závěrečnému vyhodnocení akce (viz 
Příl oha č. 20 Obecných pra videl pro  ža datele a příjemce, NPO, Závazná stru ktura  
stanoviska energetického speciali sty k ZV A) včetně zajištění podkladů pro  vydání 
stanoviska 
Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými 
zákony na povolené skládce dle výběru  zhotovitele (v nabídce bude uvedeno 
předpokládané místo li kvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na 
skládku budou při předání díl a zhotovitelem předány objednateli ). 
Doložení plnění DNSH dle Metodického pokynu pro  uplatňování zásady DNSH (verze 2.4 , 
Příl oha č. 18 Obecných pra videl pro  ža datele a příjemce, NPO) především pak: 

a) zpráva dodavatele o splnění poža davku recyklace minimálně 70 % stavebních 
a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně 
výpočtů a dokladů (doklady pro kazující, kolik odpadu neklasifi kovaného jako 
nebezpečný bylo znov u použito, připra veno k opětovnému použití, recyklováno nebo 
zlikvidováno způsobem šetrn ým k životnímu pro středí v souladu s hiera rchií nakládání 
s odpady a Pro tokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady, doklady, 
jak bylo naloženo s odpadem klasifi kovaným jako nebezpečný) 

b) dřevo vyu žívané na stavbě musí pocházet z trvale obhospodařených lesů, příjemce 
dokládá např. cert ifi kát PEFC (Pro gra mme fo r the Endorsement of Forest Cert ifi cation 
Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent 

c) doklady o převzetí odpadu k ekologické li kvidaci nebo potvrzení od certifi kované 
fi rmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti 
převzatého odpadu; 



Geodetické zaměření stavby 2x paré včetně digitálního pro vedení ve fo rm átu PDF 
aDGN. 
Info rm ování občanů a organizac í dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení 
pro vozu a příjezdu po dobu výstavby. 
Pro vedení zaškolení obsluh u všech částí díl a, které budou obsluhovány pra covníky 
objednatele 
Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x. 
Zabezpečení potřebného přechodného dopra vního značení včetně pro jednání na DI 
policie ČR a u správce komunikac í a vyřízení ro zhodnutí u odboru  dopra vy MěÚ 
Hustopeče na zvláštní užívání komunikace. 
Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána lx paré a v digit.  
podobě PDF), vypra cování případných pro jekčních detail ů požadovaných 
zhotovitelem k realizaci stavby. 
Zajištění zemních pra c í pro  překládku a koordinace stavby s překládkou kabelů 
fi rm y CETIN. 
Zajištění koordinace s distributorem plynu při zřízení přípojky plynu. 
Zajištění kopaných sond včetně vypnutí kabelů nad kabely EGD pro  zjištění hloubky 
uložení kabelů. Následně koordinace přeložky kabelů EGO pod parkovištěm 
s postupem výstavby- viz vyjádření EGO. 
Uvedení staveniště do původního stavu a odstra nění případných škod způsobených 
zhotovitelem v průběhu výstavby 
Vybavení stavby podle požárn ě bezpečnostního řešení 
Při pořizování vnitřního vybavení budovy včetně zařizovac ích předmětů ZTI bude 
optimali zována spotřeba vody pro střednictvím instalace pro duktů, které mají dvě 
nejvyšší hodnocení EU Water Label.  Zhotovitel předloží u všech těchto výro bků při 
předání dokončeného díl a příslušné cert ifi káty (technické li sty pro duktů).: 

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 
li trů/min; 
sprchy mají maximální průtok vody 8 li trů /min; 
WC zahrn ujíc í soupra vy, mísy a splachovac í nádrže mají úplný objem 
splachovac í vody maximálně 6 li trů  a maximální průměrn ý objem splachovac í 
vody 3,5 li tru ; 
Pisoáry  spotřebují maximálně 2 litry /mísu/hodinu. Splachovac í pisoáry  mají 
maximální úplný objem splachovac í vody 1 li tr.  

Zajištění dodávky a montáže bill boardu ro změrů 5, 1 x 2,4 m (standardní euro fo rm át) 
v místě reali zace stavby. 
Zajištění dodávky a montáže stálé pamětní desky min veli kost 0,3 x 0,4 m, materiál 
plexi čiré, tl.  4mm, UV potisk + zalakování, 4x chro mované distanční úchytky 

Princi p významného nepoškozování environmentálních cíl ů (DNSH) 

Zadavatel výslovně upozorň uje na pra vidla a principy DNSH dle nařízení 
Evro pského parl amentu a Rady (EU) č. 2021/241 ze dne 12. února  2021, který m se 
zřizuje Nástro j pro  oživení a odolnost, tedy „Významně nepoškozovat". Tato 
veřejná zakázka musí být plněna za současného dodržení pra videl a principů DNSH. 

K významnému poškození enviro nmentálních cíl ů nebude docházet při dodržení 
poža davků pra videl, které jsou blí že specifi kovány pro střednictvím „Metodického 
pokynu k zásadě DNSH(Do Not Signifi cant Hmm- ,,významně nepoškozovat") pro  
Náro dní plán obnovy na obdobní2021-2026, dále jen „Metodika DNSH". Zadavatel 



upozorň uje, že zhotovitelé jsou povinni se řídit dle požadavků/podmínek uvedených 
v této „Metodice DNSH". 
Zadavatel upozorň uje, že bude povinen poskytovateli dotace předkládat příslušné 
kontro lní pro tokoly, zprávy, potvrzení c1 Jme doklady o splnění 
požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v „Metodice DNSH". Vybra ný 
dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veře jné zakázky, bude 
následně povinen k tomuto poskytnout zadavateli veškero u nezbytnou součinnost 
tak, aby byl zadavatel schopen splnit cíl e, podmínky a požadavky na DNSH 
a následně tyto požadavky také řádně pro kázat písemnými doklady pomocí „Zprávy 
o plnění zásady DNSH". Povinnost zhotovitele na dodržování zásady DNSH při 
realizaci je zahrn uta ve smlouvě o díl o. 

Další povinnosti dodavatele: 
Dodavatel je povinen uchovávat veškero u dokumentaci související s realizací 
pro jektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 1 O let od ukončení realizace 
pro jektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
dodavatel použít. 
Každá fa ktura  musí být označena číslem pro jektu (v případě získání dotace). 
Dodavatel je povinen po dobu 1 O let od ukončení pro jektu poskytovat požadované 
info rm ace a dokumentaci související s realizací pro jektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva fi nancí , Evro pské komise, Evro pského účetního dvora , Nejv yššího 
kontro lního úřa du, příslušného orgánu fi nanční správy (dále jen OFS) a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvoři t výše uvedeným osobám 
podmínky k pro vedení kontro ly vztahující se k realizaci pro jektu a poskytnout jim 
při pro vádění kontro ly součinnost. 
Veškeré ZTI zařizovací prvky musí splňovat dvě nejvyšší hodnocení EU Water 
Label, konkrétní technické specifi kace dle metodiky DNSH (Příl oha č. 18 Obecných 
pra videl pro  žadatele a příj emce, NPO, Metodický pokyn pro  uplatňování zásady 
DNSH). 

7. Zhotovitel splní předmět této smlouv y bezvadným zhotovením díl a a jeho předáním 
objednateli. Zhotovitel pro hlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se 
s pro jektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti 
zhotoví díl o dle předané pro jektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno 
k účelu, k němuž má být pro vedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které 
by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

8. Pro vedení díl a zahrn uje zejména úplné a bezvadné pro vedení všech montážních pra cí 
a konstru kcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro  řádné 
dokončení díl a a vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v prů běhu 
realizace díl a. 

9. Poskytnutím pro jektové dokumentace a soupisu pra cí zhotoviteli objednatel 
neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití pro jektové dokumentace a soupisu pra cí než 
pro  účely zhotovení tohoto díl a. Zhotovitel není zejména oprávněn pro jektovou 
dokumentaci a soupis pra cí vyu žít pro  vlastní obchodní aktivity, jakkoliv je 
ro zmnožovat a dále šíř it. 

10. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díl a použít pouze materiály I.  jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při pro vádění díl a a které musí vyhovovat 
platným českým právním předpisům a norm ám nebo ekvivalentním norm ám podle 
země původu materiálu, výro bku a technického vybavení, které jsou záro veň v souladu 
s právním řá dem České republiky. Soulad použitých materiálů, výro bků a technického 
vybavení s výše uvedeným, zhotovitel pro káže objednateli nebo technickému dozoru  



objednatele dodacím listem, cert ifi kátem nebo pro hlášením o shodě od používaných 
materiálů, které byly vystaveny příslušným výro bcem. Tyto dokumenty je zhotovitel 
povinen předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díl a. 
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díl a nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména vůči životnímu 
pro středí nebo zdra ví osob. Zhotovitel je povinen pro vádět důslednou kontro lu 
nakupovaných materiálů, hmot, suro vin a dalších věcí potřebných pro  plnění předmětu 
díla a v yžadovat od výro bců a dodavatelů atesty, pro hlášení o shodě, cert ifi káty 
a záru ční dokumentaci. Poru šení jakékoliv povinnosti zhotovitelem dle tohoto odstavce 
bude považováno za podstatné poru šení smlouvy. 

1 1. Pokud nebudou materiály, výro bky nebo technické vybavení a jejich standard 
pro vedení úplně specifi kovány v pro jektové dokumentaci, musí být tyto v každém 
případě vhodné pro  účely smluvních pra cí tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak 
z ní vyplývá a ro vněž musí být v souladu s ověřenou stavební pra xí a příslušnými 
právními předpisy a norm ami platnými v době realizace díl a. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném ro zsahu seznámil s ro zsahem a povahou díl a, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díl a, a že disponuje takovými kapacitami a odborn ými znalostmi, které jsou k pro vedení 
díl a nezbytné. 

1 3. Zhotovitel odpovídá za to, že díl o bude realizováno v souladu s právními předpisy 
platnými v době realizace díl a, ustanoveními platných ČSN a předpisy výro bců 
zabudovaných materiálů. 

II . 
Doba realizace díl a 

1 . Zhotovitel se zavazuje pro vést kompletní díl o v těchto sjednaných term ínech: 
• zahájení 17.2.2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 
• ukončení 19.12.2025 

Ukončením se ro zumí oboustra nný podpis předávacího pro tokolu oprávněnými 
zástupci smluvních stra n. 

2. Postup pra cí je stanoven na základě harmonogramu zhotovitele, který  je příl ohou č. 
6 této smlouvy. 

3. Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění 
není poru šením smlouvy). 

4. Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště. Předání bude 
pro vedeno nejpozději v den smluvního zahájení pra cí objednatelem na základě v ýzvy 
zhotovitele. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní 
předání staveniště pro dlužuje lhůtu plnění díl a o dobu pro dlení objednatele s předáním 
staveniště. Pokud zhotovitel včas nevyzve objednatele k předání staveniště, nebo 
zhotovitel odmít ne staveniště převzít , má objednatel právo odstoupit od smlouvy pro  
nečinnost zhotovitele. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis 

S. Pokud nezapočne zhotovitel s pro váděním díl a v term ínu sjednaném v této smlouvě, 
aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky stanovené touto smlouvou, má 
objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5 % z ceny díl a. Pokud 
nezapočne zhotovitel s pro váděním pra cí ani do jednoho týdne od sjednaného terrnínu, 
může objednatel od smlouvy jednostra nně odstoupit. 
Tímto není dotčeno právo od smlouvy odstoupit sjednané v čl. VIII  této smlouvy. 



III. 
Cena díl a 

1 . Za realizaci díla v ro zsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotovitel i 
cenu stanovenou ro zpočtem se zaru čenou úplností, která je v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou 
smluvních stra n a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31. 12.2024 činí: 

• cena bez DPH 25.4 46.086,62 Kč 
• DPH 21 % 5.4 34.678,19 Kč 
• celková cena včetně DPH 30.789.764,81 Kč 
• slovy 

třicetmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícsedmsetšedesátčtyři koru n českých 
a osmdesátjeden halíř 

DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Fakturace pr oběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Smluvní stra ny se dohodly, že pokud dojde ke změně výše DPH, není nutné uzavíra t 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

2. Sjednaná cena díla může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, 
aje doložena zhotovitelem oceněným soupisem pra cí (výkazem výměr) dle přílohy č. 3 
této smlouvy. Cena díla již zahrn uje veškeré práce v ro zsahu předmětu díla dle čl. I této 
smlouvy o dílo - tedy veškeré náklady spojené s přípra vou, plněním a dokončením díla 
ve sjednaném ro zsahu, zejména náklady na materiály, pra covní síly, stro je, dopra v u, 
zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, 
které mohou vzniknout při pro vádění díla. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, potřebné pro  řádné a úplné 
dokončení díla v souladu s touto smlouvou, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v nabídkovém ro zpočtu zhotovitele. 

4. Součásti díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této 
smlouvě nebo v pro jektové dokumentaci, ale přitom jsou nezbytné pro  řádné pro vedení 
díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborn ých znalostí zjistit či předpokládat.  

5. Zhotovitel pro hlašuje, že se podro bně seznámil s podmínkami místa plnění 
a pro jektovou dokumentaci a v ro zpočtu ocenil všechny položky, které jsou nutné pro  
řádné dokončení kompletního díla. 

IV. 
Platební podmínky 

1 . Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díl a průběžně na základě díl čích 

fa ktur vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, se splatností 30 dnů 
od doru čení faktury objednatel i. Úhra da je pro vedena připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

3. Podkladem pro  úhra du ceny za dílo bude faktura , která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, zda jde o poskytnutí stavebních nebo 
montážních pra cí v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury  
musí být odsouhlasený soupis pro vedených pra cí. 

4. Objednatel může fakturu  vrátit v případě, jestliže: 
• neobsahuje základní údaje daňového dokladu, 



• neobsahuje odsouhlasený předávací pro tokol s přiloženým oceněným soupisem 
pro vedených pra cí a dodávek, 

• obsahuje nesprávné cenové údaje, 
• byla vystavena, aniž došlo k převzetí díl a. 

5. Nebude-li příslušná fa ktura  obsahovat některo u povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena cena díl a nebo jiná náležitost fa ktury , je objednatel 
oprávněn tuto fa kturu  vrátit zhotoviteli k pro vedení opra vy s vyznačením důvodu 
vrácení.  V tomto případě se přeru ší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doru čením nově vystavené fa ktury  objednateli. 

6. V případě, že je zhotovitel v pro dlení s předáním části nebo celého díl a, či jej předá 
včas, avšak s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhra du doru čeného 
daňového dokladu do doby, než bude zhotovitelem díl o předáno včas, popř. řádně bez 
vad a nedodělků. Pro  účely předchozí věty platí, že objednatel není v pro dlení a náro k 
na příslušenství pohledávky zhotovitele tomuto nevzniká. 

7. V případě, že díl o je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve 
smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díl a fu nkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, je objednatel povinen uhra dit cenu díl a do výše 90 % dohodnuté 
ceny díl a. Zbývající část ve výši 1 O % dohodnuté ceny díl a je objednatel povinen 
uhra dit do 30 dnů po odstra nění těchto vad na díl e uvedených v zápise o předání 
a převzetí díl a. 

v. 
Podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí v místě 
plnění a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru  
veřejného pro stra nství a zvláštního užívání, a to v ro zsahu potřebném pro  pro vádění 
díl a, včetně ploch pro  zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro  účely související s pro váděním díl a a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy. Poru šení 
této povinnosti bude považováno za podstatné poru šení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy. 

4. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru  všech potřebných energií a vody, si po dobu 
od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje 
a hra dí zhotovitel. Zhotovitel po celou dobu realizace díl a odpovídá za ochra nu zdra ví 
a bezpečnost práce všech osob v pro storu  staveniště během pro vádění díl a, tedy po 
celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díl a 
objednatelem, příp. při odstra ňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstra ňování.  

5. Po celou dobu realizace díl a zajistí zhotovitel bezpečnost práce a pro vozu, zejména 
dodržování veškerých platných právních předpisů o bezpečnosti a ochra ně zdra ví při 
práci a požárn í ochra ně na pra covišti  a o ochra ně životního pro středí, a odpovídá za 
škody vzniklé jejich poru šením. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požárn í ochra nu staveniště i pro váděného díl a, a to v ro zsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými platnými právními předpisy. 

7. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele 
a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pra vidla a předpisy. 

8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
9. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1 985 Sb., o požárn í ochra ně, ve znění 



pozdějších předpisů, zajistit požárn í asistenční hlí dku na požárn ě nebezpečných pra c ích 
v ro zsahu daném uvedeným právním předpisem. 

10. Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemisťo vání a dopra vu veškerého 
materiálu, technického vybavení a výro bků, použitých v souvislosti s pro váděním díla. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, pra videlně 
odstra ňovat na své náklady všechny dru hy odpadů, stavební suti, nepotřebný materiál 
a nečistoty vzniklé pro váděním pra cí a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit pro ti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen pro vádět pra videlně, 
nejméně však jednou denně, úkli d staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen 
předávat objednateli  doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pro váděním díla v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
pro váděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností zhotovitele při  pro vádění díla 
a způsob jejich vyu žití nebo odstra nění, případně důvody jejich uložení je povinen 
pře dložit objednateli pro  účely vydání kolaudačního souhlasu pro  dílo. Zhotovitel je 
ro vněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materi ál 
nebyl umísťo ván mimo staveniště. V případě poru šení povinnosti zhotovitele dle 
tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápra vy; v případě nesjednání 
nápra vy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy a objednatel je 
oprávněn zabezpečit vykli zení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 

12. Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli  odpadů. 
13. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené 

jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními 
předpisy nebo správním ro zhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy 
a ro zhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývajíc í z takových právních 
předpisů nebo správních ro zhodnutí, vynaloží zhotovitel maximální úsilí , aby 
pro vádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí  v okolí  
staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontro lu pro váděného díla. 
Zjistí-li  objednatel, že zhotovitel pro vádí dílo v ro zporu  s povinnostmi vyplývajíc ími 
ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstra nil vady vzniklé vadným pro váděním a dílo 
pro váděl řádným způsobem. Jestli že zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o takové poru šení smlouvy, které opra vňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

15. Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstra nění případných vad a nedodělků díla 
stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po 
dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli . 

16. Objednatel má právo nahlí žet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku pro vádí zhotovitel fo rm ou 
denních záznamů. Veškeré okolnosti ro zhodné pro  plnění díla musí být zaznamenány 
zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následujíc í 
den, kdy se na staveništi pra cuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoli v v průběhu 
pra covní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným 
do stavebního deníku zapisovat.  

17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro  vypra cování příslušných dodatků smlouvy . 

18. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 1 O 
let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo (nestanoví-li  právní předpisy dobu 
delší). 

19. Nebezpečí škody na díle, veškerých výro bcích, technickém vybavení a materiálech, 
u rčených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 



objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních part nerů  objednatele, 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 
objednatelem, resp. po odstra nění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno 
s vadami nebo nedodělky. Smluvní stra ny se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 
občanského zákoníku a ro vněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

20. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nedocházelo k poškození stávajících 
staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či naru šení je zhotovitel 
povinen na své náklady odstra nit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního 
stavu. 

21. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku 
převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za 
péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla 
objednatelem. 

22. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro ti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti), včetně možných škod pra covníků zhotovitele (např. krádeže), 
a to i škod na třetí osobě a dále pro ti vnějším podmínkám (vyšší moc). Doklady 
o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Vznikne-li, v důsledku činnosti 
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, škoda na díle, případně škoda na majetku či 
zdra ví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstra nit 
a není-li to možné, nahra dit fi nančním plněním. 

23. Zhotovitel se tedy zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících 
ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záru ční doby 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při 
výkonu činnosti třetí osobě a škodu způsobenou vyšší mocí s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši vysoutěžené ceny díla. 

24. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel 
v součinnosti s objednatelem, kterého je zhotovitel povinen informovat o veškerý ch 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní stra ny jsou povinny 
v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

VI. 
Předání a převzetí díla, záruční doba 

1. Kompletní dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 19.12.2 025, pokud se smluvní 
stra ny, s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve 
objednatele k předání a převzetí provedeného díla písemně, nejpozději 7 dnů před 
koncem sjednané doby realizace díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímku díla do 
5 pra covních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem dle předchozí věty. Objednatel 
se zavazuje provést převzetí díla do konce sjednané doby realizace díla, pokud na něm 
nebudou zjevné vady bránící užívání díla. 

2. O předání a převzetí provedeného díla, sepíší smluvní strany předávací protokol, 
v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. 
Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady 
a nedodělky budou odstra něny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím 
pro tokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím pro tokolu nebo 
v zápise o nepřevzetí díla ve stanovených lhůtách neodstra ní, je objednatel oprávněn 
zajistit jejich odstra nění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhra dit objednateli škodu, 



která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstra nění 
takových vad a nedodělků. 

3. Pokud objednatel díl o nepřevezme, pro tože díl o obsahuje takové vady, které brání jeho 
řá dnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé dro bné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díl a fu nkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (ustanovení § 2628 občanského zákoníku), je 
objednatel povinen tyto vady v předávac ím pro tokolu specifi kovat; v tomto případě 
není díl o dokončené a zhotovitel je povinen nepro dleně pokra čovat v realizaci díla. 

4. Po odstra nění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstra nit zařízení staveniště 
a vyklidit staveniště do 7 pra covních dnů po odstra nění poslední vady nebo nedodělku. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádře ní orgánů veřejné 
správ y týkajíc í se díl a nebo platné technické norm y předepisují pro vedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění pro hlášení o shodě týkajíc ích se díl a, je zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné pro vedení před předáním díl a objednateli. 

6. Závazek zhotovitele pro vést díl o podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 
a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díl a 
zejména: 
• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pra cemi na díl e 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho pro váděc ími předpisy, 

• osvědčení o jakosti a doklady a zápisy o pro vedení předepsaných kontro l, zkoušek 
a měřeních, atesty, cert ifi káty, prů kazní zkoušky, pro hlášení o shodě použitých 
materiálů a výro bků, revizní zprávy apod., 

• předpisy k jednotl ivým technickým zařízením a doklady o předvedení fu nkčnosti 
těchto za řízení, 

• originál stavebního deníku, 
• manipulační a pro vozní řády, návody k obsluze a návody na pro voz a údržbu díl a 

a dokumentaci údržby v českém jazyce, záru ční listy, pro tokoly o zaškolení 
obsluhy, 

• dokumentaci skutečného pro vedení díl a ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a lx 
v datové fo rm ě (na CD/DVD, USB fl ash disk) ve form átu PDF a DWG. 

Pokud nebude písemně smluvními stra nami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto 
doklady nejpozději v den předání díl a objednateli.• 

7. Zhotovitel poskytuje na pro vedené díl o záruku za jakost dle ustanovení § 2619 
a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce minimálně 60 měsíců od předání 
dokončeného díl a objednateli, tj. od data oboustra nného podpisu zápisu o předání 
a převzetí díl a a po potvrzení odstra nění případných vad a nedodělků uvedených 
v zápisu o předání a pře vzetí díl a. 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záru ku i na vandalizmus a zničení mobiliáře v trvání 
24 měsíců od převzetí dokončeného díl a. 

9. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít  po dobu záru ční lhůty vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, právními předpisy platnými v době realizace díl a, 
ustanoveními platných ČSN a předpisy výro bců materiálů. Pokud budou v díl e použity 
výro bky nebo zařízení s kra tší záru ční lhůtou, předloží jejich seznam zhotovitel při 
podpisu smlouvy s uvedením délky záru k na tyto výro bky. 

1 0. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání díl a, užívání v 
ro zporu  s účelem, pro  který bylo vypro jektováno, nebo které vznikly na základě 
přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatele na nevhodnost 
příkazu upozorn il a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě díl a. 
Dostatečné pro kázání výše uvedeného leží na stra ně zhotovitele. 

1 1. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se pro jev ují.  Objednatel 



má v případě vadného plnění právo na: 
a. bezplatné odstranění vady díl a, 
b. přiměřenou slevu z ceny díl a, 
c. dodání náhradního plnění.  

Právo volby nároku, týkajíc í se jednotlivých vad samostatně, má objednatel. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že poža duje bezplatné odstranění vad. 

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záručn í lhůty se považu je za včas uplatněnou. 

13. Zhotovitel se zavazuje po oznámení vady (reklamaci) objednatelem, která nebrání 
běžnému užívání díl a a neohrožuje uživatele, do 5 pracovních dnů započít  
s odstraněním vad díl a, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou vadu 
je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 1 O pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

14. V případě vad, které brání běžn ému užívání díl a nebo ohrožují uživatele (např. havárie) 
je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad a tyto vady odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin 
od jejich oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním těchto vad nejpozději do 24 hodin od jejich 
oznámení, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám 
nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady 
vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit.  Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou 
objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

15. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

16. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně 
vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace 
byla oprávněná. 

17. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
18. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 

19. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínajíc í dnem oznámení každé záruční vady 
objednatelem zhotoviteli a končíc í dnem řádného odstranění takové vady. 

20. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro díl o zpracuje a podá objednatel. Smluvní 
strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost 
a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho 
žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni 
závěrečné kontrolní prohlídky pro díl o. 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díl a se sjednává úrok z prodlení ve 
výši 1,0 % z účtované (fa kturované) částky za každý i započatý den prodlení.  Úrok z 
prodlení objednatel uhradí do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
zhotovitelem. 



2. Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty: 
a) Při prodlení s předáním dokončeného díl a ve lhůtě sjednané v této smlouvě, bez 

zavinění objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny díl a za 
každý i započatý den prodlení.  

b) Za neodstranění reklamovaných vad a nedodělků ve sjednaném termínu se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díl a za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 

c) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat náprav u povinností na úseku 
údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě u rčené ve smlouvě se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý jednotl ivý případ. 

d) V případě, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště a jeho vyklizení a předání vyčištěného staveniště, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny díl a denně za každý i započatý den prodlení.  

3. Uplatní-l i jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní 
strana povinna tuto pokutu uhradit do 30 kalendářníc h dnů ode dne doručení 
příslušného vyrozumění.  

4. Těmito ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele, vč. 
náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti 
splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu 
této smlouvy. 

5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty. ani jejím skutečným uhrazením 
nezaniká povinnost zavázané strany, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

6. Zhotovitel ve vztahu k objednatel i odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých 
zaměstnanců a případných subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené. 

7. Zhotovitel je povinen být  po celou dobu provádění díl a pojištěn proti odpovědnosti za 
škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného 
důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě 
zcela evidentní a dokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které 
byl zhotovitel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě náprav u, nebo 
bude-l i zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací  oproti počátku lhůty 
uvedené v čl. 2. odst. 1 o 14 kalendářních dnů, nebo neukončí-l i zhotovitel svým 
zaviněním díl o ani do 14 kalendářních dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud 
objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit zhotovitel i práce 
již provedené dle této smlouvy o díl o, včetně uzavřených dodatků, a to do 30 
kalendářn ích dnů od předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené 
fa ktury na dosud provedenou část díl a a dodaného materiálu. V případě takového 
odstoupení od smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 
5% z ceny díl a. 

2. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-l i objednatel v prodlení s úhradou 
některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 
kalendářn ích dní, nejsou-l i touto smlouvou dohodnuty jiné lhůty, příp. nedohodnou-l i 
se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení povinen uhradit 
zhotovitel i práce již provedené a materiály pro tuto stavbu prokazatelně zajištěné. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává 
doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od 



smlouvy  je zhotovitel povinen učinit taková opatře ní, aby se zabránilo vzniku škod na 
majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdra ví osob. 

4. Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy 
předat objednateli zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení díl a 
(respektive jeho dokončené části) a veškeré záru ční li sty, technickou a správní 
dokumentaci ohledně díl a apod., a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, 
jinak je objednatel oprávněn zadržet kteroukoli v část splatné ceny díl a až do obdržení 
výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění 
jakéhokoli  zadržovac ího práva v této souvislosti. 

IX. 
Poddodavatelé (v případě, že budou na reali zaci díl a použity poddodavatelé) 

1 . Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díl a třetí osobu (poddodavatele / 
subdodavatel). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, 
jako by díl o prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajíc ích zhotoviteli z této smlouvy. 

3. V případě poddodávek poža duje objednatel po zhotoviteli předložit a aktualizovat 
seznam poddodavatelů. Aktuali zace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do 
pra covního deníku. 

4. Podmínky pro  změnu jiné osoby - poddodavatele, pro střednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávac ím řízení kvali fi kaci: 

• Poddodavatele dle této smlouvy je možné změnit pouze s písemným souhlasem 
objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, platných právních 
předpisů a podmínkami v zadávac í dokumentaci, a to jen ze závažných důvodů, 
které by měly negativní vliv na kvali tu díl a, provádění nebo dokončení díl a 
poddodavatelem. 

• Poddodavatel musí splňovat kvalifi kační předpoklady dané zadávac ími 
podmínkami. Zhotovitel předloží platnou smlouvu  o smlouvě budouc í 
s navrhovaným novým poddodavatelem. 

• Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných podkladů 
a dokladů. V případě pochybností o správnosti poža dovaných podkladů 
a dokladů musí zhotovitel na písemnou výzvu  objednatele nejpozději 
do 5 pra covních dnů chybějíc í nebo nejasné podklady nebo doklady doplnit. 
V opačném případě nemusí objednatel na žádost zhotovitele reagovat. 

X. 
Závěrečná ujednání 

1 . Tato smlouva o díl o nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího (elektronického) podpisu 
oběma smluvními stra nami. V případě, že smlouva podléhá uveřejnění dle zákona 
o registru  smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  smluv, ve znění pozdějších předpisů), 
nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru  smluv. Zveřejnění v registru  
smluv zajistí objednatel.  

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu chara kteru  objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajíc ích z příslušných právních předpisů. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur čitou, a to do doby provedení díl a 
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtisc ích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 



stra n obdrží po jednom vyhotovení.  
5. Tuto smlouv u lze změnit nebo zru šit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

potvrzeným statutárn ími orgány smluvních stra n. 
6. Smluvní stra ny sjednaly, že pokud není v ýslovně ve smlouvě uvedeno jinak, veškeré 

vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí výzvou k podaní nabídky ze dne 
18.01. 2023 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

7. Pokud odděli telné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vli v na platnost zbý vajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se smluvní stra ny zavazují uzavřít do 1 O pra covníc h dnů od výzvy 
dru hé ze smluvních stra n dodatek k této smlouvě nahra zující odděli telné ustanovení 
této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahra zovaného ustanovení.  

8. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní stra ny převzaly 
nebezpečí změny okolností.  Před uzavřením smlouv y stra ny zvážily plně 
hospodářskou, ekonomickou i fa ktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy. Tuto smlouv u tedy nelze měnit ro zhodnutím soudu. 

9. Tuto smlouv u nelze dále postupovat, ro vněž pohledávky z této smlouvy nelze dále 
postoupit. Kvitance za částečné plnění a vra cení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou 
vyloučeny. 

10. Zhotovitel pro hlašuje, že není v úpadku ani ve stav u hro zícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení.  Rovněž pro hlašuje, že vůči 
němu není v právní moci žádné soudní ro zhodnutí, případně ro zhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 

11. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má ro zum průměrn ého člověka 
i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrn ostí a že to každý od ní může v právním 
styku důvodně očekávat, stra ny posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej 
ro zporn ým, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich 
pra vé a svobodné vůle po pečli vém zvážení všech stra n. 

Příl ohy (kopie): 

1. Kry cí li st 
2. Pro jektová dokumentace 
3. Výkaz výměr 
4. Položkový ro zpočet 
5. Výzva k podání nabídky (bez příl oh) 
6. Harm onogram pra cí 
7. Pojistný cert ifi kát 
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Josef Strouhal měšilová
jednatel

Doložka
dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších přepisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této
smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato
smlouva byla schválena na jednání Rady města Hustopeče dne 07.01.2025.

V Hustopečích dne 27.01.2025

tarostka
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ,,Hustopeče, dětská skupina"

ZADAVATEL: Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 639 01 Hustopeče

DODAVATEL:

Obchodní firma/název dodavatele JS - abacus s.r.o.

Sídlo Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 6930 l

Adresa pro poštovní styk Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 6930 l

Právní forma Společnost s ničením omezeným

IČ I DIČ, bylo-li přiděleno 26288591 / cz 26288591

Statutární zástupce Josef Strouhal

Kontaktní osoba Josef Strouhal

Telefon, e-rnail

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena za stavební část bez DPH

Nabídková cena za vybavení nábytkem bez DPH

Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH

Výše DPH

Celková nabídková cena za celé dílo vč. DPH

24 616 836,62 v Kč

829 250,00 v Kč

25 446 086,62 v Kč

5 414 678,19 v K{:

30 189 764,81 «s»

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni
podán.í nabídky; jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této
zakázky. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení Josef Strouhal

Funkce Jednatel

Datum, místo podpisu 3112.2024, Hustopeče

/


