

ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2025 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023		číslo objednávky: 6440-0003-2025-010
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatiková	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Tomášem Klevarem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci	
Objednávka dílčího plnění č.3/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění sanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024–2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
Provedení dílčí akce ARO: APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov (CE 07-36-59, 07-36-84, 07-36-85, 07-36-23) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 032s24 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2024) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.	Místo plnění: Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: * <i>podpis</i> Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od účinnosti objednávky. Ukončení: do 18. 11. 2025	
Cena za plnění dle objednávky: 1 014 389,74 Kč bez DPH 1 227 411,59 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 213 021,85 Kč viz příloha č. 1 celkem 8 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-010 .		
Objednatel Ing. Jaroslav Žitňanský Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno	Zhotovitel Ing. Tomáš Klevar ředitel divize Lipník nad Bečvou VLS Ř s.p.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_032s24
Stavba: APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 1. 2025
K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
David Sanetník

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH		1 014 389,74	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 014 389,74	213 021,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 227 411,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



22-01-2025



Datum a podpis:

17.1.25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024 032s24		
Stavba:	APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov		
Místo:	K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá	Datum:	17. 1. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo obrany	Projektant:	VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel:	VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou	Zpracovatel:	David Sanetník

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 014 389,74	1 227 411,59
S.O.01	PPP SST Velká Střelná		579 848,70	701 616,93
S.O.02	PPP SpS Smilov		184 757,70	223 556,82
S.O.03	PPP PDS Smilov		249 783,34	302 237,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt:
S.O.01 - PPP SST Velká Střelná

KSO:
Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá
Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou
Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel:
David Sanetrník
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2025
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		579 848,70		
DPH základní snížená	Základ daně	579 848,70		Výše daně
		0,00		121 768,23
			Sazba daně	
			21,00%	0,00
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		701 616,93

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko


SOUPIS PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt: S.O.01 - PPP SST Velká Střelná

Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá Datum: 17. 1. 2025
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel: David Sanetrník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 579 848,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	86 040,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	21 270,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt:
S.O.02 - PPP SpS Smilov

KSO:
Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
David Sanetrník

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		184 757,70		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	184 757,70		21,00%	38 799,12
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		223 556,82

Projektant		Zpracovatel		
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel		
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt: S.O.02 - PPP SpS Smilov

Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá Datum: 17. 1. 2025
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel: David Sanetrník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 184 757,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	17 340,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	8 670,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt:
S.O.03 - PPP PDS Smilov

KSO:
Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá
Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou
Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel:
David Sanetrník
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2025
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		249 783,34		
DPH základní snížená	Základ daně	249 783,34		Výše daně
		0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		302 237,84

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov
Objekt:

S.O.03 - PPP PDS Smilov

Místo: K.ú. Velká Střelná, Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Datum: 17. 1. 2025

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel: David Sanetník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 783,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	38 048,750		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	8 977,500		