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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů („občanský zákoník“)

(,,Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem:

adresa pro doručování:

identifikátor datové schránky: 
IČO:

DIČ:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00
Praha 1 - Nové Město
uccchjm
70994234

CZ70994234

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

(„Objednatel“)

a

(2) Nemec Taller Architektur s.r.o. a Ateliér MV, s.r.o. 

Nemec Taller Architektur s.r.o.

jako vedoucím zhotovitelem

se sídlem: 
IČO:

DIČ:
zastoupený:

Břízová 780, 27343 Buštěhrad 
21116725

CZ21116725
Dipl. Ing. Bořkem Němcem , jednatelem a
Ing. arch. Lukášem Tallerem, jednatelem
.......​.... ​............................., vedeno u .................................bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 396995

a

3



Ateliér MV, s.r.o.

se sídlem:

IČO:
zastoupený:

Lidická 16, Praha 5, 15000 
28540506

Ing. Miroslavem Vondřichem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148985 

(,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“, a každý z nich samostatně ,,Strana“)

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaném 
v článku 1.1 Smlouvy ve vztahu k projektu budovy nového terminálu v okrese Přerov, k.ú. 
Hranice s názvem „ŽST HRANICE NA MORAVĚ“ (dále jen ,,Projekt“), přičemž Projekt 
zahrnuje zejména budovu terminálu Hranice na Moravě včetně zastřešení a přístupu na nástupiště, 
parkovací dům, parkoviště a odstav kol, včetně všech souvisejících komunikací, zpevněných 
a nezpevněných ploch, autobusové nádraží včetně odstavných ploch (dále jen „Autobusové 
nádraží“), veřejné prostranství a sadové úpravy v okolí těchto staveb a jejich začlenění do krajiny 
a související technickou infrastrukturu (dále jen souhrnně jako ,,Stavba“);

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), soutěž o návrh. 
Dne 11.3. 2024 došlo k uveřejnění Oznámení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek, 
a to pod evidenčním číslem F2024-010762 a v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod 
evidenčním číslem 148511-2024. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných 
zakázek uveřejněny dne 14. 8. 2024 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14.8.2024 (dále jen 
„Soutěž o návrh “);

(C) Vjednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh (dále jen ,,JRBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka 
Zhotovitele, přičemž obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran uskutečněného 
v rámci JRBU;

(D) Objednatel provede zadávací řízení na výběr zhotovitelů jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace vysokorychlostní tratě, v rámci jejíhož úseku se bude Terminál Hranice na Moravě 
nacházet (dále jen „Projekt trati“ a „Hlavní projektant“);

(E) Příprava Projektu, dopracování soutěžního návrhu na Projekt a zhotovení projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů , ve znění 
pozdějších předpisů je součástí Projektu trati a z hlediska jeho účelu je s Projektem trati úzce 
spjato. S ohledem na to je pro naplnění účelu této Smlouvy rozhodující, aby byla Zhotovitelem 
zajištěná plná slučitelnost přípravy Projektu, dopracovaného soutěžního návrhu a projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
dalších výstupů, které na základě Smlouvy Zhotovitel dodá Objednateli, s obsahem projektové 
dokumentace vyhotovené Hlavním projektantem pro Projekt trati, případně s dalšími výstupy 
dodanými Objednateli Hlavním projektantem na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi 
Objednatelem a Hlavním projektantem („Smlouva na projekt“);
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(F) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 (Předmět 
Smlouvy) níže;

(G) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli:

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností Zhotovitele dle 
článku 1.1 písm. (b)-(c) Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v článku 
2 Smlouvy a v Příloze č. 2/A (dále jen „Příprava Projektu“);

(b) dopracování soutěžního návrhu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v článku 
2 Smlouvy a v Příloze č 2/B. Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel vázán soutěžním 
návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh, který je součástí této Smlouvy jako její 
Příloha č. 1, a požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu Zhotovitele uvedenými 
v Příloze č. 1 (dále jen „Architektonická studie“);

(c) projektovou dokumentaci staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů pro Stavbu v souladu s Architektonickou studií, s náležitostmi a v rozsahu 
stanoveném v článku 2 Smlouvy a vjejí Příloze č. 2/C
(dále jen „DPS“);
(body (a) a (c) výše společně jako „Dokumentace“);

(d) konzultační činnost:
(i) poskytování součinnosti Hlavnímu projektantovi při zhotovování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace Projektu trati v návaznosti na Dokumentaci vyhotovenou 
Zhotovitelem;

(ii) odborné konzultace poskytnuté Objednateli a/nebo prostřednictvím Objednatele Hlavnímu 
projektantovi za účelem zapracování úprav a připomínek do Architektonické studie, DPS 
a/nebo do dokumentace zhotovené Hlavním projektantem;

(iii) poskytování součinnosti při provádění autorského dozoru proj ektanta ve smyslu § 161 odst. 
2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) v průběhu provádění Stavby ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť 
ve spojení s navazujícími stupni projektové dokumentace zhotovenými Hlavním 
projektantem, realizovány na základě Dokumentace; tak, jak jsou tyto činnosti blíže 
specifikovány v článku 5.2 Smlouvy;

(e) součinnost při výběru dodavatele a Hlavního projektanta, jak je tato činnost blíže 
specifikována v článku 6 Smlouvy.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté 
plnění odměnu (cenu) ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 10 Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele k provádění inženýrské činnosti v souvislosti 
se Stavbou či Projektem, a to pro vyloučení pochybností ani inženýrskou činnost specifikovanou 
v interních předpisech Objednatele.

1.2 Účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je zejména zajištění řádné Přípravy Projektu, řádného vyhotovení 
Dokumentace a řádné poskytnutí konzultační činnosti tak, aby výsledná stavba terminálu Hranice

5



na Moravě byla na základě Dokumentace, navazující projektové dokumentace dodané Hlavním 
projektantem v součinnosti se Zhotovitelem a na základě poskytnutí souvisejících služeb 
Zhotovitele navržena a následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními 
předpisy zejména, nikoliv však výlučně, v souladu s relevantními předpisy a podklady, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 6, s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a s ohledem na hlavní účel 
Stavby, kterým je zajištění bezpečného a plynulého provozu nového terminálu Hranice na 
Moravě ajeho řádného a bezpečného dopravního napojení na navazující vysokorychlostní trať, 
jakož ijeho propojení s dalšími navazujícími druhy dopravy, tak, aby stavba Terminálu Hranice 
na Moravě mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.
Kvalitu a kontinuitu architektonicko-výtvarného řešení zajistí architektonicko-výtvarný manuál, 
který bude ve své oběma Stranami odsouhlasené podobě závaznou přílohou smluv pro další 
projektové stupně a zhotovitele stavby, (dále jen „Architektonicko-výtvarný manuál“).

1.3 Komunikace
Kdykoliv Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoliv osobou, tato sdělení musí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence. Pro účely této Smlouvy bude požadavek na písemné 
vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí 
jakoukoliv osobou splněn, pokud tato vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí bude možné dlejejich povahy doručit též prostým emailem.

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přednesena zástupcům Stran, tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 
uvedeným v článku 1.5 Smlouvy, ledaže

(a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů, přičemž 
sdělení budou poté doručena podle změněných kontaktních údajů, nebo

(b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo žádosti o souhlas jinak, může 
být odpověď na žádost zaslána na adresu, z níž byla žádost odeslána.

Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich 
přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, j sou doručena:
(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo
(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo
(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 

sdělení doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.4 Oprávnění Zhotovitele a kvalifikovaný personál Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 
jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musí taková oprávnění 
a povolení mít dle příslušných právních předpisů.

Zhotovitel ijeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými v textové části soutěžního návrhu Zhotovitele, které získaly oprávnění 
k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné 
kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady stanovenými v soutěžních podmínkách 
Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou
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pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci textové části soutěžního návrhu 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení 
o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném 
v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu 
nejméně tři (3) pracovní dny před účinností navrhované změny. Účinnost změny nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou 
splněny podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 1.4.

1.5 Zástupci Stran
Pro účely Smlouvy jmenují Strany následující osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech smluvních:
Jméno: ........​.......​..........

Adresa pro doručování: ...............​...........​..........​. .. ​............​...............​.........​...........

Telefon:

E-mail:

......​.....​..........​..
.........​.......​.......​......
............................................

Jméno: ........​. . . ​........​...............​...............

Adresa pro doručování: ...............​...........​..........​. .. ​............​...............​.........​...........
......​.....​..........​..

Telefon: .........​.......​.......​......

E-mail: ..............................................

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno: ...............​............​........

Adresa pro doručovánf  ...............​...........​.........​. .. ​............​...............​.........​...........
......​.....​..........​..

Telefon: .........​.......​.......​......

E-mail: ..........................................

(dále společně jen „Zástupce objednatele“).

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních:
Jméno: .........​.......​..........​..............​.......​........​..........​.........
Adresa pro doručování: .............​......​...........​.................​.............​........​..........

................
Telefon: .......​.....​.......​.....​......​.........​.......​.......​.........​.......​.....​.......​.....​.....

.........​.......​.......​......
E-mail: ........................................​...................................

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:
Jméno: .........​.......​..........​..............​.......​........​..........​.........
Adresa pro doručování: .............​......​...........​.................​.............​........​..........

................
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Telefon: .......​.....​.......​.....​......​.........​.......​.......​.........​.......​.....​.......​.....​..... 
​.........​.......​.......​......

E-mail: .........................................​....................................

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“).
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo zní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy ajmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 
smluvních nebo Zástupce objednatele ve věcech technických a za Zhotovitele Zástupce 
zhotovitele ve věcech smluvních nebo Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že 
Zástupce objednatele ve věcech smluvních a Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních může 
k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu; takové zmocnění jakož ijeho odvolání 
jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho prokazatelného doručení druhé Straně ve 
smyslu článku 1.3 Smlouvy.

2. PŘÍPRAVA PROJEKTU, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE A DPS
2.1 Základní náležitosti Přípravy Projektu

Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením plnění dle článku 2.2 Smlouvy Přípravu Projektu, 
a tov  rozsahu vymezeném v Příloze č. 2/A Smlouvy.

2.2 Základní náležitosti Architektonické studie
Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu s urbanisticko-dopravně- 
architektonickým návrhem, který zpracoval v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou, 
kterou podal v JRBU, přičemž každá navazující verze Architektonické studie bude vycházet 
z předchozího stupně Objednatelem odsouhlasené verze Architektonické studie.
Architektonická studie musí plně respektovat skutečnost, že stavba terminálu Hranice na Moravě 
slouží k provozu drážní dopravy, a dále rovněž danou lokalitu, tzn. že musí plně respektovat místo 
realizace Stavby ajeho konkrétní podmínky, které jsou vymezené v Příloze č. 1, as nimiž je 
Zhotovitel před započetím plnění předmětu Smlouvy povinen se s dostatečným způsobem 
seznámit.

Architektonická studie bude zpracována na základě a v souladu s podklady, které Zhotovitel 
obdržel v rámci Soutěže o návrh a s předpisy a podklady, které j sou uvedeny v Příloze č. 6.

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii ajejí jednotlivé verze (První návrh Architektonické 
studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech stanovených v Příloze 
č. 5.

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího obsahu 
i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2/B.

Při zhotovení Architektonické studie je dále Zhotovitel povinen klást důraz na soulad navrženého 
řešení se závaznými ČSN normami a relevantními ustanoveními těch interních předpisů 
Objednatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 (dále jen „interní předpisy Objednatele “).

2.3 Dodržení maximální výše požadovaných investic
Architektonická studie musí být zpracována tak, aby indikativní položkový odhad nákladů 
na realizaci Stavby vypracovaný v rozsahu a ve struktuře dle Přílohy č. 3 („Odhad nákladů“), 
který bude součástí Architektonické studie, a Položkový rozpočet dle článku 2.9 dodržel 
požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši 683.500.000 Kč (slovy: šest set 
osmdesát tři milionů pět set tisíc korun) bez DPH. Uvedená částka je stanovena při zohlednění 
cen obvyklých ke dni uzavření Smlouvy dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

V celkové maximální výši investic jsou zahrnuty následující položky:
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(a) novostavba (novostavby);
(b) pevně vestavěný interiér novostavby;

(c) celková úprava řešeného území v rozsahu položek uvedených v Příloze č. 3.

Případné technologické a další vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou, nebude součástí 
investičních nákladů realizace Stavby ani maximální výše investic dle tohoto článku 2.3.

Pro odstranění pochybností však Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že při 
přípravě navazujících stupňů projektové dokumentace Hlavního projektanta nebo při realizaci 
Stavby bude Odhad nákladů překročen v důsledku činnosti třetích osob (Hlavního projektanta, 
dalších projektantů či zhotovitele Stavby) nebo dojde kjeho překročení zjakýchkoliv jiných 
důvodů (navýšení cen, změna ceníků, změna právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce 
či jiné dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší moc, atd.). Zhotovitel však bude odpovídat za to, 
že zhotovitel Stavby nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu 
případné vady Architektonické studie či DPS.
Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde 
k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 2.3 výlučně 
v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením pokynu 
neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde 
k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 2.3, ačkoliv 
při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu Zhotovitel měl a mohl 
vědět.

2.4 První návrh Architektonické studie
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie zpracovaný v souladu 
s Přílohou č. 2/B, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních 
s označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě celkem ve třech (3) 
vyhotoveních ve formátu určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy (dále jen „První návrh 
Architektonické studie“).

Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu 
Architektonické studie ve smyslu článku 2.15 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má přednost listinná podoba Prvního 
návrhu Architektonické studie.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5.

2.5 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické studie
Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele 
obdržel První návrh Architektonické studie písemně své připomínky a požadavky k provedení 
úprav Prvního návrhu Architektonické studie. Připomínky a požadavky k provedení úprav 
Prvního návrhu Architektonické studie mohou mít původ i v připomínkách Hlavního projektanta, 
které Objednatel přijal za vlastní.
V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 
oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 
a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 
nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této 
lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 
o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Bude-li svoláno jednání Stran, Objednatel je 
oprávněn navrhnout, aby mu byl přítomen rovněž Hlavní projektant. Nedojde-li v průběhu
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jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek dle tohoto 
článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na Objednateli, 
který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný 
pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit v rozsahu a způsobem, 
který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného 
písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro 
zhotovení Čistopisu Architektonické studie dle Přílohy č. 5. O dobu od zaslání zdůvodněného 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli 
o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu 
navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu Architektonické 
studie (viz článek 2.6 Smlouvy) stanovený v Příloze č. 5.

2.6 Čistopis Architektonické studie
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, v němž budou 
zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 2.5 Smlouvy, nebylo-li postupem dle 
článku 2.5 Smlouvy rozhodnuto jinak („Čistopis Architektonické studie“), a to v listinné 
podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních.

V digitální podobě předá Zhotovitel Objednateli Čistopis Architektonické studie ve formátu 
určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy a Odhad nákladů.

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 
ve smyslu článku 2.15 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu 
Architektonické studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 2.5 Smlouvy.

2.7 Schválení Architektonické studie Objednatelem
První návrh Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny 
formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 
Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být důvodem 
pro nepřevzetí Architektonické studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv 
rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s interními předpisy Objednatele dle Přílohy 
č. 6 či s požadavky uvedenými ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 
Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 
okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti 
za vady takto předané verze Architektonické studie.

2.8 První návrh DPS
V souladu s odsouhlaseným Čistopisem Architektonické studie Zhotovitel zpracuje a předá 
Objednateli první návrh DPS zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2/C, a to včetně stavebního 
programu a Odhadu nákladů (dále jen „První návrh DPS“). První návrh DPS bude odevzdán jak 
v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“, tak 
v digitální podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních v rozsahu a podrobnosti určeném v Příloze 
č. 2/C Smlouvy.

Digitální podoba Prvního návrhu DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné 
podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu DPS ve smyslu článku 
2.15 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Prvního návrhu DPS má 
přednost listinná podoba Prvního návrhu DPS.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh DPS ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5.
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2.9 Položkový rozpočet a Architektonicko-výtvarný manuál
V souladu s Prvním návrhem DPS Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli položkový rozpočet 
(dále jen „Položkový rozpočet“) a architektonicko-výtvarný manuál zpracovaný v souladu 
s Přílohou č. 2/D a 2/E.

2.10 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu DPS
Objednatel přezkoumá funkčnost a reálnost Prvního návrhu DPS a dále přezkoumá První návrh 
DPS z pohledu koordinace s ostatními prvky celkového řešení Stavby.
Objednatel je oprávněn nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy od Zhotovitele obdržel První 
návrh DPS písemně sdělit Zhotoviteli své připomínky a požadavky k provedení úprav Prvního 
návrhu DPS, přičemž připomínky a požadavky Objednatele k provedení úprav Prvního návrhu 
DPS mohou mít původ i v připomínkách Hlavního projektanta, které Objednatel přijal za vlastní.
V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 
oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 
a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 
nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této 
lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 
o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Bude-li svoláno jednání Stran, Objednatel je 
oprávněn navrhnout, aby mu byl přítomen rovněž Hlavní projektant. Nedojde-li v průběhu 
jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek dle tohoto 
článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na Objednateli, 
který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný 
pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh DPS upravit v rozsahu a způsobem, který byl mezi 
Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného písemného pokynu 
Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro zhotovení Čistopisu DPS 
dle Přílohy č. 5. O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou 
Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky 
Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se 
prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu DPS (viz článek 2.11 Smlouvy) stanovený v Příloze 
č. 5.

2.11 Čistopis DPS
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis DPS, v němž budou zapracovány všechny 
připomínky Objednatele dle článku 2.10, nebylo-li postupem dle článku 2.10 rozhodnutojinak 
(dále jen „Čistopis DPS“), a to v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních.

V digitální podobě předá Zhotovitel Objednateli Čistopis DPS, aktualizovaný Položkový rozpočet 
a Architektonicko-výtvarný manuál v rozsahu a podrobnosti určeném v Příloze č. 2/C, 2/D a 2/E 
Smlouvy.

Digitální podoba Čistopisu DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu DPS ve smyslu článku 2.15 Smlouvy.
V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Čistopisu DPS má přednost listinná podoba 
Čistopisu DPS.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis DPS ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5, která 
bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 2.10 Smlouvy.

2.12 Schválení DPS Objednatelem
První návrh i Čistopis DPS musí být odsouhlaseny formou písemného protokolu o předání 
a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy. Drobné vady nebránící
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řádnému použití DPS nemohou být důvodem pro nepřevzetí DPS; za drobnou vadu však nikdy 
nelze považovat jakýkoliv rozpor DPS s Architektonickou studií, s právními předpisy, s podklady 
a interními předpisy Objednatele dle Přílohy č. 6, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez 
provedení úprav použít DPS pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je 
určena, a dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení podstatných anebo rozsáhlých 
úprav použít DPS pro účely vypracování projektové dokumentace Hlavního projektanta alespoň 
v takovém rozsahu a s takovými náležitostmi, aby projektové dokumentace Hlavního projektanta 
po zapracování DPS mohly být použity ve správním řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který 
jsou určeny, a ani žádnou vadu, v důsledku které by došlo k navýšení maximální výše investice 
dle článku 2.3 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že s výjimkou případů, kdy 
DPS nelze v důsledku jejího rozporu s právními předpisy či s podklady a interními předpisy 
Objednatele dle Přílohy č. 6 nebo s požadavky uvedenými ve Smlouvě zapracovat do projektové 
dokumentace Hlavního projektanta, nezakládá žádné ustanovení Smlouvy odpovědnost 
Zhotovitele za rozsah a způsob zapracování DPS do projektové dokumentace Hlavního 
projektanta prováděného Objednatelem, Hlavním projektantem nebo třetí osobou ani za následné 
využití projektové dokumentace Hlavního projektanta Objednatelem, Hlavním projektantem 
nebo třetí osobou.

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 
DPS nebo Čistopis DPS (podle okolností) za předaný okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; 
tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti za vady takto předané verze DPS.

2.13 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění
Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 5 
lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele ve výjimečných případech, které nesmějí mít 
svůj původ v prodlení Zhotovitele, prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném 
prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení Objednatele a Zhotovitel na prodloužení lhůt 
nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy tato Smlouva stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení 
lhůt musí mít formu dodatku k této Smlouvě.

2.14 Kontrolní dny
Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za třicet (30) dní po 
celou dobu až do odevzdání Čistopisu DPS formou online, nedohodnou-li se Strany písemně 
jinak; jiná dohoda smluvních Stran může být písemně ujednána jak ohledně četnosti kontrolních 
dní, tak i ohledně jejich formy (možnost off-line konání kontrolního dne v sídle Objednatele). Na 
kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele (za případné součinnosti 
Hlavního projektanta) kontrolovat a revidovat postup prací a Objednatel bude schvalovat dosud 
vypracované části Dokumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na 
volbu materiálů a technologií, které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou 
vjakékoliv části Dokumentace navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny 
Objednatelem a budou provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Dokumentaci, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. 
Odsouhlasení části příslušné Dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 
Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy 
Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které 
navyšují maximální výši požadovaných investic dle článku 2.3 Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži 
Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 2.3 Smlouvy.
Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Prvního návrhu Architektonické 
studie a Prvního návrhu DPS bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po 
předchozí dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že kontrolních dnů se může účastnit také Hlavní 
projektant, který bude Objednateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost. Hlavní projektant 
může během kontrolních dnů sdělovat Objednateli své připomínky k vypracovaným částem
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Dokumentace, přičemž bude záležet na volném uvážení Objednatele, zda připomínky Hlavního 
projektanta zohlední a uplatní je vůči Zhotoviteli jako své vlastní. Pro vyloučení pochybností 
Strany uvádějí, že bez odsouhlasení připomínek Hlavního projektanta Objednatelem a jejich 
převzetí za vlastní připomínky Objednatele není Zhotovitel připomínkami Hlavního projektanta 
vázán.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k činnostem, které má 
vykonávat dle tohoto článku Smlouvy zmocnit Hlavního projektanta, který bude v takovém 
případě jednat jako zástupce Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel připomínkami 
Hlavního projektanta přímo vázán a ustanovení předchozího odstavce věty druhé a třetí se 
nepoužije.
Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel.

Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a Čistopisu DPS je dále Zhotovitel v případě, že 
ktomu bude vyzván Objednatelem, povinen účastnit se kontrolních dnů a projednání, které se 
budou konat na základě Smlouvy na Projekt, na nichž bude řešena projektová dokumentace 
Projektu; tato činnost je konzultační činností ve smyslu článku l.l(d) Smlouvy.

2.15 Vady Dokumentace
Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními předpisy, 
s důrazem kladeným zejména, nikoliv však výlučně, na relevantní předpisy a podklady dle 
Přílohy č. 6, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a odbornou péčí 
dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahujakoje stavba 
Terminálu Hranice na Moravě.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Dokumentace (včetně Odhadu nákladů) 
a proveditelnost Stavby dle Dokumentace, přičemž pro správnost a úplnost Dokumentace je 
rozhodující právní a faktický stav v době předání Dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 
projektantů s příslušnou specializací jako by dílo prováděl sám.

Pro případ vady Dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady 
a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady Dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti (40) 
pracovních dnů po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

V případě neodstranitelné vady Dokumentace je Zhotovitel povinen zpracovat Dokumentaci, 
případně její příslušnou část, na své náklady znovu, anebo je povinen poskytnout Objednateli 
přiměřenou slevu z ceny Dokumentace (podle okolností z ceny za vypracování Architektonické 
studie či z ceny za vypracování DPS) dle Přílohy č. 4; rozhodnutí o volbě nároku je výlučně na 
uvážení Objednatele.
Ujednáním tohoto článku 2.15 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za 
vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 
ZHOTOVITELE (LICENCE)

3.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele
Česká republika nabude ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů, prostřednictvím Objednatele vlastnické právo:

(a) s výhradou uvedenou dále v tomto článku 3.1 Smlouvy, k Prvnímu návrhu Architektonické
studie, k Čistopisu Architektonické studie, k Prvnímu návrhu DPS, k Čistopisu DPS 
a Položkovému rozpočtu okamžikem zaplacení příslušné části Ceny dle Přílohy č. 4;
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(b) k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 
konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy, součinnosti při výběru dodavatele dle článku 6 
Smlouvy ajakéhokoli dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem 
předání takového výstupu Objednateli.

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existuje spor ohledně výskytu, závažnosti či 
rozsahu vady Architektonické studie, či DPS, kterou Objednatel řádně reklamoval a kterou 
Zhotovitel odmítá odstranit, nabyde Objednatel vlastnické právo v plném rozsahu k Prvnímu 
návrhu Architektonické studie, k Čistopisu Architektonické studie, k Prvnímu návrhu DPS, 
k Čistopisu DPS, a Položkovému rozpočtu (podle okolností) odevzdaném Zhotovitelem 
Objednateli bez vad již k okamžiku, kdy uhradí Zhotoviteli přiměřenou část Ceny za toto dílčí 
plnění odpovídající hodnotě bezvadné a Stranami nerozporované části Architektonické studie, či 
DPS (podle okolností). Tím není dotčena povinnost Objednatele zaplatit následně Zhotoviteli 
plnou část Ceny za toto dílčí plnění v případě, že bude prokázáno, že byly splněné podmínky 
stanovené ve Smlouvě a zejména v Příloze č. 4.

3.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence)
Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 
ke každé verzi Dokumentace (Prvnímu návrhu DPS, Čistopisu DPS a Položkovému rozpočtu) 
a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, 
změnám Dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, 
a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci 
konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy, součinnosti při výběru dodavatele dle článku 6 
Smlouvy ajakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména 
poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy (dále jen „Autorské dílo“) 
výhradní oprávnění užít ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tj. výhradní licenci dle § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který 
je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 
množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména 
však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že mu náleží majetková 
autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve vztahu k Autorskému dílu, neboť Autorské 
dílo vyhotovil anebo je oprávněn jej užít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým 
taková práva k Autorskému dílu náleží a uděluje zároveň Objednateli souhlas k postoupení 
licence nebo poskytnutí podlicence kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této 
licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) je také právo 
Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta 
podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za licenci je již 
zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 10.1 Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Dokumentace 
(příp. její části) oprávněn s takovou Dokumentací volně nakládat a v souladu s§ 11 odst. 
3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému 
zásahu (provádět změny a úpravy) do Dokumentace. Za změny a úpravy Dokumentace, které 
namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 
změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, 
Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto změnách či úpravách 
Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele a v případě, že tak 
Zhotovitel písemně ve lhůtě čtrnácti (14) dní sdělí Objednateli, není Objednatel oprávněn u takto 
změněné Dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva 
k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně licenci k užití Autorského díla, za podmínek
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a v rozsahu tohoto článku 3, a to nejpozději v den předání příslušného Autorského díla. Nebude- 
li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo v písemné formě udělení 
oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli 
Zhotovitel jako autor Autorského díla.

Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od 
licence (nebo její části) odstoupit dle § 2378 anásl. občanského zákoníku.

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy 
z důvodu změny přesvědčení autora.

4. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na základě Smlouvy 
nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své vlastnické ani jiné 
právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy tyto nároky 
vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit.

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní vůči Objednateli třetí osoba svá 
vlastnická nebo jiná práva ajestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby mohl 
Objednatel plnění nerušeně užívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje 
Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku 4 je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě odstoupit anebo 
odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy ijiž převzatého) dílčího plnění, anebo 
požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral nebo jiným 
způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel odstoupit od 
této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy ijiž převzatého) dílčího 
plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. 
Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

5. KONZULTAČNÍ ČINNOST
5.1 Účel, předmět a rozsah konzultační činnosti

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli ajeho prostřednictvím též Hlavnímu projektantovi 
odborné konzultace za účelem zajištění proveditelnosti Projektu a rovněž za účelem provedení 
aktualizace Dokumentace (bude-li to třeba) v návaznosti na výsledky veřejnoprávního projednání 
Projektu (případně jeho částí), a to v případě potřeby i po odevzdání Čistopisu Architektonické 
studie a DPS.

Konzultační činnost může mít formu (podle okolností) zejména:

(a) poskytnutí odborné a kvalifikované informace, stanoviska, výpočtu či jiného samostatného 
výstupu Zhotovitele;

(b) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části dokumentace zpracované 
Hlavním projektantem na základě Smlouvy na Projekt; a/nebo

(c) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části Architektonické studie či DPS.
Pokyn k poskytnutí konzultace může udělit Zhotoviteli pouze Objednatel, a to i v případě 
konzultační činnosti podle písm. (b) výše. Na základě pokynu k provedení konzultační činnosti 
dle článku 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do tří (3) pracovních dní 
potvrdit (i) přijetí tohoto pokynu, (ii) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady 
nezbytnými k řádnému poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu.
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Výsledek konzultační činnosti v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do deseti (10) pracovních dní ode dne potvrzení přijetí 
pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany vjednotlivém případě jinak. V případě, že 
Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady 
nezbytnými k řádnému poskytnutí konzultační činnosti, přičemž těmito informacemi a podklady 
z povahy věci disponuje pouze Objednatel a nejsou jinak jakkoliv dostupné, a tuto skutečnost 
Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí 
výsledku konzultační činnosti Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace 
a dokumenty neposkytne.

Konzultační činnost je Zhotovitel povinen poskytovat po celou dobu trvání Smlouvy, v průběhu 
zpracování Dokumentace i po jejím odevzdání.

Zhotovitel je oprávněn v rámci poskytování konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy k výkonu 
autorského dohledu dle autorského zákona; tímto není dotčen článek 3 Smlouvy.

Pro vady konzultační činnosti se obdobně použije ujednání článku 2.15 Smlouvy.
5.2 Součinnost při provádění autorského dozoru

V rámci provádění konzultační činnosti je Zhotovitel povinen rovněž poskytovat součinnost při 
provádění autorského dozoru projektanta, který bude ve smyslu § 161 odst. 2 stavebního zákona 
v průběhu provádění Stavby provádět osoba jmenovaná Objednatelem, a to v souvislosti 
s výkonem tohoto autorského dozoru a ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť ve 
spojení s navazujícími stupni projektové dokumentace zhotovenými Hlavním projektantem, 
realizované na základě Dokumentace. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel 
na základě Smlouvy nepřebírá odpovědnost za provádění ani za výsledek autorského dozoru 
a odpovídá pouze za dílčí vstupy, které na základě a v rozsahu dle Smlouvy v rámci součinnosti 
při provádění autorského dozoru poskytne Objednateli či třetí osobě určené Objednatelem.

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny poskytovat součinnost spočívající 
v dílčích konzultacích při provádění následujících činností spadajících do výkonu autorského 
dozoru:
(i) kontrolu souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu jejího souladu 

s Dokumentací a upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Dokumentací, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iii) odsouhlasení změn a odchylek od Dokumentace a v rozsahu, vjakém se tyto změny 
a odchylky dotýkají částí projektové dokumentaci k Projektu vycházejících 
z Dokumentace, jejich případné zapracování do projektové dokumentace k Projektu;

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 
v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (právní a technické úkony vedoucí k vydání 
kolaudačního souhlasu však nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy);

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát za dva týdny, 
nedohodnou-li se Strany písemně jinak;

(činnosti dle bodů (i) až (vi) dále souhrnně jako „Pomocný autorský dozor“).
Provádění Pomocného autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací 
zhotovitelem Stavby.

Na základě pokynu k provedení Pomocného autorského dozoru dle článku 5.2 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen písemně Objednateli do tří (3) pracovních dní potvrdit a) přijetí tohoto
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pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Pomocného 
autorského dozoru, pokud se tento týká činností dle bodu (i) až (v) výše, v rozsahu a obsahu 
vymezeném v pokynu Objednateleje Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout do sedmi (7) 
pracovních dní ode dne potvrzení přijetí pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany 
vjednotlivém případě jinak. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu 
Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí Pomocného 
autorského dozoru a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, 
prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Pomocného autorského dozoru Zhotovitele o dobu, 
po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty neposkytne.
Provádění Pomocného autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním případných vad a nedodělků 
uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu (kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu podle toho, 
který z těchto okamžiků nastane později; aniž by byl dotčen závazek Zhotovitele podle části věty 
před středníkem, uvádějí Strany, že odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel povinen poskytovat 
Pomocný autorský dozor je čtyřicet pět (45) měsíců ode dne zahájení Pomocného autorského 
dozoru. Lhůta podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele ve smyslu článku 8.3 Smlouvy ani po dobu přerušení stavební činnosti 
zhotovitele Stavby.

5.3 Cena a fakturace konzultační činnosti
Plnění dle tohoto článku 5 bude Zhotovitelem v rámci Ceny dle článku 10 poskytnuto maximálně 
v rozsahu stanoveném dle Přílohy č. 4, tj. 800 hodin. Nad rámec maximální výše rozsahu plnění 
dle předchozí věty se další plnění považuje za vícepráce, které budou uhrazeny nad rámec Ceny 
dle článku 10, a to za každou účelně strávenou hodinu při úkonech při konzultační činnosti při 
použití hodinové sazby specifikované v Příloze č. 4. Strany jsou povinny u hrazení Ceny za 
vícepráce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Fakturu za provádění konzultační činnosti vystaví Zhotovitel Objednateli vždy po dosažení 
platebního milníku dle Přílohy č. 4 Smlouvy.

5.4 Konzultace s orgány veřejné správy
Pokud ktomu Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn, je Zhotovitel povinen poskytnout pro účely 
konzultací s orgány veřejné správy (tj. včetně orgánů územní samosprávy) a dalšími 
organizacemi, které budou dotčeny ve sloučeném řízení (příp. dalších souvisejících řízeních) své 
písemné vyjádření k jednotlivým částem Dokumentace.

6. SOUČINNOSTI PŘI VÝBĚRU DODAVATELE
6.1 Úkony při výběru dodavatele

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby a Hlavního 
projektanta, přičemž za výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího 
řízení v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. 
V rozsahu, vjakém se níže uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen 
Objednateli, na základě předchozího pokynu Objednatele, poskytnout následující součinnost:
(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace -  odborné poradenství při formulaci 

odborných dotazů Objednatele (zadavatele) vztahujících se k Architektonické studii a/nebo 
DPS (podle okolností), které budou určeny potenciálním dodavatelům, a dále odborné 
poradenství při navazujícím vyhodnocení odpovědí získaných v rámci předběžné tržní 
konzultace;

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby -  odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií
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a smluvních podmínek;
(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek -  zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 

dokumentace ve vztahu k Architektonické studii a/nebo DPS (podle okolností), 
poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti 
dodavatelů (při respektování lhůty, v níž je zadavatel (Objednatel) povinen vysvětlení 
poskytnout);

(iv) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu rozhodnutí 
zadavatele (Objednatele) o námitkách, pokud se námitky týkají Architektonické studie 
a/nebo DPS (podle okolností);

(v) odborné poradenství v případném správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže (zpracování věcného obsahu potřebných vyjádření zadavatele 
(Objednatele), pokud se má vyjádření týkat Architektonické studie a/nebo DPS (podle 
okolností).

Strany se dohodly, že první pokyn Objednatele ke spolupráci Zhotovitele při výběru zhotovitele 
Stavby bude obsahovat i stručný popis způsobu výběru zhotovitele Stavby tak, aby Zhotovitel 
mohl na základě poskytnutého popisu kvalifikovaně rozhodnout, zda bude či nebude mít zájem 
stát se sám budoucím účastníkem zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že 
se na základě popisu poskytnutého Objednatelem Zhotovitel rozhodne zúčastnit se zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, oznámí toto své rozhodnutí písemně Objednateli a Objednatel 
v takovém případě není oprávněn po Zhotoviteli požadovat jakékoliv činnosti dle tohoto článku
6.1 Smlouvy, které by v případě, že by je Zhotovitel vykonal, měly za následek nemožnost 
Zhotovitele účastnit se budoucího zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby.

Pro vady součinnosti při výběru dodavatele se obdobně použije ujednání článku 2.15.

6.2 Cena a fakturace součinnosti při výběru dodavatele
Plnění dle tohoto článku 6 bude Zhotovitelem v rámci Ceny dle článku 10 poskytnuto maximálně 
v rozsahu stanoveném dle Přílohy č. 4, tj. 15 hodin. Nad rámec maximální výše rozsahu plnění 
dle předchozí věty, se další plnění považuje za vícepráce, které budou uhrazeny nad rámec Ceny 
dle článku 10, a to za každou účelně strávenou hodinu při úkonech při výběru zhotovitele Stavby 
při použití hodinové sazby specifikované v Příloze č. 4. Strany jsou povinny při hrazení Ceny za 
vícepráce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Fakturu za součinnost při výběru dodavatele vystaví Zhotovitel Objednateli po dosažení 
platebního milníku dle Přílohy č. 4 Smlouvy.

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
7.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel na své náklady na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli ke dni nabytí účinnosti Smlouvy předá, popř. zajistí pro Zhotovitele přístup (pokud 
jde o interní předpisy Objednatele uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy), relevantní dokumenty 
a podklady ohledně stavby Terminálu Hranice na Moravě a pozemků, na kterých má být Terminál 
Hranice na Moravě zhotoven a které bude mít k okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy k dispozici, 
a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 6. V případě prodlení Objednatele s předáním těchto 
podkladů se o dobu takového prodlení prodlužují termíny plnění Zhotovitele dle Přílohy č. 5.

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 
povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových 
dokumentů Objednatelem; to neplatí, má-li Objednatel důvodné pochybnosti o správnosti nebo 
o úplnosti takových dokumentů.
V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce Zhotovitele, nebo dodatečné předání takových dokumentů způsobí jakékoliv
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zdržení v pracích Zhotovitele, Objednatel přiměřeně prodlouží lhůty sjednané v této Smlouvě 
k poskytnutí plnění Zhotovitele. Strany jsou povinny při prodloužení lhůty v případě prodlení 
Objednatele s předáním podkladů postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Vzniknou-li Zhotoviteli v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů 
dodatečné náklady, které nebyly zahrnuty do Ceny podle článku 10.1 Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn navrhnout písemně Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 
(15) dnů od předložení těchto dodatečně předaných relevantních dokumentů zvýšení Ceny podle 
článku 10.1 Smlouvy o částku odpovídající výši dodatečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou 
v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů. Objednatel je povinen 
vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do patnácti (15) dnů od dne, kdy mu byl doručen. 
Pokud Objednatel s návrhem Zhotovitele nesouhlasí, budou Strany o důsledcích zapracování 
dodatečně předaných relevantních dokumentů jednat poctivě a v dobré víře. Případné zvýšení 
Ceny podle tohoto článku 7.1 musí být ujednáno formou písemného dodatku v listinné podobě 
ktéto Smlouvě a musí být v souladu se ZZVZ. Při ocenění dodatečných nákladů je Zhotovitel 
povinen vycházet z cen uvedených v Příloze č. 4 a,jde-li o položky, které v Příloze č. 4 uvedeny 
nejsou, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými 
oborovými ceníky (tzn. ceník České komory architektů či České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě).

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu; jedná-li se o originály 
dokumentů, odpovídá za ně Zhotovitel jako schovatel ve smyslu § 2402 a násl. občanského 
zákoníku.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení dalšího postupu.

7.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn užít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem užívány, tj. kopírovány ani sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn užít podklady poskytnuté mu Objednatelem pro účely plnění této 
Smlouvy, včetně jejich zapracování do Architektonické studie a/nebo DPS a Objednatel odpovídá 
za to, že užitím takových podkladů Zhotovitelem pro účely plnění této Smlouvy nebudou 
porušena práva třetích osob ve vztahu k takovým podkladům. V případě, že by byla přes uvedené 
ujištění Objednatele užitím či zapracováním takových podkladů do plnění dle této Smlouvy 
Zhotovitelem porušena práva třetí osoby, zavazuje se Objednatel nahradit Zhotoviteli újmu, která 
by Zhotoviteli v důsledku takového zásahu do práv třetích osob vznikla, jakož i poskytnout 
Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k prokázání oprávnění takové podklady užít či získání 
dodatečného souhlasu třetí osoby sjejich užitím.

7.3 Poskytnutí plných mocí
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci, bude-li to potřebné za účelem poskytnutí plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset (10) dní předem.

7.4 Poskytnutí součinnosti
Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace Přípravy 
Projektu, Architektonické studie nebo DPS a řádné a včasné poskytování konzultační činnosti
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a součinnosti při výběru dodavatele, jakožto i veškerou další součinnost nutnou pro řádné 
a včasné plnění této Smlouvy. Bude-li to podle povahy konkrétních okolností potřebné, zajistí 
Objednatel rovněž přiměřenou součinnost Hlavního projektanta.

8. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
8.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Dokumentaci, poskytovat konzultační činnost a součinnost při 
výběru dodavatele svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, interními předpisy 
Objednatele, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN aEN) uvedenými 
v Příloze č. 6 bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 
s profesními a etickými pravidly České komory architektů a České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

8.2 Pokyny Objednatele
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci a bude poskytovat další plnění dle Smlouvy v souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinenjednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se 
od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 
nutné ajedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 
možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 
bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, stanovisky orgánů státní správy a dotčených 
organizací, je Zhotovitel povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se ojeho nevhodnosti 
při vynaložení veškeré odborné péče mohl a měl dozvědět, ne však později než do třiceti dvou 
(32) dnů po obdržení takového pokynu, na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude 
odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Není-li Zhotovitel 
z důvodů, které nezavinil (zejména složitost posuzování obsahu pokynu nebo nutná součinnost 
třetích osob nebo správních orgánů), schopen poskytnout vyjádření k pokynu Objednatele ve 
lhůtách podle předchozí věty, je povinen předkládat Objednateli na kontrolních dnech podle 
článku 2.14 Smlouvy, a pokud se kontrolní dny nekonají, pak nejpozději každých třiceti jedna 
(31) dní, písemné vyjádření obsahující všechny do té doby Zhotoviteli dostupné informace 
k pokynu Objednatele a následně tyto informace v těchto intervalech doplňovat až dokud nebude 
Objednateli poskytnuté úplné vyjádření Zhotovitele k jeho pokynu, nedojde-li předtím k odvolání 
takového pokynu ze strany Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele 
o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, je 
Zhotovitel povinen takový pokyn provést, není však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 
plnění Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu a ani není odpovědný za jakékoliv 
jiné následky takovéhoto pokynu, pokud na ně Zhotovitel Objednatele upozornil; Zhotovitel však 
nesmí provést pokyn Objednatele, který je v rozporu s ustanoveními právních předpisů, od nichž 
se Strany nemohou odchýlit, nebo profesních předpisů, které je povinen dodržovat Zhotovitel 
a pokud o takovém rozporu věděl, nebo při vynaložení nejvyšší odborné péče vědět měl a mohl. 
Bez ohledu na jakékoliv ujednání uvedené v tomto článku 8.2 však Zhotovitel není také povinen 
provést pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s rozhodnutími správních orgánů a/nebo 
v rozporu s touto Smlouvou.
Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Hlavní projektant není oprávněn udělovat 
Zhotoviteli pokyny; udělí-li Hlavní projektant Zhotoviteli přímo jakýkoliv pokyn, není jim 
Zhotovitel vázán. Objednatel nicméně může převzít pokyn Hlavního projektanta a udělit 
Zhotoviteli takový pokyn jako svůj vlastní. V případě takového pokynu postupují Strany podle 
tohoto článku 8.2.
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Zhotovitel je rovněž povinen předem upozornit Objednatele na skutečnost, že v důsledku 
provedení pokynu dojde nebo může dojít k překročení maximální výše investice dle článku 2.3 
Smlouvy. Za rozporný se Smlouvou se nepovažuje pokyn Objednatele pouze proto, že v důsledku 
jeho splnění dojde k překročení maximální výše investice dle článku 2.3 Smlouvy a z tohoto 
důvodu není oprávněn Zhotovitel provedení pokynu odmítnout; překročení maximální výše 
investice pouze v důsledku provedení takového pokynu Objednatele není vadou Dokumentace ve 
smyslu článku 2.15 Smlouvy.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na 
navýšení Ceny nebo jakékoli její složky dle článku 10.1 Smlouvy a bez nároku na prodloužení 
změny lhůt dle Přílohy č. 5.

8.3 Přerušení prací
Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, zejména lhůty 
sjednané v Příloze č  5. V případě, že dojde k přerušení prací Zhotovitelem z důvodu na straně 
Objednatele, Objednatel odpovídá Zhotoviteli za škodu, která vznikla Zhotoviteli z důvodu 
přerušení prací. Zhotovitel je povinen Objednateli takovou škodu prokazatelně doložit. V případě, 
že kterákoli ze Stran uplatní za podmínek stanovených v článku 13 této Smlouvy své právo 
odstoupit od Smlouvy z důvodu přerušení prací, budou se důsledky takového odstoupení 
posuzovat podle toho, zda došlo k přerušení prací z důvodů na straně Zhotovitele nebo z důvodů 
na straně Objednatele, a to bez ohledu na to, která ze Stran od Smlouvy odstoupila. Strany jsou 
povinny při přerušení prací postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

8.4 Spolupráce
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem ajeho prostřednictvím též s Hlavním projektantem 
ajejich poradci, a to v maximálním možném rozsahu, nezbytném pro řádně a včasné plnění této 
Smlouvy.
Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, 
pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také 
veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

8.5 Poddodavatelé
Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část 
svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.
Zhotovitel nesmí přenechat poddodavateli provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn 
zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který 
však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně 
zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění Smlouvy osobně 
anepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas 
i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění Smlouvy dle předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění
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Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno 
poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části předmětu plnění 
Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 
atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
plnění Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu plnění 
Smlouvy, přičemž Objednatel nebude souhlas bez vážného, opodstatněného a přesně 
specifikovaného důvodu zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních 
dnů od přijetí příslušného oznámení, má se za to, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v rámci Soutěže o návrh 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen jako součást svého 
oznámení o změně tohoto poddodavatele předložit pro nově navrženého poddodavatele originály 
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navrženého poddodavatele, a to 
alespoň v rozsahu, vjakém prokazoval kvalifikaci prostřednictvím nahrazovaného 
poddodavatele. Pokud nejsou splněny podmínky pro změnu poddodavatele podle předchozí věty, 
účinnost změny nenastane.

8.6 Povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on ajeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými ajako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy a pouze za podmínky, že tyto osoby budou vázány povinností mlčenlivostí ve stejném 
rozsahu, jako stanoví tento článek 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně 
poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost 
trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy, tj. i po jejím ukončení.

8.7 Povinnost profesního jednání
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Dokumentace a v průběhu provádění Stavby 
ajejího uvádění do provozu a v průběhu dodávání dodávek týkajících se DPS veškerých vlastních 
podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy, a to i ve spojení či prostřednictvím 
třetích osob, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou 
Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné provize 
nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani 
jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoliv ze shora uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků aje důvodem k odstoupení od 
této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené 
touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě 
nebo Hlavnímu projektantovi.
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8.8 Součinnost Zhotovitele při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné finanční a majetkové operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

8.9 Předcházení střetu zájmů
Neudělí-li ktomu Objednatel výslovný předchozí souhlas, není Zhotovitel oprávněn vytvořit 
s Hlavním projektantem společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku ani žádnou 
právnickou osobu ani s ním uzavřít žádnou smlouvu, která by se, byť jen z části, týkala plnění 
poskytovaného na základě této Smlouvy nebo jiných závazků z této Smlouvy vyplývajících.

9. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
9.1 Změny nařízené Objednatelem

Objednatelje kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli:
(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány v menším rozsahu;

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 
sjednány ve větším rozsahu;

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací souvisejících s předmětem plnění, než 

jaké byly sjednány ve Smlouvě (změny dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna předmětu 
plnění“).

Zhotovitel je povinen pokyn Objednatele ke Změně předmětu plnění provést.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu předmětu plnění nařízenou Objednatelem pouze pokud:
(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny předmětu plnění mělo být poskytnuto způsobem, 

který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se 
Zhotovitel řídit;

(ii) Změna předmětu plnění ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; 
a/nebo

(iii) Změna předmětu plnění by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které 
na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

9.2 Změny předmětu plnění navržené Zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu předmětu plnění, a to zejména za účelem 
zvýšení kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny dle článku 10 Smlouvy nebo k řešení situací 
nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět.

9.3 Provedení Změny předmětu plnění
Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu předmětu plnění, oznámí písemně 
takovou skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny předmětu plnění 
ajejí důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny předmětu plnění také předpokládané 
technické řešení Změny předmětu plnění.
Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení o Změně 
předmětu plnění zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny předmětu plnění, v níž 
podrobně uvede dopady Změny předmětu plnění na Cenu dle článku 10 (včetně přehledu
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veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné 
předpokládané důsledky Změny předmětu plnění na závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele 
spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny předmětu plnění je již zahrnuto v Ceně dle 
článku 10, za zpracování hodnocení dopadů Změny předmětu plnění se nepovažuje hodnocení 
nad rámec odhadu časové a finanční náročnosti Změny předmětu plnění a vliv na investiční 
náklady stavby v podrobnosti Architektonické studie.
Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, 
je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze 
č. 4. Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy 
č. 4, je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména 
z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky.

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny předmětu plnění, je Zhotovitel 
povinen provést Změnu předmětu plnění za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce 
v důsledku Změny předmětu plnění“ v Příloze č. 4.

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny předmětu plnění vypracovaného Zhotovitelem 
Změnu předmětu plnění písemně schválí nebo odmítne.
Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny předmětu plnění do schválení nebo 
odmítnutí Změny předmětu plnění Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo 
znemožnilo provedení Změny předmětu plnění nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo 
prodloužilo termín poskytnutí plnění dle Smlouvy.
Strany jsou povinny při provádění Změny předmětu plnění postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.

10. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při 
výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za 
služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální cenu ve výši 36.212.522 Kč bez DPH („Cena”).

Cena (ve smyslu řádku označeného v Příloze č. 4 jako „cena celkem“) se skládá z následujících 
pevných částek, j ej ichž podrobněj ší rozpis a další závazné podmínky j sou uvedeny v Příloze č. 4:

(a) zajištění Přípravy Projektu;

(b) vypracování Architektonické studie;
(c) vypracování DPS

(d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 800 hodin;

(e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin.
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této Smlouvy a které j sou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle 
této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele.

Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
výdajů, nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či 
náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie 
nákladů j sou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace 
jsou zahrnuty v Ceně.

24



Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že zpracování dokumentace v BIM není zahrnuto 
v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
10.2 Výhrada změny Ceny

Strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují změnu závazku ze Smlouvy, a to konkrétně 
v rozsahu Ceny stanovené v čl. 10.1 této Smlouvy. Podmínky pro takovou změnu Ceny a její 
obsah se jednoznačně vymezují níže. Objednatel pro úplnost konstatuje, že taková změna Ceny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že může nabývat hodnot kladných i záporných.

Strany si vyhrazují inflační doložku, na jejímž základě jsou obě Strany oprávněny na základě 
předchozího písemného schválení upravit sjednanou část Ceny, jež je fakturována za konkrétní 
okamžik fakturace ve smyslu Přílohy č. 4, o míru vývoje inflace v segmentu příslušných služeb, 
která je do Ceny promítnuta na základě indexů cen v tržních službách v odvětví M 71 
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (dále jen „indexy“/  
zveřejňovaných Českým statistickým úřadem, a to následujícím výpočtem:

• částka sjednaná za konkrétní okamžik fakturace dle Přílohy 4 je vynásobena indexem 
uváděným v procentech za měsíc následující po měsíci podpisu smlouvy;

• vypočítaná hodnota (dle předchozího bodu) bude dále vynásobena indexem za další 
následující měsíc, přičemž tento postup je opakován až do měsíce předcházejícího 
konkrétního okamžiku fakturace;

• pro účely fakturace je posledním uvažovaným indexem index za měsíc předcházející 
měsíci, v němž je odevzdáno fakturované plnění (není-li index za tento měsíc v době 
fakturace zveřejněn, bude posledním uvažovaným index za předcházející měsíc);

• pokud výše uvedeným výpočtem byla zjištěna částka, jež se odlišuje od Ceny 
sjednané v Příloze 4 o méně než 3 % ročně, Strany nejsou oprávněny uplatnit 
změnu Ceny;

• v opačném případě, tedy liší-li se zjištěná částka od částky sjednané v Příloze 4 
o 3 % ročně a více, jsou Strany oprávněny uplatnit změnu Ceny dle tohoto článku
Smlouvy;

• v případě, že na základě změny Ceny dojde ke změně fakturované částky o více než 
10 % Ceny sjednané v Příloze 4, Strany nejsou oprávněny uplatnit změnu Ceny dle 
tohoto článku Smlouvy.

V případě, že dojde k nahrazení příslušného cenového indexu novým (jiným) indexem 
vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako cenový index od jeho nahrazení použitý 
tento nový index. V případě, že bude cenový index zrušen a nebude nahrazen novým (jiným) 
indexem, Strany uzavřou dodatek ke Smlouvě, kterým se dohodnou na nahrazení zrušeného 
cenového indexu. Zhotovitel nemá právo uplatnit postup dle tohoto článku Smlouvy za konkrétní 
období (měsíc), kdy je v prodlení s předáním příslušné části plnění dle Přílohy č. 4 z důvodu na 
straně Zhotovitele.

10.3 Platební podmínky
Rozpis cen okamžiku fakturace a fakturační podmínky se v podrobnostech řídí Přílohou č. 4 této 
Smlouvy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad a samostatně určenou částku DPH a údaje požadované ustanovením §435 
občanského zákoníku. V záhlaví faktury je nutno uvést číslo Smlouvy. Na faktuře musí být vždy 
uveden název investiční akce „Zajištění podpory přípravy VRT“ a dále

1 httos://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=dlc2f240 případně aktuálně dostupný webový odkaz, kde jsou 
zveřejňována data Českého statistického úřadu k indexům cen v tržních službách.
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ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003540004/5713510020. V případě, že faktura vystavená 
Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy nebo bude obsahovat 
chybné částky nebo údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury 
vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba 
splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné 
faktury.
Faktura bude s ohledem na komplexní povahu Projektu a potřebu odborného posuzování plnění 
Zhotovitele splatná ve lhůtě šedesáti (60) dnů od jejího doručení Objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli 
nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze 
na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy formou dodatku. Žádost musí být 
písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele.
Z důvodu centralizace podatelen Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od 
uvedeného data faktury vystavené v souladu s tímto článkem 10.3 doručovat některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem 
daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně Zhotovitele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1 Prodlení s dodáním Dokumentace

V případě prodlení s dodáním Prvního návrhu Architektonické studie, Čistopisu Architektonické 
studie, Prvního návrhu DPS a/nebo Čistopisu DPS ve lhůtách stanovených touto Smlouvou 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za 
každý započatý den prodlení s dodáním i dílčí části Dokumentace, to neplatí pokud došlo k 
prodlení v důsledku činnosti Objednatele, třetích osob (Hlavního projektanta, dalších projektantů 
či zhotovitele Stavby) nebo z jiných důvodů, které nebyly způsobeny jednáním Zhotovitele (vyšší 
moc, atd.).

11.2 Prodlení s poskytnutím konzultační činnosti a Pomocného autorského dozoru
V případě prodlení s poskytnutím konzultační činnosti ze strany Zhotovitele ve lhůtě stanovené 
v článku 5.1 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy: 
dva tisíce pět set korun českých) za každý den prodlení.
V případě prodlení s poskytnutím Pomocného autorského dozoru v rozsahu činností dle bodu (i)- 
(v) dle článku 5.2 Smlouvy ve lhůtě stanovené v článku 5.2 Smlouvy zaplatí Zhotovitel
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých) za každý 
den prodlení.

V případě neomluvené neúčasti Zhotovitele na nařízeném kontrolním dni ve smyslu článku 5.2 
Smlouvy bod (vi) Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti dle článku 5.2 
Smlouvy.

11.3 Prodlení s odstraněním vady
V souladu s čl. 2.15 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje případné vady Dokumentace odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění reklamace 
Objednatelem učiněné písemnou formou. V případě, že po uplynutí této lhůty je Zhotovitel v 
prodlení s povinností odstranit vadu Dokumentace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den.
V případě neodstranitelné vady postupují Strany dle čl. 2.15 této Smlouvy.

11.4 Porušení povinnosti ohledně poddodavatelů
Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.5 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc 
korun českých).

11.5 Prodlení s úhradou faktury
Objednatelje povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý 
den prodlení, pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle článku 10.3 této Smlouvy ani ve lhůtě 
patnácti (15) pracovních dní poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, s níž je 
Objednatel v prodlení; výzvu nelze učinit před splatností faktury.

11.6 Navýšení ceny Stavby v důsledku vady Dokumentace
Strany se dohodly, že jakékoliv navýšení ceny Stavby z důvodu vady Dokumentace se považuje 
za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se proto 
zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu 
vady Dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
Dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat.

11.7 Zrušení zadávacího řízení v důsledku vady Dokumentace
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých), pokud v důsledku vady Dokumentace nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na 
výběr dodavatele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že 
vadě Dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat.

11.8 Porušení povinnosti mlčenlivosti
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat 
mlčenlivost stanovené v článku 8.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu újmy.

11.9 Porušení povinností ohledně pojištění
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 12.4 této 
Smlouvy.

11.10 Nedodržení maximální výše investice
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ dodání kterékoli části Dokumentace ve smyslu článku
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1.1 Smlouvy, který v rozporu s článkem 2.3 Smlouvy nebude dodržovat maximální výši investice 
na Stavbu. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace spočívající v nedodržení maximální 
výše investice na Stavbu ani (dle okolností) v Čistopisu Architektonické studie nebo Čistopisu 
DPS, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek Objednatele ve lhůtě 
pro připomínky dle článku 2.5 resp. 2.10 Smlouvy, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty dle 
předchozí věty povinen zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku 
2.5 nebo 2.10 Smlouvy (dle okolností).

11.11 Společná ujednání ke smluvním pokutám
Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem l l jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují 
Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět plnění Smlouvy ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Strany jsou oprávněny 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto 
porušení.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 11 Smlouvy 
proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele.
Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto článku 11 
Smlouvy, nepřesáhne výši limitu pojistného plnění Zhotovitele dle článku 12.4 Smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
12.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností řádně vypracovat Dokumentaci a poskytovat další plnění dle Smlouvy, včetně škody 
vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu 
plnění Smlouvy a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoliv škodu, která v důsledku toho 
vznikne. Tímto ujednáním není dotčen článek 8.2 této Smlouvy.

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací, to 
neplatí v případě, že Zhotovitel upozorní na nevhodnost pokynu v souladu s článkem 8.2 této 
Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen článek 8.2 této Smlouvy.

Je-li Zhotovitel společností ve smyslu § 2716 odst. 1 občanského zákoníku, odpovídají společníci 
Zhotovitele za plnění této Smlouvy, jakož i za dluhy vyplývající z této Smlouvy, společně 
a nerozdílně.

12.2 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám (odškodnění)
Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoliv 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

(a) újmou, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či 
přirozených právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a která 
vznikla v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele 
vyplývající ze Smlouvy; a/nebo

(b) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 
správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením 
povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo 
jiné sankci spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s vadou Dokumentace
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nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, s výjimkou případů, kdy 
byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících 
z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením 
této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele dle článku 8 této 
Smlouvy, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

12.3 Vyloučení odpovědnosti
Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení s plněním Smlouvy, pokud budou splněny 
následující podmínky:
(a) prodlévající Strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 
vůli nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele ve smyslu článku 8.3 
Smlouvy, nikoliv z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele;

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze události dle bodu (a) nebo přerušení prací 
z pokynu Objednatele; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) stal zřejmý, Strana, která není schopna 
poskytnout řádně a včas plnění informovala druhou Stranu písemně o nastalé situaci 
a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při 
vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 
opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu 
vyšší moci. Každá ze Stran nese své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci.

12.4 Pojištění
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy minimálně ve 
výši 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů korun českých) na jednu pojistnou událost. Objednatel 
požaduje předložení pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy 
na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného dle předchozí věty před podpisem této 
Smlouvy a dále kdykoliv po dobu jejího trvání do deseti (10) pracovních dní ode dne doručení 
výzvy Zhotoviteli. Sjednané pojištění musí být platné po celou dobu trvání Smlouvy. Při vzniku 
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je 
vjeho možnostech. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené 
náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné 
smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k 
odstoupení Objednatele od Smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
nejméně 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 
způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný 
certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím 
uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla Zhotovitelem předložena Objednateli 
před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj 
z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání 
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 
deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou 
pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího 
veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti 
(neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení 
Smlouvy aje důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.
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13. UKONČENÍ SMLOUVY
13.1 Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této
Smlouvy, (b) dohodou Stran a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv ze Stran z důvodů
stanovených občanským zákoníkem a touto Smlouvou, zejména z důvodů uvedených v článcích
12.4, 13.2 a 13.3 této Smlouvy.

13.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel hrubě nebo opakovaně porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo specifikováno 
příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů;

(b) Zhotovitel zjakéhokoliv důvodu není ani přes písemnou výzvu Objednatele v minimální 
lhůtě 30 pracovních dní dle povahy konkrétní povinnosti schopen splnit své závazky 
vyplývající z této Smlouvy;

(c) byla ukončena Smlouva na Projekt;
(d) Stavba Terminálu Hranice na Moravě či Projekt trati byla zastavena před splněním 

předmětu plnění této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze rozumně předpokládat 
(např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování Stavby);

(e) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na 
svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku 
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

(f) budou práce přerušené podle článku 8.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené, 
přesáhne v souhmuv jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní.

13.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoliv její části dle článku 10 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem 11.5 Smlouvy;

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné 
výzvě k nápravě doručené Objednateli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů;

(c) Objednatel zjakéhokoliv důvodu není schopen ani přes písemnou výzvu Zhotovitele 
v minimální lhůtě 30 pracovních dní dle povahy konkrétní povinnosti schopen splnit své 
závazky vyplývající z této Smlouvy;

(d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Objednatel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) soud rozhodne o úpadku Objednatele; nebo (iii) Objednatel podá insolvenční návrh na 
svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Objednatele bude zamítnut pro nedostatek majetku 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo

(e) budou práce přerušené podle článku 8.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené, 
přesáhne v souhmuv jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní.
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13.4 Způsob odstoupení
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, na základě kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.

13.5 Cena při ukončení Smlouvy
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace, konzultačních činností 
a dalšího případně poskytnutého plnění před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane 
konečnou cenou za předmět plnění Smlouvy. Kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel 
vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

Strany uvádí, že pro účely tohoto článku se za odstoupení Objednatele z důvodu na straně 
Zhotovitele nepovažuje odstoupení Objednatele z důvodů uvedených v článku 13.2(c) a 13.2(d) 
Smlouvy a dále z důvodu uvedeného v článku 13.2(f) Smlouvy, pokud k přerušení dle článku 8.3 
došlo z důvodů na straně Objednatele. V takovém případě se odstoupení Objednatele považuje za 
odstoupení z důvodu na straně Objednatele a poměrná část Ceny odpovídající provedeným 
pracím na Dokumentaci, konzultační činnosti a dalším plnění před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem 
dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci, konzultační činnosti 
a dalším plnění před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy.

Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle tohoto článku proti pohledávce 
Zhotovitele na zaplacení části Ceny.

13.6 Předání výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, 
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Po obdržení 
veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru rozpracovanosti 
a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění ajejich případné vady. Výsledek vyhodnocení 
oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) dnů od předání veškerých výsledků 
práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek 
výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis stavu, vjakém byly Objednateli 
předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu Smlouvy) 
a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje stanovisko k obsahu 
oznámení podle předchozí věty nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli 
doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Strany předání výsledků práce Zhotovitele 
formou písemného protokolu o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení 
Smlouvy, který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy; pokud se Strany na obsahu 
protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek 
protokolu.
Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je podkladem 
pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy podle 
článku 13.5 Smlouvy.Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) 
dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty 
bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky Objednatele,
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zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných nákladů podle článku 13.5 
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení této Smlouvy i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší než šedesát (60) 
dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně 
Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení 
Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně 
a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, 
maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny 
uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze č. 4.

13.7 Porušení závazku Zhotovitele
Aniž by byla dotčena jakákoliv práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do čtrnácti (14) 
pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit 
splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má 
v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností 
Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 13.7 nemá žádný vliv na posouzení 
prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností.

13.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy
Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Dokumentaci, poskytování konzultační činnosti a dalšího plnění dle Smlouvy bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace a/nebo výsledků konzultační činnosti 
a dalšího plnění připraveného či poskytnutého Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této 
Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 
a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JRBU.

V případě, kdy k ukončení Smlouvy došlo odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 
Objednatele nebo Objednatele z důvodů na straně Objednatele, je však Objednatel oprávněn dle 
tohoto bodu 13.8 postupovat pouze za podmínky, že uhradil Zhotoviteli veškeré předané plnění, 
na které má Zhotovitel nárok podle článku 13.5 Smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Nabytí účinnosti

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

14.2 Postoupení
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti stanovené Smlouvou ani Smlouvu jako 
takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.3 Rozhodné právo
Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.
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Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS.

14.4 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o jejím předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody Stran. 
Strany dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají 
z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že před uzavřením Smlouvy měl zejména v rámci jednání Stran v JRBU skutečnou příležitost 
ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. S ohledem na tyto skutečnosti Strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.

14.5 Obchodní tajemství
Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

14.6 Uveřejnění Smlouvy
V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) aje včetně jejích Příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně 
jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen 
a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1.5, které budou znečitelněny, a důvěrné 
informace označené Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ, obsažené v soutěžním návrhu 
v Příloze č. 1;

(b) Objednatel zašle v souladu s ustanovením § 5 ZRS správci registru smluv elektronický 
obraz textového obsahu této Smlouvy ajejích příloh v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra 
určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického 
formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy;

(c) Objednatel se zavazuje vyplnit ve formuláři pro uveřejnění smlouvy v registru smluv 
adresu datové schránky nebo e-mailu Zhotovitele nebo Zástupce zhotovitele, aby mu 
správce registru smluv mohl zaslat potvrzení o uveřejnění Smlouvy podle ustanovení 
§ 5 odst. 4 ZRS.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele.

14.7 Změny a dodatky
Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoliv změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně apodepsán ktomu 
oprávněnými zástupci Stran. Změna Smlouvy musí být učiněna v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

14.8 Oddělitelnost
Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 
jinak nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, 
aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
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14.9 Řešení sporů
Jakýkoliv spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.

14.10 Změna okolností
Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1764 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe bere nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran.

14.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku
Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu 
použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

14.12 Promlčení
Strany si sjednávají, že promlčení práv vyplývajících z článků 2.15, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 
11.7, 11.8, 11.9, 12.1 a 12.2 trvá patnáct (15) let a tato lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být 
uplatněno poprvé.

14.13 Neposkytnutí součinnosti
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. Objednatel 
je však povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady.

14.14 Obchodní zvyklosti
Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní 
zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

14.15 Compliance doložka a etické zásady
Smluvní Strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních Stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní Strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních Stran 
(společností).

14.16 Seznam příloh
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické 
studie a DPS;

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů;

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností;

5) Harmonogram činností Zhotovitele;

6) Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně
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interních předpisů Objednatele.

14.17 Vyhotovení
Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele:

V Praze

Elektronický podpis včetně data:

Za Zhotovitele:

V Praze

Elektronický podpis včetně data:

. . . . . . ​........... ​................ 
23.01.2025 15:57 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb, 
náměstek generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy

..........

..........
Digitally signed by 
​.......... ​.......... 
Date: 2025.01.20 
08:18:23 +01'00'

Dipl. Ing. Bořek Němec, jednatel

...........
............

Digital unterschrieben 
​...... ​.......... ​........... 
Datum: 2025.01.22 
08:29:04 +01'00'

Ing. arch. Lukáš Taller, jednatel
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Příloha č. 1 -  Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu

Soutěžní návrh tvoří samostatnou přílohu.

Požadavky na úpravu soutěžního návrhu dle článku 1.1 písm. l.l(b) Smlouvy a podmínky místa 
realizace Stavby:

1. Zkrátit estakádu minimálně o pole, které slouží pro uložení jízdních kol.
2. Redukovat počet obchodních jednotek umisťovaných pod železniční trať.
3. Parkovací dům musí být větrán přirozeně.
4. Technologie stanice umístit do parkovacího domu.
5. Redukovat / optimalizovat plochu výpravní budovy.
6. Ve směru od K+R / Zásobování k bočnímu vchodu do Terminálu umístit zábrany proti vjezdu 

vozidel (ochrana proti neoprávněnému vjezdu do Terminálu a současně parkování na ploše před 
Terminálem).

7. Reflektovat v designu nástupišť umísťování a servis kabeláže sdělovacího zařízení
8. Řešení terminálu s ohledem a vnikání zvěře a hnízdění ptactva na konstrukcích a uvnitř 

podhledů
9. V rámci zpracování architektonické studie „ŽST Hranice na Moravě“ sdělujeme, že je nezbytné 

při navrhování objektu nádraží i jeho přilehlého okolí objektu aplikovat již od začátku 
bezpečnostní principy a navrhovat opatření ke snížení rizik násilného/teroristického útoku a 
jeho dopadů pro cestující a provoz dráhy. S ohledem na charakter je možné objekt identifikovat 
jako „měkký cíl“, tzn. místo s pravděpodobnou vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní 
zabezpečení proti násilným útokům.

10. Do technického zázemí je nyní jediný přístup pře odbavovací halu a denní místnost. Navrhněte 
přístup pro obsluhu (servis) tak, aby nenarušoval provoz uvedených prostor.

11. Aby mohlo schodiště v parkovacím domu plnit i funkci únikového schodiště, je žádoucí ho 
přemístit od opěrné stěny k jižní fasádě.

12. V dispozičním řešení zcela chybí návrh místnosti odpadového hospodářství s vhodnou vazbou 
na prostor příjezdu zásobování.

13. Doporučuji umístit veřejná WC (pro kategorii C je žádoucí doplnit místnost pro dohled) do 
méně atraktivní polohy a optimálně tak, aby WC více dispozičně navazovalo na plochy pro 
čekání a odbavení cestujících (nyní v návrhu uživatel čekacích a odbavovacích prostor kříží 
hlavní tok osob ve vstupní hale).
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Příloha č. 2 -  Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické
studie a DPS

A. Minimální rozsah Přípravy Projektu
- zhodnocení podkladových dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli pro účely 

plnění Smlouvy a případná specifikace potřebných projektových podkladů;
- analýza území Stavby (prohlídka místa budoucí Stavby, prověření regulačních podmínek 

území)
- Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání;
- Specifikace potřebných projekčních podkladů;

B. Minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie
- Minimální rozsah a podrobnost Čistopisu Architektonické studie 

ARCHITEKTONICKÁ ČÁST:
A. Autorská zpráva
B. Širší vztahy
C. Územní plán, soulad s platným územním plánem (resp. ZÚR) •
D. Situace celého terminálu včetně autobusového nádraží 1:2000
E. Architektonická situace budovy Terminálu a nejbližšího okolí 1:200 

Terminál:
F. Půdorys vstupního podlaží a navazujícího veřejného prostranství 1:200
G. Půdorys všech pod/nadzemních podlaží s návazností na trať 1:200
H. Půdorys střechy 1:200
I. Podélný řez 1:200
J. Příčné řezy v typických místech 1:200
K. Příčné řezy v místě přístupů na nástupiště 1:200
L. Pohledy 1:500

Všechny objekty:
M. Detail řešení fasádního pláště (Terminál) 1:25
N. Organizační schéma vnitřního uspořádání objektů
O. Terénní úpravy, komunikace a sadové úpravy
P. Vizualizace:

• 5 x Obdobné pohledy jako vizualizace v soutěžním návrhu
Q. Další charakteristické detaily dle uvážení zhotovitele 

TECHNICKÁ ČÁST:
Textová část:

A. Souhrnná část
i. Identifikační údaje

ii. Objektová skladba
B. Technická část

i. Parametry návrhu
1. tabulka funkčních ploch
2. souhrnná tabulka bilancí (návrhová data / kapacitní údaje)

ii. Koncept řešení a připojení na městskou infrastrukturu
1. stavební řešení
2. požární ochrana
3. vnitřní akustika
4. tepelná stabilita
5. stavební fyzika
6. konstrukční řešení
7. technické zařízení budovy
8. vnější prostory
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9. doprava
10. technologické a provozní soubory 
ll.organizace výstavby
12. odhad nákladů
13. koordinace s okolními stavbami a projekty 

Výkresová část:
C. Situace / technická -  koordinační / rozborová
D. (bloková) schémata

i. Akustika
ii. Osvětlení / oslunění

iii. Statika
iv. TZB
v. Doprava

Formát odevzdání Prvního návrhu a Čistopisu Architektonické studie:
- vektorová data v CAD formátech *.dwg, *.dgn
- rastrová data ve formátu *.png, *.jpg
- textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)
- vše vyexportováno do formátu *.pdf
- 3D model ve formátu * .3ds, *.dae
- BIM model v nativním formátu použitého programu (*.pla/*.rvt) a export do *.ifc

Platí, pouze pokud byl pro zpracování použit BIM model.

C. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace DPS
Projektová dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby dopravní infrastruktury bude předána 
Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, kterou se stanoví podrobnosti obsahu 
dokumentace pro vydání povolení stavby dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokladová část bude zahrnovat jen údaje relevantní k objektům, resp. areálu terminálu pro 
zapracování do dokumentace zpracovávané na základě zadání veřejné zakázky s názvem „RS 1 
ŽST HRANICE NA MORAVĚ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL HRANICE NA 
MORAVĚ“ („DUSL ŽST Hranice na Moravě“) Dokumentace nebude obsahovat kompletní 
Dokladovou část, ale pouze podklady pro získání příslušných vyjádření a stanovisek.

Součástí dokumentace bude také Architektonicko-výtvarný manuál.

D. Minimální rozsah a podrobnost Položkového rozpočtu
Položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu a podrobnosti odpovídající cenovým databázím 
SFDI, konkrétně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní 
rozhodnutí (ŽS DÚR) a to v aktuální cenové hladině, nebo podrobnější.

E. Minimální rozsah a podrobnost Architektonicko-výtvarného manuálu
- Minimální rozsah a podrobnost Čistopisu Architektonické studie

Textová část:

Výkresová část:
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Příloha č. 3 -  Rozsah a struktura Odhadu nákladů

Dle článku 2.3 Smlouvy musí být Architektonická studie zpracována tak, aby indikativní položkový 
odhad na realizaci Stavby dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši 
683 500 000 Kč bez DPH.
Pro účely sestavení indikativního odhadu bude Zhotovitel vycházet z oceňovacích podkladů ÚRS Praha: 
Rozpočtové ukazatele (RYRO) -  ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku, 
platného pro rok 2022.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli s návrhem Architektonické studie (ve stupni První návrh 
Architektonické studie a Čistopis Architektonické studie) vždy zároveň i kontrolní rozpočet sestavený 
dle oceňovacích podkladů ÚRS Praha platným ke dni, kdy je Objednateli daná verze Architektonické 
studie odevzdána. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že takto indikativní položkový odhad 
nemusí dodržet požadovanou investici v celkové maximální výši na Stavbu, tzn. ve výši 683.500.000 
Kč (šest set milionů) bez DPH.

Struktura Odhadu nákladů
P O L O Ž K A m 2 m 3 ks cena za  M J K č bez D PH

T E R M IN Á L

H R U B Á  P O D L A Ž N Í P L O C H A  V Ý PR A V N Í 
B U D O V Y

. .​. . . . . . .

C elk em  H P P  [m2] . . ​. . . . . . .

O B E S T A V Ě N Ý  P R O S T O R _P O D Z E M N Í Č Á ST . . .

O B E S T A V Ě N Ý  P R O S T O R _N A D Z E M N Í Č Á ST . ....... . . .

C elk em  O P  [m3] . .... . . . . . .

D A L ŠÍ K O N S T R U K C E zastřešen í nástup iště .. . . . . . . .

schodiště na 
nástup iště

. . . . . . . .

výtahy, eskaláto ry . . .

povrch  nástup iště .. . . . . . . .

C elk em  konstrukce ............ . .

V E Ř E JN Á  P R O ST R A N ST V

P O V R C H Y zpevněné . . . .​. . . . . . .

nezpevněné . . ​. . . . . . .

K O M U N IK A C E . .​. . . . . . .

C elk em  p ovrch y a prvky . . . -

P O V R C H O V É  P A R K O V IŠ T Ě  A  K O M U N IK A C E  (v  areá lu  term inálu)

Z A ST A V Ě N Á  P L O C H A kapacita . . . . . . .

zpevněné p lochy . . .

nezpěvněné p lochy . . .

C elk em  [m2] . . .

P A R K O V A C Í D Ů M  (m im o p ovrch ová  parkoviště)

kapacita . . . . . . .

O B E S T A V Ě N Ý  P R O S T O R _P O D Z E M N Í Č Á ST . . .

O B E S T A V Ě N Ý  P R O S T O R _N A D Z E M N Í Č Á ST . . .

C elk em  [m3] . . .

M O S T Y , P R O P U S T K Y , L Á V K Y , T U N E L Y , P O D C H O D Y

K O N S T R U K C E  M O ST U .. . . . . .

K O N ST R U K C E . . .
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P R O P U ST K U

K O N S T R U K C E  L Á V K Y . . .

K O N S T R U K C E  T U N E L U . . .

K O N ST R U K C E
PO D C H O D U

. . ​. . . . . . .

C elk em . . .

A U T O B U S O V É  N Á D R A Ž Í

K O M U N IK A C E  (au tobusového  nádraží) . . ​. . . . . . .

C H O D N ÍK Y . . ​. . . . .

Z A ST Ř E Š E N Í . . ​. . . . .

O B JE K T Y . . . .

C elk em . . .

O S T A T N Í P O L O Ž K Y *

O S T A T N Í PO L O Ž K Y * . .​. . . . . . .

C elk em  bez D PH
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Příloha č. 4 -  Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Rozdělení Ceny Etapa Okamžik fakturace Cena dílčího plnění bez DPH

Zajištění Přípravy 
Projektu ve smyslu 

článku l.l(a) Smlouvy
Příprava projektu Po ukončení poskytování 

činnosti ..............​....

Vypracování 
Architektonické 

studie ve
smyslu článku l.l(b) 

Smlouvy

03o.
03

První návrh 
Architektonické studie

Po odevzdání Prvního 
návrhu Architektonické 

studie

03o.
03

Čistopis
Architektonické studie

Po odevzdání Čistopisu 
Architektonické studie 
a odstranění všech jeho 

vad reklamovaných 
Objednatelem

.................​....

.................​....

03o.
03

První návrh DPS Po odevzdání Prvního 
návrhu DPS

Vypracování DPS ve 
smyslu článku l.l(c) 

Smlouvy

03o.
03

Čistopis DPS

Po odevzdání Čistopisu 
DPS a odstranění všech 
jeho vad reklamovaných 

Objednatelem

03o.
03

Zpracování rozpočtu z 
agregovaných položek a 

sborníku SFDI

Po odevzdání čistopisu 
rozpočtu a odstranění 

všech jeho vad 
reklamovaných 
Objednatelem

...................​....

.................​....

.................​....

Konzultační činnost 
ve

smyslu článku l.l(d) 
Smlouvy

Po uplynutí kalendářního 
měsíce,

v němž byla daná činnost 
poskytnuta

.................Kč za .......hodin 
konzultační činnosti

Maximálně ........ Kč za jednu 
hodinu konzultační činnosti

Tato cena se vztahuje na 
konzultační činnost v celkovém 

rozsahu nejvýše .......​..........
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Součinnost při výběru 
dodavatele ve smyslu 

článku l.l(e) 
Smlouvy

Po uplynutí kalendářního 
měsíce,

v němž byla daná činnost 
poskytnuta

........... Kč
za 15 hodin součinnosti při 

výběru dodavatele

Maximálně ........ Kč 
za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele

Tato cena se vztahuje na 
součinnost při výběru 

dodavatele v celkovém rozsahu 
nejvýše 15 hodin

Odpočet již vyplacené 
soutěžní ceny Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže ...​.......​...... Kč

CENA CELKEM - 36.212.522 Kč

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA
ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:

Vícepráce v důsledku 
Změny předmětu plnění

Dle dohody ujednané mezi Stranami
Nebude-li mezi Stranami 

Smlouvy
ujednáno jinak, cena nepřekročí 

​........ Kč
zajednu hodinu činnosti 

Zhotovitele

Konzultační činnost ve 
smyslu článku l.l(d) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

......... Kč
za jednu hodinu konzultační 
činnosti po překročení ...... 
hodin konzultační činnosti

Maximálně ........ Kč 
za jednu hodinu konzultační 

činnosti
Součinnost při výběru 

dodavatele ve 
smyslu článku l.l(e) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

......... Kč
za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele po 
překročení .... hodin

Maximálně ........ Kč 
za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele
Náklady na dopravu Shodně s dílčím plněním, ve kterém byl náklad 

uplatněn.
........ Kč

Maximálně ........ Kč 
za jednu hodinu cesty.
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Příloha č. 5 -  Harmonogram činností Zhotovitele

[pozn. Objednatele pro účely předložení nabídky Zhotovitele: Zhotovitel v rámci své nabídky předloží 
Harmonogram činností Zhotovitele, který bude obsahovat určení doby trvání jednotlivých činností. 
Tento harmonogram bude počátek prací označovat jako „T“, tj. nikoli konkrétním datem. Doba trvání 

jednotlivých prací bude vždy počítána např. jako „T + 1 týden“. Před uzavřením této Smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitel bude tato příloha ze strany Zhotovitele upravena, a to tak, že čas „T“ bude 
nahrazen konkrétním datem zahájení plnění dle této Smlouvy.]

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:
(T = termín účinnosti smlouvy)

1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie 
do T + 9 týdnů

2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie 

do T + 15 týdnů

3) Zhotovení Čistopisu DPS 
do T + 38 týdnů

Koordinace s DÚR ŽST Hranice na Moravě:
Koordinace objektové skladby a další podrobnosti koordinace obou projektů budou řešeny na první 
koordinační schůzce.

1) Předání podkladů zpracovateli DÚR ŽST Hranice na Moravě k dopracování Prvního návrhu 
dokumentace

do T + 16 týdnů
2) Předání podkladů zpracovateli DÚR ŽST Hranice na Moravě k dopracování čistopisu 

do T + 30 týdnů
Doplnění dalších vhodných termínů plnění Smlouvy jsou ponechány na uvážení Zhotovitele:
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Příloha č. 6 -  Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy
včetně interních předpisů Objednatele

A. Seznam podkladů předaných pomocí úložiště.
- Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží_aktualizace_17_12_2019.pdf
- Guide technique - Géfra -  Jumelage des plates-formes ferroviaires et routiěres ou 

autoroutiěres (z 04/2004)

B. Seznam podkladů předaných na základě smlouvy o mlčenlivosti.
- Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR
- Katalog silničních a železničních mostů používaných na LGV ve Francii

C. Další předané podklady a předpisy.
Technické kvalitativní podmínky (,,TKP“) -  přístupné na http://tvpdok.tudc.cz nejsou pro 
Zhotovitele závazné, ale pouze doporučené.
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Všechny podpisy jsou platné.
Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 22.01.2025 13:42:01.534

Podepsal(a): BOŘEK NĚMEC v /  Podpis je platný

Čas podepsání: 20.01.2025 08:18:23

v /  Toto je uznávaný elektronický podpis.

v /  Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

©  Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko 

Čas razítka: 20.01.2025 08:18:30.000 
Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.01.2025 08:18:30.000

Podrobnosti o certifikátu
SN: 12410741

Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022 
Platný od: 01.01.2025 19:04:43 
Platný do: 01.01.2026 19:04:43 

0  kvalifikovaný certifikát pro el. podpis 
Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): LUKÁŠ TALLER v /  Podpis je platný

Čas podepsání: 22.01.2025 08:29:04 

v /  Toto je uznávaný elektronický podpis, 

v /  Dokument se od aplikování podpisu nezměnil. 

©  Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 22.01.2025 13:42:01.534

Podrobnosti o certifikátu
SN: 12363233

Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022 
Platný od: 11.09.2024 16:09:35 
Platný do: 11.09.2025 16:09:35 

0  kvalifikovaný certifikát pro el. podpis 
Kontrola revokace certifikátu: OCSP
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