
Magistrát města JiNavv
smlouva zaevidována ‚

pod Č.

Sm~ouva o dí~o
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále

jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

L Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, Oddíl C ‚ vložka 1460
IČO: 181 98228
DIČ: CZ 18198228
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318042-681/01 00

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jednatel

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektové dokumentace pro vydáni územního
rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení a projektové
dokumentace pro provádění staveb umožňující vypsání zadávacích řízení na zhotovitele
staveb, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení,
zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost staveb,
na akce:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava — II“

„Smíšená stezka pro pěši a cyklisty - Průmyslový park Jihlava“
(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 12. 7. 2017



b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 7. 2017 zadávacího řízeni.
c) Projektové dokumentace (dále též jako PD) budou vypracovány v souladu

s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
e) Projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr budou

vypracovány v souladu s platnými pravidly poskytovatele dotace — IROP
(Integrovaného regionálního operačního programu)

f) V případě změny pravidel ROP je zhotovitel povinen dopracovat projektové
dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly. V případě
nutnosti použiti v rozpočtu položky charakteru ‚soubor nebo ‚komplet‘ je nutné uvést
přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky.

g) Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

h) inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci staveb v souladu
se stavebním zákonem. Součástí budou záborové elaboráty pozemků dotčených
stavbou.

i) Dále budou vypracované dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a budou vypracovány i v souladu s * 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

j) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c)zákona č. 183/2006 Sb.

k) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

I) Počet vyhotovení pro objednatele —

Obě akce budou dodány samostatně, odděleně:
- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části

1 vyhotovení vtištěné podobě ± lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části
I vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro prováděni stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf±dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektové dokumentace budou kromě jiného obsahovat:
- zakresleni veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,
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- zajištění všech nápojných mist inženýrských sítí,
- vytyčovaci výkresy s určenim nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné podobě a lx v digitální podobě (formát
pdf. + dwg.),

- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum lxv tištěné podobě,
- vynětí ze ZPF
- projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištěni povoleni ke kácení dřevin

vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.
- povinnou publicitu (bilboardy, pamětní desky) dle požadavků poskytovatelů dotace
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno ± lx v elektronické podobě na CD ve formátu
.xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace ve formátu .pdf a v otevřeném elektronickém
formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována
tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům,
součásti bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotoveni v tištěné a lx
v elektronické podobě (ve formátu .xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace
ve formátu .pdf a v otevřeném elektronickém formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí CR o rozpočtové
skladbě v platném zněni. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku a v souladu s pravidly IROP,

- činnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP)
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.1
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
9 sazebníku UNIKA 2015, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodrženi projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky vjeho na základě této smlouvy

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD)
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,
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- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolnich prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických,
popřipadě právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě
aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončeni PD pro územní řízení vč. podáni žádosti o vydání územních
rozhodnutí: do 90 dnů od nabyti účinnosti smlouvy

1.3. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebních
povolení: do 60 dnů od nabytí právní moci územních rozhodnuti

1.4. Lhůta dokončeni PD pro provedeni stavby:
do 30 dnů od nabytí právní moci stavebních povolení

1.5. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace staveb.

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 21. 7. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činnosti na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty
pro dokončení díla.

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava - II“
o projektová dokumentace pro územní řizeni

vč. související inženýrské činnosti 20.000,- Kč
o projektová dokumentace pro stavební povoleni

vč. související inženýrské činnosti 30.000,- Kč
o projektová dokumentace pro prováděni stavby 10.000,- Kč

o autorský dozor 5.000,- Kč

Součet 65.000,- Kč
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„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Průmyslový park Jihlava“
o projektová dokumentace pro územní řízení

vč. související inženýrské činnosti 50.000,- Kč
o projektová dokumentace pro stavební povolení

vč. související inženýrské činnosti 30,000,- Kč
o projektová dokumentace pro provádění stavby 10.000,- Kč

• autorský dozor 5.000,- Kč

Součet 95.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 160.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor. Následně
svolá výrobní výbor v průběhu prací na každém stupni projektové dokumentace.
Z jednání pořidí zhotovitel vždy zápis, který zašle elektronicky účastníkům jednání.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracováni projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.
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3 Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy Požadavek na zajištěni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min 5 dní před konáním jednání

4 Předáni a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sidle Objednatele

5 V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v Čl lil této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-
Kč za každý byť započatý den prodlení

b) Ke zjištěným vadám a nedodělkům v projektové dokumentaci po jejím převzetí
objednatelem se zhotovitel po přijetí reklamace vyjádři nejpozději do 10 dnů
V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud
nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť
započatý den prodleni smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

c) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvni pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních praci Smluvni pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit iv případě odstraněni vady do 15 dnů od doručení reklamace

d) při prodlení objednatele se zaplacením faktury čini úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost,
která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů Po předání vyúčtováni
zhotoviteli ze strany objednatele

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty)

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust 5 2050 občanského
zákoníku

6 Pokud Zhotovitel pň projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančnich důsledků

7 Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu splatnými předpisy

B Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy
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9. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ust.
~ 2629 OZ.

11. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele
ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstraněni vad díla a povinnost zhotovitele
tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

12. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním
a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je
časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít.
Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použit
jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli
dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého
uváženi upravovat a měnit tak, Jak sám uzná za vhodné.

13. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
~ předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízeni podle zákona o zadáváni veřejných zakázek,
či za účelem zhotoveni stavby nebo její části.

14. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

15. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a neni
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

16. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje,
jejichž zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

17. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracováni odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

18. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodloužení terminu dokončení stavby.

19. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě
a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

20. V připadě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnoceni žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.
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VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikaci
obvyklých jednotkových cen stavebních praci, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou
nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při připravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem,
který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním této
smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů
ve smlouvě obsažených.
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5. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění,
zajisti statutární město Jihlava její uveřejnění v registru v souladu s právními
předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

6. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobili k právnímu
jednání a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva nabývá platnosti dnem
jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru
smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

V Jihlavě dne: ‘M .~ -
V Jihlavě dne:

Zé objednatele

ĺZa zhotovitele

Y


