

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 144 377,94 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 144 377,94  | 30 319,37  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 174 697,31 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Stavba:

č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice

Místo:

Datum:21. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                       | 144 377,94         | 174 697,31       |
| 001                | č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice | 144 377,94         | 144 377,94       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice

KSO:

Místo:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|                         |              |                   |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |              | <b>144 377,94</b> |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Výše daně         |
|                         | 144 377,94   | 0,00              |
|                         | 0,00         | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>v CZK</b> | <b>144 377,94</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
          **č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice**

Místo: 21. 1. 2025

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00        |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot          | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 0,00        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 0,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 0,00        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 0,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 0,00        |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 0,00        |
| VRN8 - Další náklady na pracovníky             | 0,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.8 - Oprava sociální zázemí Boletice

Místo:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] |      |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                          |     |          |                   | 0,00 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                      |     |          |                   | 0,00 |
| D                      |     | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                            |     |          |                   | 0,00 |
| 1                      | K   | 340236211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm                            | kus | 1,000    |                   | 0,00 |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                               |     |          |                   | 0,00 |
| 2                      | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                    | m2  | 1,200    |                   | 0,00 |
| 3                      | K   | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu                                                                    | m2  | 26,000   |                   | 0,00 |
| 4                      | K   | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm                                                                             | m2  | 23,200   |                   | 0,00 |
| 5                      | K   | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                           | m2  | 26,000   |                   | 0,00 |
| 6                      | K   | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2  | 16,100   |                   | 0,00 |
| 7                      | K   | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                             | m3  | 0,400    |                   | 0,00 |
| 8                      | K   | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                           | m3  | 0,400    |                   | 0,00 |
| 9                      | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                   | t   | 0,012    |                   | 0,00 |
| D                      |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                      |     |          |                   | 0,00 |
| 10                     | K   | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2                        | m3  | 0,400    |                   | 0,00 |
| 11                     | K   | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm                                                                    | m   | 8,000    |                   | 0,00 |
| 12                     | K   | 974042564 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm                                            | m   | 2,500    |                   | 0,00 |
| 13                     | K   | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %                             | m2  | 16,100   |                   | 0,00 |
| 14                     | K   | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                            | m2  | 26,000   |                   | 0,00 |
| D                      |     | 997       | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                          |     |          |                   | 0,00 |
| 15                     | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                              | t   | 3,754    |                   | 0,00 |
| 16                     | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                 | t   | 93,850   |                   | 0,00 |
| 17                     | K   | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                 | t   | 3,754    |                   | 0,00 |
| 18                     | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                               | t   | 3,754    |                   | 0,00 |
| D                      |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                              |     |          |                   | 0,00 |
| 19                     | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                         | t   | 2,113    |                   | 0,00 |
| D                      |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                      |     |          |                   | 0,00 |
| D                      |     | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                      |     |          |                   | 0,00 |
| 20                     | K   | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75                                                                                           | m   | 1,000    |                   | 0,00 |
| 21                     | K   | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114                                                                                  | m   | 2,500    |                   | 0,00 |
| 22                     | K   | 7211719.R | Potrubí z PP propojení potrubí se stávajícím rozvodem                                                                    | kus | 1,000    |                   | 0,00 |
| 23                     | K   | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50                                                                               | m   | 1,000    |                   | 0,00 |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |      |
|-------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------|
| 24    | K   | 721173726     | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100                                                             | m      | 2,500    |                   | 0,00 |
| 25    | K   | 721910912     | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200                                                   | kus    | 1,000    |                   | 0,00 |
| 26    | K   | 998721311     | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m                                 | %      | 39,985   |                   | 0,00 |
| D 722 |     |               | Zdravotecnika - vnitřní vodovod                                                                         |        |          |                   | 0,00 |
| 27    | K   | 22171933.R    | Propojení se stávajícím rozvodem                                                                        | kus    | 1,000    |                   | 0,00 |
| 28    | K   | 722130801     | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                                                  | m      | 8,000    |                   | 0,00 |
| 29    | K   | 722174001.WVN | Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm                          | m      | 8,000    |                   | 0,00 |
| 30    | K   | 722179191     | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m                               | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 31    | K   | 722181221     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm    | m      | 8,000    |                   | 0,00 |
| 32    | K   | 722190401     | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25                                                                   | kus    | 3,000    |                   | 0,00 |
| 33    | K   | 722190901     | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                 | kus    | 2,000    |                   | 0,00 |
| 34    | K   | 722240101     | Ventily plastové PPR přímé DN 20                                                                        | kus    | 1,000    |                   | 0,00 |
| 35    | K   | 998722311     | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m                                    | %      | 81,518   |                   | 0,00 |
| D 725 |     |               | Zdravotecnika - zařízení předměty                                                                       |        |          |                   | 0,00 |
| 36    | K   | 725110814     | Demontáž klozetu Kombi                                                                                  | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 37    | K   | 725112182     | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý                                                          | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 38    | K   | 725210821     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 39    | K   | 725211602     | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby                      | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 40    | K   | 725220831     | Demontáž van litinová rohová                                                                            | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 41    | K   | 725530826     | Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l                                                         | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 42    | K   | 725531102     | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 2 kW                                                | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 43    | K   | 725810811     | Demontáž ventilů výtokových nástěnných                                                                  | kus    | 1,000    |                   | 0,00 |
| 44    | K   | 725813111     | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                        | soubor | 3,000    |                   | 0,00 |
| 45    | K   | 725820801     | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                                    | soubor | 2,000    |                   | 0,00 |
| 46    | K   | 725822656     | Baterie umyvadlová k průtokovým ohřívačům                                                               | soubor | 1,000    |                   | 0,00 |
| 47    | K   | 725860811     | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých                                                                   | kus    | 2,000    |                   | 0,00 |
| 48    | K   | 998725311     | Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m                                  | %      | 180,027  |                   | 0,00 |
| D 741 |     |               | Elektroinstalace - silnoproud                                                                           |        |          |                   | 0,00 |
| 49    | K   | 7413200.R     | Práce elektro - připojení ohřívače                                                                      | soub   | 1,000    |                   | 0,00 |
| D 771 |     |               | Podlahy z dlaždic                                                                                       |        |          |                   | 0,00 |
| 50    | K   | 771111011     | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                   | m2     | 5,800    |                   | 0,00 |
| 51    | K   | 771121011     | Nátěr penetrační na podlahu                                                                             | m2     | 5,800    |                   | 0,00 |
| 52    | K   | 771151022     | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm                                           | m2     | 5,800    |                   | 0,00 |
| 53    | K   | 771474113     | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m      | 9,300    |                   | 0,00 |
| 54    | K   | 771571810     | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                | m2     | 4,200    |                   | 0,00 |
| 55    | K   | 771574416     | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2          | m2     | 5,800    |                   | 0,00 |
| 56    | M   | 59761135      | <i>dlažba keramická slínutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>         | m2     | 6,380    |                   | 0,00 |
| 57    | K   | 771591115     | Podlahy spárování silikonem                                                                             | m      | 13,600   |                   | 0,00 |
| 58    | K   | 771592011     | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky                   | m2     | 5,800    |                   | 0,00 |
| 59    | K   | 998771311     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m                                  | %      | 124,049  |                   | 0,00 |
| D 776 |     |               | Podlahy povlakové                                                                                       |        |          |                   | 0,00 |
| 60    | K   | 776201811     | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                 | m2     | 1,600    |                   | 0,00 |
| D 781 |     |               | Dokončovací práce - obklady                                                                             |        |          |                   | 0,00 |
| 61    | K   | 781111011     | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                          | m2     | 2,800    |                   | 0,00 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |      |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------|
| 62     | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                       | m2 | 2,800    |                   | 0,00 |
| 63     | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                    | m2 | 10,800   |                   | 0,00 |
| 64     | K   | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,800    |                   | 0,00 |
| 65     | M   | 59761711  | <i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm</i>                           | m2 | 3,200    |                   | 0,00 |
| 66     | K   | 998781311 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m                          | %  | 50,292   |                   | 0,00 |
| D 783  |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                      |    |          |                   | 0,00 |
| 67     | K   | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru                                                          | m2 | 9,500    |                   | 0,00 |
| 68     | K   | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek              | m2 | 9,500    |                   | 0,00 |
| 69     | K   | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2                               | m2 | 9,500    |                   | 0,00 |
| D 784  |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                              |    |          |                   | 0,00 |
| 70     | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                       | m2 | 36,500   |                   | 0,00 |
| 71     | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m          | m2 | 36,500   |                   | 0,00 |
| 72     | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m           | m2 | 36,500   |                   | 0,00 |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                     |    |          |                   | 0,00 |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                             |    |          |                   | 0,00 |
| 73     | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                             | %  | 3,000    |                   | 0,00 |
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy                                                                                  |    |          |                   | 0,00 |
| 74     | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                  | %  | 3,000    |                   | 0,00 |
| D VRN8 |     |           | Další náklady na pracovníky                                                                     |    |          |                   | 0,00 |
| 75     | K   | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště                                                          | %  | 4,000    |                   | 0,00 |
| D VRN9 |     |           | Ostatní náklady                                                                                 |    |          |                   | 0,00 |
| 76     | K   | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                 | %  | 3,000    |                   | 0,00 |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5320098

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2f7c7181-b999-436d-bc22-d5c3875dbac8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.01.2025 08:05:49

**Hash komponenty:** f18899c02333747f90a3a297ba57622528e9b1b665041cd83e60c0d99ffb4ff0

**Hashovací funkce:** sha256Hex



70856b49-dc42-4a4a-8a73-369cd24b0648