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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČO: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH
email: tel:
Ing. Kateřina Pišteková, odbor DaSH
email: tel:

dále jen objednatel

a

ANADA HS s.r.o.
se sídlem Horní Stakory 77, 293 01 Kosmonosy
jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Altera, jednatel
IČO: 03020762
DIČ: CZ03020762
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka
226591
č. účtu:
tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo
k veřejné zakázce „Zpracování PD – Výstavba veřejného osvětlení od zastávky u
hřbitova po dům čp. 2906, k.ú. Panské Nové Dvory – IV.“ následujícího znění a obsahu
(dále jen smlouva).

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
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a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru a  

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a výkonu 
autorského dozoru pro výstavbu veřejného osvětlení od zastávky u hřbitova po dům čp. 2906 
v katastrálním území Panské Nové Dvory a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání 
nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele. 

 
b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 
 

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1.  Předmětem smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci (PD) pro výstavbu veřejného 
osvětlení od zastávky u hřbitova po dům čp. 2906 v katastrálním území Panské Nové 
Dvory,  ve stupni pro vydání  povolení záměru a pro provedení stavby včetně výkonu 
inženýrských činností a výkonu autorského dozoru (dále také dílo) a 
 

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

 Rozsah opravy je v délce cca 420 m od křižovatky s ulicí Slezská po rodinný dům                 
č.p. 2906 na  ul. Panské Nové Dvory.    
  

2.   Projektová dokumentace ve stupni pro povolení záměru bude zpracována v rozsahu 
odpovídajícím: 

a) zákonným požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové 
dokumentace, 

c) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP,  
d) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

e) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

f) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory, zpracovaný s použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti                   ÚRS CZ, a.s., se sídlem Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 
108 00, IČO 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, Brno PSČ 615 00, IČO 
25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení 
stavby do provozu, 

g) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro vydání 
povolení záměru, která obsahuje: 
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- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 

v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit 
jako přílohy pro podání žádosti o vydání povolení záměru,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti na 
vydání příslušného povolení, 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti na vydání příslušného povolení, předložení žádosti včetně 

příloh objednateli k podání na stavební úřad, 
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených 

správním řízením pro doplnění žádosti na vydání příslušného povolení a pro 
zabezpečení vydání povolení. 

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele 
jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 
 

3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou                                        
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
4. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude podkladem pro zadávací 

dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací 
dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek 
(názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník 
stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a 
musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, např. ceníky společností  RTS a.s., ÚRS CZ, a.s.,                
IBR Consulting, s.r.o. (ASPE) a jiných.  
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- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. 
Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v 
cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

 
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech 
stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména 
náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické 
zaměření dokončené stavby. 

 
- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
5. Výkon autorského dozoru (dále také AD) 

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu 
realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy, 
a to na základě dílčích výzev objednatele v závislosti na potřebách objednatele k jeho 
uskutečnění. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům – na výzvu objednatele, 



 

 S/0007/2025/ODaSH 

strana 5 
 

 

 
e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 

stavby, 
f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 

zhotovitelem stavby, 
g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 

zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace 
reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 
 

6. Součástí plnění dle této smlouvy je předložení konceptu návrhu projektového řešení k projednání 
a odsouhlasení v termínu dle této smlouvy. 

7. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je následná součinnost zhotovitele 
v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejné zakázky/zakázek navazujících na předmět plnění dle 
této smlouvy v podobě: 

 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů 
po jejich obdržení. 

 
8. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla (projektová dokumentace 

pro vydání povolení záměru, DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). 
Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o 
nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že 
jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

10. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

a) PD pro vydání povolení záměru: 
Písemná forma – PD pro povolení záměru ve 2 vyhotoveních 

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF, 
 textová část – Word. 

 
Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro 
povolení záměru. 
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b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma – PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr,  
 2 vyhotovení budou bez oceněného i neoceněného soupisu prací s výkazem výměr. 

  
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát DWG a formát PDF, 
 textová část – Word, 
 neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML, 
 oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML – na 

samostatném médiu. 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 
 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
 
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 
prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a 
v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla v následujících lhůtách: 

a) Předložení konceptu PD do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
b) Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru, včetně plánu BOZP a 

inženýrské činnosti pro obstarání dokladů, zpracování a podání žádosti 
příslušnému stavebnímu úřadu do 4 měsíců ode dne schválení konceptu 
objednatelem. Za dokončenou a předanou PD se považuje protokolární předání PD. 

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby do 1 měsíce od vydání povolení 
záměru s nabytím právní moci. 
 

2. Místem plnění je budova Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Radniční 1148,  738 01 Frýdek-Místek, dílo převezme Ing. Jaromír Madenský, 
Ing. Kateřina Pišteková. 

 
 

článek 4 
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 

závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 
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2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

  

Jednotková 
cena za 1 h 

v Kč bez 
DPH 

počet 
jednotek 

Kč bez 
DPH DPH % Kč včetně 

DPH 

a) Projektová 
dokumentace pro vydání 
povolení záměru vč. 
geodetického zaměření, 
Plánu BOZP  

  

76.800,00 16.128,00 92.928,00 

b) Inženýrská činnost 
k zajištění povolení 
záměru  

  
12.000,00  2.520,00 14.520,00 

c) Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

  
18.000,00 3.780,00 21.780,00 

d) Autorský 
dozor* 750,00 20 15.000,00 3.150,00 18.150,00 

 

Cena celkem 

 

  

121.800,00 25.578,00 

 

147.378,00 

 

 
 

* Strany smlouvy berou na vědomí, že jednotková cena autorského dozoru a předpokládaný 
rozsah 20 hodin je uváděn jako předpokládaný pro účely hodnocení nabídek v rámci 
poptávkového řízení; skutečná cena výkonu autorského dozoru bude účtována dle jednotkové 
ceny a skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.   

 
3. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 

vzniká: 
 

a) za zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru předáním komplexní projektové 
dokumentace pro vydání povolení záměru, včetně geodetického zaměření, plánu BOZP, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. 
 

b) za výkon inženýrské činnosti pro získání povolení předáním příslušného  povolení vydaného 
ze strany příslušného stavebního úřadu; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou 
splatnosti 14 dnů od doručení. 

 
c) předáním komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odsouhlasené 

objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví 
daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  
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4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem, a to na 
základě dílčích výzev objednatele v závislosti na potřebách objednatele k jeho 
uskutečnění. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem 
odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury 
činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí 
plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na 
stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže 
v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu č. 235/2004 Sb., o dni z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 513/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna 
ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
 

- protokol o převzetí projektové dokumentace pro povolení záměru v počtu a ve formě dle 
této smlouvy, 

- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

7. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů.  

 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru dopravy a silničního hospodářství, případně 
dalších. 
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2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 

objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li se 
zástupcem/i uvedeným/i v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 
nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, 
EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá 
za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 
2619 zákona   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění pozdějších předpisů. Vyjde-li vada, 
kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni 
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 
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5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené kontakty:

a) do datové schránky:
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,

s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním části předmětu díla v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, za každý započatý den
prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok

objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího

vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému
dokladu – faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den

prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem.

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení

jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly

náklady stavby zvýšeny.

článek 8
Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.



 

 S/0007/2025/ODaSH 

strana 11 
 

 

 
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 

dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 2371 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, 
ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich 
rozpracovaných částech, neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci projektové dokumentace ve 
vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

  
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s touto 
projektovou dokumentací. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části projektové dokumentace, které jsou, 
resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve 
znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o 
stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 
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článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup 
i k těm částem nabídek, smluv   a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád).  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna po ukončení 
kteréhokoli stupně projektové části díla dle této smlouvy (stupeň projektové dokumentace 
pro vydání záměru a stupeň DPS).  

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 62. schůze Rady statutárního města                   
Frýdku-Místku ze dne 14.1.2025. 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

Ve Frýdku-Místku                         V Praze     

 
_________________________   _________________________ 
Petr Korč                                                               Ing. Jaroslav Altera            
primátor   jednatel   


