
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

ČLÁNEK I. 

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI 

 

1. Objednatel:  HM SPEED s.r.o.,  

se sídlem Jamborova 3170/40, Židenice, 615 00 Brno 

jednající Jiřím Jaškem, jednatelem 

IČO:   26298571 

DIČ:    CZ26298571 

Adresa pro doručování:  Jamborova 3170/40, Židenice, 615 00 Brno,  

e-mail:    

(dále jen „Objednatel“)   

                   

2. Zhotovitel:     Padel Space s.r.o. 

se sídlem Za řekou 186, 793 99 Osoblaha 

jednající: André Arencibia, jednatel 

IČO: 19484321 

DIČ: CZ19484321 

Bankovní spojení: ČSOB - 0300 

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

sp. zn. C 93048 

(dále jen „Zhotovitel“)   

 

ČLÁNEK II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě 

výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel – 

část 1 – Sportoviště“ (dále také jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“) v rozsahu 

dohodnutém touto Smlouvou.  

2. Veřejná zakázka s názvem „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel“ je členěna na 3 části, přičemž 

plnění této Smlouvy na část 1 veřejné zakázky – Sportoviště je přímo závislé na uzavření smluv, 

týkajících veřejné zakázky s názvem „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II“, část 1 – Příprava, 

uzavřených s Objednatelem HM Speed, s.r.o., IČO: 26298571, se sídlem Jamborova 3170/40, 

Židenice, 615 00 Brno, a objednatelem Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem 

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město (dále jen „smlouvy týkající se části 1“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto 

Smlouvou. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
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Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této 

Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby s názvem „KOUPALIŠTĚ 

DOBROVSKÉHO – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA PADEL“, zhotovenou 

společností Atelier WIK, s.r.o., IČO: 60699981, se sídlem Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno-

Žabovřesky v 04/2024, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a společným povolením pro 

umístění a provedení stavby s názvem „Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí a hřiště na 

padel“, pozemek p. č. 3748/1, k.ú. KrálovoPole, vydaném Odborem stavebního řádu Magistrátu 

města Brna, pod č.j. MMB/0925538/2024, s nabytím právní moci dne 09.11.2024. Zhotovitel 

prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

ČLÁNEK III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady 

a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek 

Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI 

Smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací uvedených ve 

Smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky 

Zhotovitele. Předmětem plnění této Smlouvy je výstavba sportoviště pro sport Padel, tj. dodávka 

a instalace 4 padelových kurtů, které splňují předpisy pro hru padel v souladu s normou 

Mezinárodní Padelové Federace (FIP). Součástí předmětu plnění je konstrukce padelových kurtů 

panoramatického typu (bez vertikálních konstrukčních prvků/sloupků v oblasti, umělý trávník je 

texturovaný monofilament v modré barvě včetně zásypu z křemičitého písku. Povrch musí být 

proveden včetně bílého lajnování, a to přímo v umělém trávníku (ne vlepované lajny). Součástí 

konstrukce padelového kurtu bude osvětlení v podobě čtyř 6metrových stožárů (dále také jen 

„dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu stavebního objektu: 

• SO 03 – Hřiště na padel (položky 26, 40, 41 a 43). 

Bližší podrobnosti stanoví projektová dokumentace a položkový rozpočet, jež je přílohou této 

Smlouvy. 

3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Dílo musí být způsobilé sloužit svému účelu pro 

zajištění sportovního vyžití obyvatel a musí vykazovat veškeré technické, funkční a estetické 

vlastnosti sjednané touto Smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.  

4. Účelem zhotovení díla je realizovat uvedené stavební práce spočívající ve vybudování tenis 

padel kurtů a obstarání potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí tak, aby bylo 

možné sportoviště i sociální zázemí řádně a bezpečně užívat. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v areálu koupaliště Dobrák na 

adrese Dobrovského 96/29, 612 00 Brno, parc. č. 3748/1, v k. ú. Královo Pole, obec Brno (dále 

také jako „Stavba“).  
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ČLÁNEK IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla je přímo závislé na splnění závazků ze smluv 

týkajících se části 1 veřejné zakázky s názvem „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II“. Z tohoto 

důvodu bude provádění díla zahájeno až na písemný pokyn Objednatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu 

Objednatelem.  

 

ČLÁNEK V. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 

nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo 

v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím 

osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 

provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 

a zařízeních. 

 

ČLÁNEK VI. 

CENA DÍLA 

 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je 

cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je 

stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této 

Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti 

s provedením celého díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 

v předmětu díla, spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené 

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

2.  Celková cena díla bez DPH: 2 569 549,20Kč   

(slovy: dva miliony pět set šedesát devět tisíc pět set čtyřicet devět korun a dvacet haléřů)  

       Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu) v sobě 

zahrnují zejména: 

• veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem 

Smlouvy, 
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• zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 

stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace), 

• provedení dopravně-inženýrských činností;  

• náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 

• náklady na průběžný a konečný úklid staveniště; 

• zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 

bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

• dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

potřebných pro realizaci díla,  

• náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při 

realizaci Stavby,  

• náklady na zhotovení a odstranění vzorků, 

• provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných právních 

předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 

• pojistné, 

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během 

provádění díla,  

• náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 

• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

• zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPD“), 

• koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  

• fotodokumentaci – před zahájením prací, v průběhu stavby a všech dokončených částí 

předmětu této veřejné zakázky,  

• licence k projektové DSPD a k užití fotodokumentace, 

• zajištění veškerých podkladů včetně všech vyjádření dotčených orgánů potřebných ke 

kolaudaci. 

4. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 

množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci pro provádění stavby 

a oceněného soupisu prací, a to za podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu 

dohodnutém dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce”). Náklady na vícepráce budou 

připočteny k ceně podle č. VI odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 

podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této 

Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací, bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni 

nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací.  

6. Případné vícepráce budou účtovány samostatně po jejich odsouhlasení oběma smluvními 

stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné 

faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před 

jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží. 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke Smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla 

dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle 

položkového rozpočtu. 

8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  
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ČLÁNEK VII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

a) Cena díla dle čl. VI bude uhrazena celkem ve třech platbách, z nichž první bude ve formě 

zálohy, druhá bude uhrazena po předání staveniště Zhotoviteli a třetí bude uhrazena po 

dokončení díla. Podrobnosti jednotlivých plateb stanoví tento článek.  

b) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zálohu ve výši 30 % ceny díla dle čl. VI. odst. 

2. Smlouvy, tj. 770 864,76 Kč. Kromě již uvedeného nebude Objednatel Zhotoviteli 

poskytovat žádné jiné zálohové platby. Záloha bude Zhotoviteli uhrazena na základě 

zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření Smlouvy s lhůtou splatnosti 

31.12.2024. 

c) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli poměrnou část ceny díla dle VI. odst. 2 ve výši 

30 %, tj. 770 864,76 Kč, a to na základě faktury, jež je Zhotovitel oprávněn vystavit do 5 dnů 

po předání staveniště. Lhůta splatnosti faktury nesmí být kratší než 14 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli. 

d) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli poměrnou část ceny díla dle VI. odst. 2 ve výši 

40 %, tj. 1 027 819,68 Kč, a to na základě faktury, jež je Zhotovitel oprávněn vystavit do 5 

dnů po dokončení a předání díla. Lhůta splatnosti faktury nesmí být kratší než 14 dnů ode 

dne doručení faktury Objednateli. 

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 

f) Platbu Objednatel poukáže bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 

Objednatele. 

g) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 

b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  

c. evidenční číslo daňového dokladu; 

d. den vystavení daňového dokladu; 

e. číslo Smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název Smlouvy a název veřejné 

zakázky „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel – část 1 – Sportoviště“; 

f. den uskutečnění plnění;  

g. splatnost daňového dokladu;  

h. základ daně;  

i. sazbu daně a výši daně v české měně; 

j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;  

k. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

l. razítko a podpis oprávněné osoby. 

 

2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude 

obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 

data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 

daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, 
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služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnost stejně jako za 

škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých 

nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.  

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena 

cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a 

není tak v prodlení. 

 

ČLÁNEK VIII. 

STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště do 7 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení 

provádění díla dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven 

ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.  

2. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku III. odst. 5 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 

nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem 

jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního 

deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při 

přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění 

těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran 

o změně Smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, 

popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, 

osoby vykonávající TDS Objednatele a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 

další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve 

stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor. 

4. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště Zhotovitel zajistí i rozvod 

potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící 

místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu 

je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

5. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště. Při předání 

vyklizeného staveniště Objednateli musí být proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace 

dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 
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9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli. 

 

ČLÁNEK IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a protipožární a další závazné 

předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech 

s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném 

rozsahu i za činnost poddodavatelů. 

2. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům 

uvedeným v projektové dokumentaci, závazných technických normách, stavebním technickým 

osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování 

a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této 

Smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (tzv. 

„nový stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím 

určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánů, Zhotovitelem předloženo prohlášení o shodě, 

popřípadě jiný dokument dle tohoto zákona.  

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je 

škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo ty, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů 

potřeba.  

4. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokladována předepsaným způsobem při pravidelných kontrolních prohlídkách a při 

předání a převzetí díla. 

5. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené 

v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo 

materiálu, přičemž musí být garantována ustanovení právních a technických předpisů 

a parametrů specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními 

institucemi a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak 

finančních, tak budoucích provozních, a dále snížení standardů. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  

7. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky 

část kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní stejná 

kvalifikační kritéria, jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.  
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8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně 

odpovědnost. 

9. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít zhotovitel předchozí 

souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. 

Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k provádění poddodávky dle 

požadavku Objednatele. Bez souhlasu Objednatele k provádění poddodávky poddodavatelem 

odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel 

odpovídá za výběr poddodavatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství 

či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

Zhotovitel je oprávněn provádět práce v tomto čase: 

 pondělí-sobota: od 6:00 hod. do 22:00 hod. 

 v neděli, ve státní a ostatní svátky Zhotovitel neprovádí žádné práce. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 

Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 pracovních dnů; a v případě, 

že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 

informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

12. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je 

oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit 

Objednateli včas termín provádění těchto prací.  

13. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín 

provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele neprodleně 

po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací 

a naloží s nimi v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb., o odpadech. Pokud odstranění neprodleně 

neprovede, je oprávněn toto odstranění provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných komunikacích nebo v jejich 

sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 

provozu na komunikacích i všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků 

pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jedná se zejména o označení, ohrazení a osvětlení. 

Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu musí být 

dostatečně odděleny od stavebního materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největší míře 

byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen 

provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím 

spojené. 
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15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 

(dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“). Pokud Zhotovitel použije pro zhotovení 

některých částí díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci s koordinátorem BOZP, poskytne 

mu nezbytnou součinnost a bude dbát jeho pokynů. 

16. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 

dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak 

i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem 

seznámen. 

17. Zhotovitel respektuje technologické lhůty a podmínky stanovenými závaznými technickými 

normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků 

pro jejich použití a montáž. 

18. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele či TDS předložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá využít při zhotovování Stavby, a to 

vždy před zahájením příslušných prací dle doby plnění Technologický postup a technické 

metody musí být předloženy v takové formě a podrobnostech, které lze po Zhotoviteli 

spravedlivě požadovat při zohlednění současných standardů výstavby obdobných staveb, a to 

bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných prací. 

19. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky 

používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 

technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů 

nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže 

být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu 

díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné 

překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel 

provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X 

Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných 

stavebních prací.  

21. Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 

možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které Zhotovitel ani 

nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před 

změnou poddodavatele předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. 

Objednatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového 

poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. V případě, že 

Objednatel neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu poddodavatele (např. z důvodů nedoložení 

relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn Zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění 

zakázky použít. 

22. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 

poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizovat seznam poddodavatelů postačí 

po předložení dokladů zápisem do stavebního deníku. 
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23. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 

s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 

možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

24. Objednatel je oprávněn: 

a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly. 

b) Prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu 

prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. TDS nebo jiný oprávněný 

zástupce Objednatele je oprávněn provádět pravidelné kontroly nejméně 1x týdně. 

O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele – 

stavebníka (TDS) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 

odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 

provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický 

dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický 

dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

c) Prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany 

zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-

technické dokumentace a Smlouvy o dílo. 

25. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých 

termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 

dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 

jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

ČLÁNEK X. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 10 dnů předem. 

Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 

době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 

s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. 

Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li 

Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 

uvede Objednatel v předávacím protokolu jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu 

jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro 

odstranění vad považuje lhůta do 15 kalendářních dnů od předání díla. Předávací protokol se 

sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.  

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 

s prováděním díla, tj. zejména: 
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• projektovou DSPD v počtu vyhotoveních této Smlouvy,  

• originál stavebního deníku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,  

• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech 

vyhotoveních,  

• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních,  

• revizní zprávy ve třech vyhotoveních,  

• seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,  

• doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu 

a platných právních předpisů,  

• fotodokumentaci postupu provádění Stavby v el. podobě – na CD/flash disku (před 

zahájením, realizace, po ukončení), 

• doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, a předpisů provádějících,  

• další doklady prokazující splnění povinností,  

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel,  

• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech 

poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky 

vyplývající z této Smlouvy o dílo. 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

4. Při zahájení přejímacího řízení díla či jeho části musí být vyklizeno místo provádění Stavby. 

Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. Stavby 

a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, 

je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

5. Při předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při kolaudaci díla včetně zajištění 

dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem. 

 

ČLÁNEK XI. 

VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 

dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 

k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které 

se projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, včetně dodávek a spotřebního materiálu, 

v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků. 

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, 

pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné 

vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil, Zhotoviteli v záruční lhůtě 

do konce záruky.  

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 

nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. 
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6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 

Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odešle toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel 

jiný způsob nápravy vady, musí tuto konkrétní skutečnost uvést v písemném oznámení vady.  

7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad nebránící užívání díla, není-li dále 

uvedeno jinak, do 72 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad Zhotoviteli. Objednatel 

je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 7 

pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní 

strany písemně jinak). V případě havarijní vady, tj. vady bránící užívání díla, zahájí Zhotovitel 

práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 

provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 

pracovních dnů od oznámení vad.  

8. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod. 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 

na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 

zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.  

10. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 až 8 tohoto článku neodstraní, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady 

Zhotovitele.  

11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 

prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

 

ČLÁNEK XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem a dále:     

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 5 dní;  

b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté době 

po dobu delší než 10 kalendářních dnů; 

c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností 

dle Smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více 

než 5 dní; 

b) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, resp. její části více než 30 dnů i přes to, že 

byl na splnění povinností upozorněn písemnou výzvou Zhotovitele k úhradě; 

c) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace. 
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3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že smlouvy 

týkající se části 1 veřejné zakázky s názvem „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II“ nenabudou 

platnosti a účinnosti do 60 kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  

4. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy podle předchozího odstavce nemá Zhotovitel 

právo na náhradu škody.  

5. Odstoupení Objednatele od smlouvy musí být provedeno písemně a bez zbytečného odkladu 

doručeno Zhotoviteli. 

6. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

7. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 

3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

8. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. 

Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a 

dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.  

 

ČLÁNEK XIII. 

SANKCE 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN nebo 

výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich 

použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé 

lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací je 

Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele s 

nastoupením na odstranění každé vady.  

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u 

Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. Pro případ porušení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné 

přilby – 1 000 Kč/za osobu/za každé jednotlivé porušení a 1 000 Kč za den za každé jiné porušení 

předpisů BOZP. 

8. V případě, že stavební deník nebude přístupný Objednateli na stavbě v pracovní době, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 
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9. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 

stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu 

z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 8 tohoto článku Smlouvy, 

a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude 

porušení trvat. 

10. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 

smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.  

11. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 

výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

12. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

13. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné 

výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na 

náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 

ČLÁNEK XIV. 

POJIŠTĚNÍ 

 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako 

pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě 

vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění Stavby dle této Smlouvy, ve 

výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 2 miliony Kč a pojištění 

udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 

důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

ČLÁNEK XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován 

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 

• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 

• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 

bez odchylek; 

• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 
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3. Práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tato Smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsaná 

vlastnoručně, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 

vyhotovení. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu 

založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nebo ke dni nabytí účinnosti smluv na část 1 veřejné zakázky s názvem „Koupaliště 

Dobrák – Tenis Padel II“ podle toho, která ze skutečností nastane později. O nabytí účinnosti 

smluv na část 1 veřejné zakázky s názvem „Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II“ je Objednatel 

povinen Zhotovitele neprodleně informovat. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle dohody 

stran zajišťuje Objednatel, který o zveřejnění Smlouvy neprodleně informuje Zhotovitele. 

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí 

osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 

a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně oceněného soupisu stavebních prací (Projektová 

dokumentace není pevně spojena se Smlouvou, přičemž tvoří samostatný soubor v el. podobě 

s názvem „Projektová dokumentace.zip“) 

 

 

V Brně, dne (dle el. podpisu) 

za Objednatele: 

 

V Osoblaze, dne (dle el. podpisu) 

za Zhotovitele: 

 

 

HM SPEED s.r.o.  

zastoupená Jiřím Jaškem, jednatelem 

Padel Space s.r.o. 

zastoupena Andrém Arencibiou, jednatelem 



Stavba: Wi-D-SZ

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 19484321

DIČ: CZ19484321

793 99

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

20 000,00

2 569 549,20

3 109 154,53

2 569 549,20

0,00

Položkový rozpočet stavby

539 605,33

0,00

0,00

0,00

KOUPALIŠTĚ DOBROVSKÉHO – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ 

NA PADEL

Padel Space s.r.o.

Celkem

2 549 549,20

Za řekou 186

Osoblaha
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 SO 01-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 SO 01-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 SO 02-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 SO 02-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 SO 03 0,00 2 569 549,20 539 605,33 3 109 154,53 100

1 0,00 2 569 549,20 539 605,33 3 109 154,53 100

IO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 03-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 03-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

IO 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ 

KANALIZACE 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Elektroinstalace

Instalační materiál

Kabeláž

Sadové úpravy - pro sociální 

zařízení

Sadové úpravy pro hřiště				

Sadové úpravy pro hřiště	

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ VODOVOD

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Venkovní objekty a konstrukce

Venkovní objekty a konstrukce

Sadové úpravy - pro sociální 

zařízení				

Stavební řešení

KONTEJNER 2 - sociální zázemí 

koupaliště ženy - dodávka 

KONTEJNER 2

Hřiště na padel

Hřiště na padel

KONTEJNER 1 - sociální zázemí 

koupaliště - muži - stavební 

Stavební řešení

KONTEJNER 1 - sociální zázemí 

koupaliště - muži - dodávka 

KONTEJNER 1

KONTEJNER 2 - sociální zázemí 

koupaliště - ženy - stavební 

VRN - ostatní

VRN

VRN - pro SO 03 + IO 03-2	

VRN
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3 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 2 569 549,20 539 605,33 3 109 154,53 100

Popis stavby: Wi-D-SZ - KOUPALIŠTĚ DOBROVSKÉHO – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA PADEL

Popis objektu:  001 - VRN - ostatní

Popis rozpočtu: 1 - VRN

Popis objektu:  002 - VRN - pro SO 03 + IO 03-2				

Popis rozpočtu: 1 - VRN

Popis objektu:  SO 01 - KONTEJNER 1 - sociální zázemí koupaliště - muži - stavební připravenost

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis objektu:  SO 01-1 - KONTEJNER 1 - sociální zázemí koupaliště - muži - dodávka moidulární stavby

Popis rozpočtu: 1 - KONTEJNER 1

Popis objektu:  SO 02 - KONTEJNER 2 - sociální zázemí koupaliště - ženy - stavební připravenost

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis objektu:  SO 02-1 - KONTEJNER 2 - sociální zázemí koupaliště ženy - dodávka moidulární stavby

Popis rozpočtu: 1 - KONTEJNER 2

Popis objektu:  SO 03 - Hřiště na padel

Popis rozpočtu: 1 - Hřiště na padel

Popis objektu: IO 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy

Popis objektu: IO 02 - Venkovní objekty a konstrukce

Popis rozpočtu: 1 - Venkovní objekty a konstrukce

Popis objektu: IO 03-1  - Sadové úpravy - pro sociální zařízení				

Popis rozpočtu: 1 - Sadové úpravy - pro sociální zařízení

Popis objektu: IO 03-2 - Sadové úpravy pro hřiště				

Popis rozpočtu: 1 - Sadové úpravy pro hřiště	

Popis objektu: IO 04 - AREÁLOVÝ VODOVOD

Popis rozpočtu: 1 - AREÁLOVÝ VODOVOD

Popis objektu: IO 05 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Popis rozpočtu: 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Popis objektu: IO 06 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1 - Instalační materiál

Popis rozpočtu: 2 - Kabeláž

Popis rozpočtu: 3 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 4 - Uzemnění

Popis rozpočtu: 5 - Ostatní

Popis rozpočtu: 3 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 3 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 3 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 3 - Rozvaděče

Rozvaděče

Uzemnění

Ostatní

Celkem za stavbu

Popis rozpočtu: 1 - Instalační materiál
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 0,00 0,0

_1 HSV 0,00 0,0

_2 HSV 0,00 0,0

_2 HSV 0,00 0,0

1 HSV 0,00 0,0

2 HSV 0,00 0,0

3 HSV 0,00 0,0

3017625 HSV 0,00 0,0

3017626 HSV 0,00 0,0

3017627 HSV 0,00 0,0

3017628 HSV 0,00 0,0

3017629 HSV 0,00 0,0

3017630 HSV 0,00 0,0

3017631 HSV 0,00 0,0

3017632 HSV 0,00 0,0

3017633 HSV 0,00 0,0

3017634 HSV 0,00 0,0

3017635 HSV 0,00 0,0

3017636 HSV 0,00 0,0

Založení trávníku – výsev

OSTATNÍ PRVKY

NÁSLEDNÁ PÉČE

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v 

hornině

Výsadba rostliny s balem do předem 

vyhloubené jamky se zalitím

Ukotvení dřeviny dvěma kůly,

Mulčování vysazených rostlin tl.100 až 

150 mm

ROSTLINNÝ MATERIÁL

Svislé a kompletní konstrukce

Sadové úpravy pro hřiště

Založení trávníku – výsev

Sadové úpravy pro sociální zařízení

Založení záhonu pro výsadbu rostlin

Zemní práce - zahrnuty v objektu IO 01

Potrubí z trub plastových - vč. osazení a 

dodání

Potrubí z trub plastových kanalizačních - 

vč. osazení a dodání

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zemní práce - zaahrnuto v objektu IO 01
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4 HSV 0,00 0,0

5 HSV

63 HSV 0,00 0,0

8 HSV 0,00 0,0

90 HSV 0,00 0,0

91 HSV 0,00 0,0

93 HSV 0,00 0,0

95 HSV

96 HSV 0,00 0,0

99 HSV 0,00 0,0

A HSV 0,00 0,0

B HSV 0,00 0,0

C HSV 0,00 0,0

D HSV 0,00 0,0

E HSV 0,00 0,0

767 PSV 0,00 0,0

D96 PSU 0,00 0,0

VN VN 0,00 0,0

ON ON

Cena celkem 2 569 549,20 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rozvaděče

Uzemnění

Ostatní

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Instalační materiál

Kabeláž

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Systémové skladby

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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