

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
200440 – odd. Oblastní správa Východ
adresa pracoviště:
U Vozovny 6, 108 00 Praha 10

Odesláno e-mailem na adresu [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

V Praze dne 29. 9. 2024

Věc: Cenová nabídka – „Opravná tramvají - řešení havarijního stavu střešních vazníků a koncepční změna uspořádání pracovišť“ – Investiční záměr

Vážení obchodní partneři,

na základě Vaší poptávky, Vám níže předkládáme naši cenovou nabídku na akci „**Opravná tramvají – řešení havarijního stavu střešních vazníků a koncepční změna uspořádání pracovišť**“

Cena*

Cena 1 573 200,- Kč

DPH 21% 330 372,- Kč

Cena vč. DPH 1 903 572,- Kč

*Přílohou nabídky je cenová kalkulace.

Termín

Termín odevzdání co nejdříve (do konce roku 2024), **nejpozději vak do 31. 1. 2025.**

Naše nabídka respektuje veškeré podmínky dané poptávkou. V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.



Sagasta s.r.o.
DIČ: CZ04598555

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Opravná tramvají - řešení havarijního stavu střešních vazníků a koncepční změna uspořádní pracovišť	
	Hodiny na úpravu
000 - Všeobecná část	
→ A4000 - Stavaři + Statika + TZB + ŽP	
- textová část (dohromady A4140), koordinace atp.	300
- životní prostředí + dendrologie	
100 - Oprava / rekonstrukce nosného systému střešní konstrukce	
-	
200 - Stavební část	
→ A4000 - Stavaři + Statika	
- Statika návrh a posudek nových tří přístavků návrh a posudek nových střešních vazníků statické posouzení stavebních úprav	160
- Stavaři návrh střešní konstrukce a fasády s ohledem na ener. obálku budovy změna dispozice návrh nových montážních kanálů, lávek výmena otvorů a rekonstrukce sociálních a hygienických místností návrh nových tří přístavků PBŘ	340
300 - Zásady organizace výstavby	
→ ZOV stavební postupy, zařízení staveniště organizace za provozu, přesuny technologií	150
400 - vytápění, energetika, dešť. kanalizace, rozvody vody, plynu atd.	
→ A4000 - TZB	60
řešení částí po profesích, textově ve zprávě	
500 - Silnoproud	
→ A2000 - elektrorozvody, osvětlení řešení částí, textově ve zprávě FVE	340
600 - Slaboproud	
→ A2000 - všechna slaboproudá vedení řešení částí jednotlivých vedení, textově ve zprávě	
700 - Celkové náklady stavby	
→ A4000 - rozpočet	72

celkem hodin

1422 hod

hodinová sazba

1100 Kč/hod.

Celková cena pracnost

1 564 200 Kč

Doprava, tisky

9 000 Kč

Cena celkem vše

1 573 200 Kč bez DPH

- nebudou řešeny technologie a změny technologie

- bude ověřen požadavek pro 4 soupravy á 32m - rozšíření haly o 3 "přístavky" jako součást haly