
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, ve znění pozdějbích 

předpisů 
 

LÁNEK I. 
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOV�DNÍ ZÁSTUPCI 

 

1. Objednatel:  HM SPEED s.r.o.,  

se sídlem Jamborova 3170/40, }idenice, 615 00 Brno 

jednající Jiřím Jabkem, jednatelem 

IO:   26298571 

DI:    CZ26298571 

Adresa pro doru�ování:  Jamborova 3170/40, }idenice, 615 00 Brno,  

e-mail:     

zástupce ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka: 

(dále jen „Objednatel“)   

                   

2. Zhotovitel:     STAVOS Brno, a.s. 

se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

jednající: Ing. Lukábem Kouřilem, místopředsedou představenstva 

Radkem Petří�kem, místopředsedou představenstva 

IO: 652 77 911 

DI: CZ 65277911 

Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s. 
íslo ú�tu: 
Tel., e-mail: 548 128 272, e-mail: stavos@stavos.cz 

zástupce ve věcech obchodních a smluvních: 
Tel.: 548128205, e-mail: 

zástupce ve věcech technických
Subjekt je zapsán v Obchodním re s u ve en m u Krajského soudu v Brně 

sp. zn. B 1966 

(dále jen „Zhotovitel“)   

 

LÁNEK II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva<) na základě 
výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Koupalibt� Dobrák – Tenis Padel II – 

�ást 1 – PZíprava“ (dále také jen „zadávací Zízení< nebo „veZejná zakázka< nebo „stavba<) 

v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.  
Zhotovitel bere na vědomí, ~e veřejná zakázka navazuje na původní veřejnou zakázku s názvem 
„Koupalibt� Dobrák – Tenis Padel<, zahájenou uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu 
zadavatele dne 22.08.2024 (dále také jen „původní veřejná zakázka<), je~ zadávacímu řízení 
veřejné zakázky předcházela, při�em~ předmět plnění �ásti 2 a 3 původní veřejné zakázky nyní 
tvoří předmět �ásti 1 a 2 veřejné zakázky. 

2. Zhotovitel prohlabuje, ~e je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto 
Smlouvou. 
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3. Zhotovitel prohlabuje, ~e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, 
~e jsou mu známy vebkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a ~e disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, ~e prověřil podklady a pokyny, které obdr~el od Objednatele do uzavření této 
Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby s názvem „KOUPALIaT� 
DOBROVSKÉHO – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A HYIaT� NA PADEL“, zhotovenou 
spole�ností Atelier WIK, s.r.o., IO: 60699981, se sídlem Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno-
}abovřesky v 04/2024, která tvoří přílohu �. 1 této Smlouvy, a spole�ným povolením pro 
umístění a provedení stavby s názvem „Koupalibtě Dobrovského - sociální zázemí a hřibtě na 
padel<, pozemek p. �. 3748/1, k.ú. KrálovoPole, vydaném Odborem stavebního řádu Magistrátu 
města Brna, pod �.j. MMB/0925538/2024, s nabytím právní moci dne 09.11.2024. Zhotovitel 
prohlabuje, ~e se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

LÁNEK III. 

PYEDM�T PLN�NÍ 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpe�í dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek 
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle �l. VI 

Smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vbech stavebních prací uvedených ve 

Smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky 
Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spo�ívající v přípravě 
stavenibtě a vybudování areálových rozvodů pro tenis padel sportovibtě a stavební připravenost 
pro umístění kontejnerů – sociálního zázemí areálu koupalibtě Dobrák (dále jen „dílo<). Dílo 
bude provedeno v rozsahu stavebních objektů:  

• VRN – 002 – Vedlejbí a ostatní náklady výdaje pro SO 03 a IO 03 - 2 

• SO 03 – Hřibtě na padel (s výjimkou polo~ek 26, 40, 41 a 43) 

• IO 03 – 2 - Sadové úpravy pro hřibtě. 

Bli~bí podrobnosti stanoví projektová dokumentace a polo~kový rozpo�et. 
4. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému ú�elu. Dílo musí být způsobilé slou~it svému ú�elu pro 

zajibtění sportovního vy~ití obyvatel a musí vykazovat vebkeré technické, funk�ní a estetické 
vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.  

5. Ú�elem zhotovení díla je realizovat uvedené stavební práce spo�ívající v přípravě stavenibtě pro 
vybudování tenis padel kurtů v�etně obstarání potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokon�ení díla a provedení vbech �inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí tak, aby bylo mo~né sportovibtě řádně a bezpe�ně u~ívat. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v areálu koupalibtě Dobrák na 
adrese Dobrovského 96/29, 612 00 Brno, parc. �. 3748/1, v k. ú. Královo Pole, obec Brno (dále 
také jako „Stavba<).  

7. Místo plnění je Dobrovského 96/29, 612 00 Brno. 
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LÁNEK IV. 

DOBA PLN�NÍ 

 

1. Zhotovitel je povinen převzít stavenibtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí ú�innosti 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po převzetí stavenibtě. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbyte�ného odkladu po nabytí ú�innosti Smlouvy, nejpozději ke dni 
převzetí stavenibtě, zpracovat a předlo~it Objednateli harmonogram postupu prací (�asový plán 
výstavby) prováděných dle této Smlouvy. Harmonogram postupu prací zpracovaný 
Zhotovitelem a doplněný Objednatelem tvoří nedílnou sou�ást této Smlouvy. Zhotovitel 

prohlabuje, ~e tento Harmonogram postupu prací bude po dobu zhotovování díla dle této 
Smlouvy dodr~ovat a řídit se jím.  

3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozd�ji do 150 dnů od předání a převzetí stavenibtě. 
Zhotovitel je povinen provést dílo s výjimkou sadových úprav, in~enýrský objekt IO 03-2, do 

120 dnů od pZedání a pZevzetí stavenibt�. 

4. Do doby plnění dle předchozího odstavce se nezapo�ítává doba, po kterou bude prováděn 
předmětem plnění veřejné zakázky s názvem: „Koupalibt� Dobrák – Tenis Padel II – �ást 2 – 

Kontejnery“ 

 

LÁNEK V. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K PYEDM�TU DÍLA, ODPOV�DNOST ZA aKODU 

 

1. Jednotlivé věci (sou�ásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okam~ikem jejich zabudování do 
nemovité věci, byť dílo není dokon�eno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za bkodu, která vznikne jeho �inností při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy v�etně nemajetkové újmy, a to i třetím 
osobám, popř. Objednateli a~ do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, ~e Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné bkody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění bkod sám nebo třetí osobou na ú�et Zhotovitele. Objednatel je 

oprávněn po~adovat po Zhotoviteli náhradu bkodu v penězích. 
4. Zhotovitel nese nebezpe�í bkody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 

a zařízeních. 

 

LÁNEK VI. 

CENA DÍLA 

 

1. Cena za provedení díla dle �l. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích předpisů, při�em~ celková cena je 
cenou pevnou, nepřekro�itelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je 
stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří jako Příloha �. 1 nedílnou sou�ást této 
smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty vebkeré náklady vynalo~ené Zhotovitelem v souvislosti 

s provedením celého díla a zahrnuje té~ vebkeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 
v předmětu díla, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýbené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to a~ do doby ukon�ení díla. 
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2.  Celková cena díla bez DPH: 2.564.592,98 K�   

(slovy: dvamilionypětsetbedesát�tyřitisícpětsetdevatesátdvakorun�ekýchdevadesátosmhaléřů) 

       Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 
3. Jednotkové ceny pou~ité při tvorbě oceněného soupisu prací (polo~kového rozpo�tu) v sobě 

zahrnují zejména: 
• vebkeré náklady na řádně a v�asné zhotovení bezvadného funk�ně způsobilého 

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému ú�elu, jeho~ zhotovení je předmětem 
Smlouvy, 

• zabezpe�ení vebkerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokon�ení 
stavebních prací (např. u~ívání veřejných prostranství, zvlábtních u~ívání komunikace), 

• provedení dopravně-in~enýrských �inností;  
• náklady na zhotovení a demontá~ zařízení stavenibtě a vebkerých výkonů slou~ících 

ke zhotovení díla a pro u~ívání díla dále potřebných, 
• náklady na průbě~ný a kone�ný úklid stavenibtě; 
• zajibtění bezpe�nosti vbech osob na stavenibti a v okolí stavenibtě, náklady k dodr~ení 

bezpe�nostních a protipo~árních předpisů,  
• dodávka, skladování, správa, zabudování a montá~ vebkerých dílů a materiálů 

potřebných pro realizaci díla,  
• náklady na přesun hmot a v�etně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při 

realizaci Stavby,  

• náklady na zhotovení a odstranění vzorků, 
• provedení předepsaných zkoubek, revizí a zajibtění atestů podle platných právních 

předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 
• pojistné,  

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podru~ného připojení vody a energií během 
provádění díla,  

• náklady na ochranu díla a~ do předání díla Objednateli, 

• zajibtění potřebných �i úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
• zpracování projektové dokumentace skute�ného provedení díla (dále jen „DSPD<), 
• koordina�ní a kompleta�ní �innost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
• fotodokumentaci – před zahájením prací, v průběhu stavby a vbech dokon�ených �ástí 

předmětu této veřejné zakázky,  
• licence k projektové DSPD a k u~ití fotodokumentace, 
• zajibtění vebkerých podkladů v�etně vbech vyjádření dot�ených orgánů potřebných ke 

kolaudaci. 

4. Cenu je mo~né zvýbit pouze v případě provedení dodate�ných stavebních prací nad rámec 
mno~ství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci pro provádění stavby 
a oceněného soupisu prací, a to za podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 222 zákona 
�. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „ZZVZ<). 

5. Zvýbení ceny lze provést při�tením vebkerých nákladů na provedení �ástí díla v rozsahu 
dohodnutém dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce=). Náklady na vícepráce budou 
připo�teny k ceně podle �. VI odst. 1 a 2 této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 
podle odpovídajících jednotkových cen polo~ek dle oceněného soupisu prací (Příloha �. 1 této 
smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze vyu~ít jednotkových cen dle oceněného soupisu 
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prací, bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni 
nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací.  

6. Případné vícepráce budou ú�továny samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními 
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné 
faktury vystavené Zhotovitelem po ukon�ení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před 
jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlí~í. 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla 
dle odst. 1 tohoto �lánku se sni~uje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle 
polo~kového rozpo�tu. 

8. Zjibťovací protokol, který bude přílohou faktury, slou~í výhradně jako podklad fakturace.  
 

LÁNEK VII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 
a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho předmětné 

�ásti, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů. 
b) Cena za dílo bude hrazena průbě~ně na základě měsí�ních díl�ích daňových dokladů – faktur 

(dále jen „faktura<), které budou vystavené Zhotovitelem a doru�ené Objednateli nejpozději 
do 10. dne následujícího měsíce na základě zjibťovacího protokolu se soupisem skute�ně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS=). Úhrada 
bude provedena do výbe 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno 
po vydání kolauda�ního souhlasu (případně �áste�ného kolauda�ního souhlasu) nebo po 
odstranění vbech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, dle toho, 
která rozhodná skute�nost nastane později.  

c) Kone�nou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastane 
rozhodná skute�nost podle písm. b) tohoto �lánku Smlouvy.  

d) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doru�ení daňového 
dokladu Objednateli na adresu pro doru�ování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách �eských. 
f) Platbu Objednatel pouká~e bezhotovostním převodem na ú�et Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované �ástky z ú�tu 
Objednatele. 

g) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se vbemi nále~itostmi daňového dokladu stanovené 
zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů, a zákonem 
�. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve znění pozdějbích předpisů: 

a. ozna�ení Objednatele, v�etně sídla, doru�ovací adresy, IO, DI; 
b. ozna�ení Zhotovitele, v�etně sídla, IO, DI;  
c. eviden�ní �íslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. �íslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné 

zakázky „Koupalibt� Dobrák – Tenis Padel II – �ást 1 - PZíprava< 

f. den uskute�nění plnění;  
g. splatnost daňového dokladu;  
h. základ daně;  



 

Smlouva o dílo 

i. sazbu daně a výbi daně v �eské měně; 
j. �íslo bankovního ú�tu Zhotovitele, na něj~ má být placeno;  
k. ozna�ení osoby, která fakturu vyhotovila, v�etně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
l. razítko a podpis oprávněné osoby. 

2. Přílohou faktury bude v~dy TDS nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjibťovací 
protokol obsahující soupis skute�ně provedených prací, slu~eb a dodávek s jednotkovou cenou 

a mno~stvím u jednotlivých polo~ek.  
3. V případě, ~e daňový doklad nebude obsahovat správné údaje �i bude neúplný nebo nebude 

obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti po�íná v takovém případě bě~et ode dne doru�ení opraveného �i nově vystaveného 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn ú�tovat daňovým dokladem pouze práce, 
slu~by a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za bkody vzniklé nedodr~ením této povinnost stejně jako za 
bkody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména bkod vzniklých 
nedodr~ením lhůty pro přiznání k DPH.  

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní ú�et, na něj~ má být uhrazena 
cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný ú�et je Objednatel oprávněn odepřít a 
není tak v prodlení. 

 

LÁNEK VIII. 

STAVENIaT� A JEHO ZAYÍZENÍ 

 

1. O předání stavenibtě Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich~ ka~dá ze smluvních 
stran obdr~í po jednom jeho vyhotovení.  

2. Stavenibtěm se pro ú�ely této Smlouvy rozumí místo ur�ené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v �lánku III. odst. 6 a 7 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel povede ode dne převzetí stavenibtě a~ do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 
nebo v případě, ~e bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a~ dnem 
jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního 
deníku nále~í Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při 
přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami a~ po odstranění 
těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze pova~ovat za dohodu smluvních stran 

o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, 
popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, 
osoby vykonávající TDS Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpe�nosti a ochrany 
zdraví při práci, a dalbí osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvlábtních právních 
předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový 
vzor. 

4. Náklady na zřízení, provozování, zajibtění zařízení, údr~bu, likvidaci a vyklizení stavenibtě jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako sou�ást zařízení stavenibtě Zhotovitel zajistí i rozvod 
potřebných médií na stavenibti. Zhotovitel je povinen zabezpe�it samostatná podru~ná měřící 
místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu 
je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 
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5. Vstup a vjezd na stavenibtě musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 
6. Zhotovitel se zavazuje průbě~ně zachovávat na stavenibti �istotu a pořádek. V rozsahu tohoto 

závazku zajibťuje Zhotovitel na své náklady zařízení stavenibtě, vebkerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, při�em~ náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokon�ování předmětu díla na stavenibti výhradní 
odpovědnost za zajibtění vebkerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpe�nostních a dopravních opatření pro ochranu stavenibtě, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na stavenibtě. 

8. Zhotovitel je povinen provádět ka~dý den po ukon�ení prací úklid stavenibtě. Při předání 
vyklizeného stavenibtě Objednateli musí být proveden závěre�ný úklid. Pozemky a komunikace 
dot�ené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenibtě nejpozději ke dni předání díla Objednateli. 
 

LÁNEK IX. 
PROVÁD�NÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, ~e na způsobu provedení díla je přímo závislé plnění �ásti 1 původní 
veřejné zakázky, tj. „Koupalibtě Dobrák – Tenis Padel – �ást 1 – Sportovibtě<, a �ásti 2 veřejné 
zakázky, tj. „Koupalibtě Dobrák – Tenis Padel II – �ást 2 – Kontejnery<. V této souvislosti je 
Zhotovitel povinen provést dílo v koordinaci se zhotovitelem �ásti 1 původní veřejné zakázky a 

�ásti 3 veřejné zakázky.  
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodr~ovat vbechny předpisy 

o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a protipo~ární a dalbí závazné 
předpisy. Za dodr~ování těchto předpisů v místě provedení díla i při vebkerých �innostech 
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu i za �innost poddodavatelů. 

3. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat minimálně vebkerým po~adavkům 
uvedeným v projektové dokumentaci, závazných technických normách, stavebním technickým 
osvěd�ením (§ 3 nařízení vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické po~adavky na 

vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování 
a provádění staveb a stavebních prací a pou~ití výrobků vztahujících se k plnění dle této 
smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem �. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
Zhotovitel je povinen zajistit, ~e na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 
vztahuje ustanovení § 13 zákona �. 22/1997 Sb., o technických po~adavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějbích předpisů, bude Objednateli, nebo jím 
ur�ené osobě, nebo k tomu příslubnému orgánů, Zhotovitelem předlo~eno prohlábení o shodě, 
popřípadě jiný dokument dle tohoto zákona.  

4. Pro dílo pou~ije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané ~ivotnosti díla byla, při bě~né údr~bě, zaru�ena 
po~adovaná mechanická pevnost a stabilita, po~ární bezpe�nost, hygienické po~adavky, ochrana 
zdraví a ~ivotního prostředí, bezpe�nost při u~ívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
Zhotovitel se zavazuje, ~e při realizaci díla nepou~ije ~ádný materiál, o kterém je známo, ~e je 
bkodlivý. Zhotovitel se zavazuje, ~e k realizaci díla nepou~ije materiály ji~ pou~ité nebo ty, které 
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nemají po~adovanou certifikaci, je-li pro jejich pou~ití podle příslubných právních předpisů 
potřeba.  

5. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 
bude dokladována předepsaným způsobem při pravidelných kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla. 

6. V případě, ~e Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené 
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo 
materiálu, při�em~ musí být garantována ustanovení právních a technických předpisů 
a parametrů specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními 
institucemi a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak 
finan�ních, tak budoucích provozních, a dále sní~ení standardů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodr~ování technologických postupů a lhůt.  
8. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla: 

Stavbyvedoucí:  

tel:     

e-mail:     

�. autoriza�ního osvěd�en
9. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy mimo jiné �leny realiza�ního týmu, kterými 

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva. Zhotovitel se rovně~ zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci 
osoby odpovědné za stavbu stavbyvedoucí uvedený v předchozím odstavci této smlouvy. V době 
nepřítomnosti stavbyvedoucího je povinen vykonávat funkci odpovědné osoby zástupce 
stavbyvedoucího. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení Objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze záva~ných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího 
musí splňovat minimální kvalifika�ní po~adavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. 

10. Pokud výjime�ně nemů~e stavbyvedoucí vykonávat svoji funkci, je Zhotovitel povinen zajistit 

výkon této funkce jinou způsobilou osobou, která musí splňovat minimální kvalifika�ní 
po~adavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je Zhotovitel povinen 

informovat TDS Objednatele, při�em~ zároveň předlo~í doklady prokazující splnění 
minimálních kvalifika�ních po~adavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím 
řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na ~ádost Objednatele povinni 
prokázat svoji toto~nost, a to přímo na stavenibti. 

11. Změna poddodavatele, prostřednictvím něho~ Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky 
�ást kvalifikace, je mo~ná pouze na základě zdůvodněné písemné ~ádosti Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, ~e nový poddodavatel splní stejná 
kvalifika�ní kritéria, jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vebkeré poddodavatelské �ásti díla a nese za ně 
odpovědnost. 

13. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla vyu~ít poddodavatele, musí mít zhotovitel předchozí 
souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. 
Zhotovitel je povinen zároveň dolo~it kvalifikaci poddodavatele k provádění poddodávky dle 
po~adavku Objednatele. Bez souhlasu Objednatele k provádění poddodávky poddodavatelem 
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odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel 
odpovídá za výběr poddodavatele. 

14. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do DSPD vebkeré odchylky a úpravy od 
navr~eného technického řebení díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umo~nila budoucímu u~ivateli zjistit jednozna�ně povahu stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy in~enýrských sítí v�. domovních přípojek, pro 
provádění případných rekonstrukcí a oprav. Pro ka~dou jednotlivou etapu bude vedena DSPD 
zvlábť. Okam~ikem předání projektu Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění 
k výkonu práva tento projekt u~ívat (dále jen „licence<) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. 
Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn projekt vyu~ívat při 
u~ívání, rekonstrukcích, údr~bě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do projektu bez omezení 
zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, pou~ít projekt jako podklad ke zhotovení 
dalbí projektové dokumentace ve vbech stupních, poskytnout podlicenci k u~ití projektu v~dy 
v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou 

dobu trvání ochrany autorského práva k projektu. Odměna za poskytnutou licenci, jako~ i 
vebkeré dalbí případné autorské nároky Zhotovitele, jsou ji~ zahrnuty ve sjednané ceně díla a její 
předání Objednateli ve 3 tibtěných vyhotoveních v�etně licence. 

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenbí míře omezovalo u~ívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství 

�i jiných okolních dot�ených bytových a nebytových prostor, pozemků �i staveb; 
b) neobtě~ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 
Zhotovitel je oprávněn provádět práce v tomto �ase: 
 pondělí-sobota: od 6:00 hod. do 22:00 hod. 
 v neděli, ve státní a ostatní svátky Zhotovitel neprovádí ~ádné práce. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných �ástí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 pracovních dnů; a v případě, 
~e Objednatel kontrolu provedených �ástí díla neprovede, má se za to, ~e se zakrytím souhlasí; 
Zhotovitel uvede tuto skute�nost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 

informovat Objednatele o zakrývání �ástí díla, je povinen na ~ádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

17. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průbě~ně kontrolovat. Objednatel je 
oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole ur�ité �ásti díla, při�em~ Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli v�as termín provádění těchto prací.  

18. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín 
provádění zkoubek v�etně komplexního vyzkoubení a seznámí písemně Objednatele neprodleně 
po jejich dokon�ení s výsledky. Prováděné zkoubky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 

právo se k výsledkům zkoubek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na dodate�né zkoubky jsou k tí~i Zhotovitele v případě, ~e jejich výsledky 
proká~ou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opa�ném případě hradí náklady na opakované 
zkoubky Objednatel. Protokoly o provedených zkoubkách předá Zhotovitel Objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje, ~e odpady, suť a zne�ibtění odstraní ihned po provedení příslubných prací 
a nalo~í s nimi v souladu se zákonem �. 540/2020 Sb., o odpadech. Pokud odstranění neprodleně 
neprovede, je oprávněn toto odstranění provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných komunikacích nebo v jejich 
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sousedství je Zhotovitel povinen provést vbechna potřebná opatření k zajibtění bezpe�nosti 
provozu na komunikacích i vbechna potřebná opatření k zajibtění bezpe�nosti pracovníků 
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jedná se zejména o ozna�ení, ohrazení a osvětlení. 
Mimo to musí udr~ovat v �istotě vebkeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu musí být 
dostate�ně odděleny od stavebního materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největbí míře 
byla zajibtěna ochrana ~ivota a zdraví osob. Při pou~ití cizích pozemků je Zhotovitel povinen 
provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést vebkeré náklady s tím 
spojené. 

20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpe�uje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodr~ovat předpisy bezpe�nosti a ochrany zdraví pří práci 
(dále jen „BOZP<) a po~ární ochrany (dále jen „PO<). Pokud Zhotovitel pou~ije pro zhotovení 
některých �ástí díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci s koordinátorem BOZP, poskytne 
mu nezbytnou sou�innost a bude dbát jeho pokynů. 

21. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dot�ených organizací, rovně~ tak 
i dohody Zhotovitele s dalbími ú�astníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem 

seznámen. 
22. Zhotovitel respektuje technologické lhůty a podmínky stanovenými závaznými technickými 

normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla pou~itých materiálů, systémů nebo výrobků 
pro jejich pou~ití a montá~. 

23. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na ~ádost Objednatele �i TDS předlo~it popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá vyu~ít při zhotovování Stavby, a to 

v~dy před zahájením příslubných prací dle doby plnění Technologický postup a technické 
metody musí být předlo~eny v takové formě a podrobnostech, které lze po Zhotoviteli 
spravedlivě po~adovat při zohlednění sou�asných standardů výstavby obdobných staveb, a to 

bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných prací. 
24. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit vebkeré materiály a výrobky 

pou~ívané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla pou~itých materiálů, systémů 
nebo výrobků pro jejich pou~ití a montá~ a nahradit je jinými. 

25. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, ~e dílo s ohledem na skryté překá~ky nemů~e 
být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skute�nost Objednateli a navrhne mu změnu 
díla. Zhotovitel dokon�í Stavbu v termínu dle �l. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjibtěné 
překá~ky nebrání dokon�ení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, ~e má Zhotovitel 
provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme �ást díla za podmínek stanovených v �l. X 
Smlouvy, nedohodnou-li se strany, ~e Objednatel převezme dílo a~ po zhotovení dodate�ných 
stavebních prací.  

26. Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
mo~ná jen ve výjime�ných a oprávněných případech a za okolností, které Zhotovitel ani 

nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před 
změnou poddodavatele předlo~í Objednateli vbechny nezbytné doklady, po~adované v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel dolo~it kvalifikaci původní poddodavatel. 
Zadavatel ověří relevantnost vbech dolo~ených dokladů a kvalifika�ních předpokladů nového 
poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. V případě, ~e 
Objednatel neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu poddodavatele (např. z důvodů nedolo~ení 
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relevantních kvalifika�ních dokladů), není oprávněn Zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění 
zakázky pou~ít. 

27. V případě poddodávek po~aduje Objednatel po Zhotoviteli předlo~it a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizovat seznam poddodavatelů posta�í 
po předlo~ení dokladů zápisem do stavebního deníku. 

28. Zhotovitel odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vbech osob, které se v prostoru stavenibtě 
s jeho vědomím zdr~ují, i těch, které se zdr~ují mimo vymezený prostor stavenibtě v dosahu 

mo~ného ú�inku provozní �innosti Zhotovitele. 
29. Zhotovitel je povinen umo~nit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 
30. Objednatel je oprávněn: 

a) Sám �i prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokon�eného díla do provozu a kontrolu provádění závěre�ného vyú�tování díla; 
vbichni ú�astníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostate�né podmínky pro provádění 
cenové kontroly. 

b) Prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu 
prováděných prací a �innost Zhotovitele při provádění díla. TDS nebo jiný oprávněný 
zástupce Objednatele je oprávněn provádět pravidelné kontroly nejméně 1x týdně. 
O výsledku betření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele – 
stavebníka (TDS) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerubit práce, pokud 
odpovědný pracovník Zhotovitele není dosa~itelný a je-li ohro~ena bezpe�nost nebo 
provádění díla, ~ivot nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vá~né bkody. Technický 
dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské �innosti Zhotovitele. Technický 
dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

c) Prostřednictvím koordinátora bezpe�nosti práce provádět kontrolu bezpe�nosti a ochrany 
zdraví u Zhotovitele z hlediska dodr~ování obecně závazných právních předpisů, stavebně-
technické dokumentace a Smlouvy o dílo. 

31. Zhotovitel bere na vědomí, ~e in~enýrský objekt IO 03-1 a IO 03-2 bude realizován po provedení 
předmětu plnění, je~ je předmětem �ásti 2 veřejné zakázky (kontejnery). Pro tento ú�el je 
Zhotovitel povinen předat stavenibtě zhotoviteli předmětu plnění, je~ je předmětem �ásti 2 

veřejné zakázky, a to na pokyn Objednatele, a po jeho dokon�ení jej zase převzít zpět. Doba 

plnění pro realizaci sadových úprav, je~ jsou předmětem realizace IO 03-1 a IO 03-2 je stanovena 

ve lhůtě nejdéle 30 dnů od převzetí stavenibtě po dokon�ení předmětu plnění, je~ je předmětem 
�ásti 2 veřejné zakázky 

32. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute�nosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokon�it dílo a jeho �ásti v dohodnutých 
termínech, sdělí tuto skute�nost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých mo~ností vbechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

LÁNEK X. 
PYEDÁNÍ DÍLA 
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1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 10 dnů předem. 
Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 
době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad �i 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. 
Do protokolu pak Objednatel uvede rovně~ důvody, pro� odmítá dílo převzít. Převezme-li 

Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání u~ívání stavby funk�ně nebo esteticky, ani její u~ívání podstatným způsobem neomezují, 
uvede Objednatel v předávacím protokole jejich vý�et s tím, ~e se strany dohodnou na termínu 
jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro 
odstranění vad pova~uje lhůta do 15 kalendářních dnů od předání díla. Předávací protokol se 
sepisuje ve dvou vyhotoveních pro ka~dou ze smluvních stran.  

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat vebkeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména: 

• projektovou DSPD v po�tu vyhotoveních této Smlouvy, 

• originál stavebního deníku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,  
• vebkerá osvěd�ení a zápisy o zkoubkách pou~itých zařízení a materiálů ve třech 

vyhotoveních,  
• certifikaci pou~itých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních,  
• revizní zprávy ve třech vyhotoveních,  
• seznam zařízení, které jsou sou�ástí díla, jejich pasporty, potvrzené záru�ní listy, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,  
• doklady o ověření funk�nosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu 

a platných právních předpisů,  
• fotodokumentaci postupu provádění Stavby v el. podobě na CD/flashdisku (před 

zahájením, realizace, po ukon�ení), 
• doklad prokazující, ~e Zhotovitel nalo~il s odpady v souladu se zákonem �. 541/2020 Sb., 

o odpadech, a předpisů provádějících,  
• dalbí doklady prokazující splnění povinností,  
• rozsah díla specifikující jednotlivé polo~ky, které prováděl poddodavatel,  
• �estné prohlábení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem vbech 

poddodavatelů, s prohlábením, ~e vů�i nim má vyrovnány vbechny splatné závazky 
vyplývající z této Smlouvy o dílo. 

Nedolo~ení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

4. Při předání díla do u~ívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob 
Zhotovitele pro případ havárie.  

5. Při zahájení přejímacího řízení díla �i jeho �ásti musí být vyklizeno místo provádění Stavby. 
Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. Stavby 
a pozemky, jejich~ úpravy nejsou sou�ástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dot�eny, 
je Zhotovitel povinen uvést po ukon�ení provádění díla do předchozího stavu. 

6. Při předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli sou�innost při kolaudaci díla v�etně zajibtění 
dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem. 
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LÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, ~e dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, ~e má vlastnosti obvyklé a je způsobilé u~ití 
k dohodnutému ú�elu, a ~e si tyto vlastnosti podr~í po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, je~ má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které 
se projeví v záru�ní době.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, v�etně dodávek a spotřebního materiálu, 
v délce 60 m�síců. Záru�ní doba (lhůta) po�íná bě~et předáním díla Objednateli bez vad a 
nedodělků. 

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, 
pokud tak u�iní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záru�ních vad je za řádné 
vytknutí vady pova~ováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil, Zhotoviteli v záru�ní lhůtě 
do konce záruky.  

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záru�ní doba nebě~í po dobu, po kterou Objednatel 
nemů~e vadné dílo �i jeho �ást u~ívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záru�ní doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíbe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeble toto 
písemné oznámení, má se za to, ~e po~aduje bezplatné odstranění vady. Po~aduje-li Objednatel 

jiný způsob nápravy vady, musí tuto konkrétní skute�nost uvést v písemném oznámení vady.  
7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad nebránící u~ívání díla, není-li dále 

uvedeno jinak, do 72 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad Zhotoviteli. Objednatel 
je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 7 
pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky mo~né nebo nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak). V případě havarijní vady, tj. vady bránící u~ívání díla, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 
provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději vbak do 2 
pracovních dnů od oznámení vad.  

8. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik bkody na majetku, zdraví nebo ~ivotě osob, se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději vbak do 24 hod. 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, ~e Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záru�ní doba bě~í od podepsání 
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.  

10. V případě, ~e Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a~ 8 tohoto �lánku neodstraní, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady 
Zhotovitele.  

11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 
proká~e-li Zhotovitel, ~e mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy do�asně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překá~ka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
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LÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porubení této smlouvy 
Zhotovitelem a dále:    

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím stavenibtě více ne~ 15 dní;  
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla dle �l. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté době 

po dobu delbí ne~ 15 kalendářních dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokra�ovat v plnění svých povinností 
dle smlouvy;  

e) v případě, ~e se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem< dle § 106a zákona �. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů;  

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řebení (insolven�ní zákon). 
 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
a) v případě prodlení Objednatele s předáním stavenibtě Objednatelem ke zhotovení díla více 

ne~ 15 dní; 
b) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, resp. její �ásti více ne~ 30 dnů i přes to, ~e 

byl na splnění povinností upozorněn písemnou výzvou Zhotovitele k úhradě; 
c) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace. 

3. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné �ásti díla. 

4. V případě, ~e některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit stavenibtě do 
3 dnů od doru�ení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíbí protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Tento protokol musí obsahovat zejména soupis vebkerých uskute�něných prací, slu~eb a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpo�tu.  

 

LÁNEK XIII. 
SANKCE 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím stavenibtě je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výbi 5 000 K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

2. V případě nedodr~ení technologických lhůt a podmínek stanovených SN, SN.EN nebo 
výrobci jednotlivých pro realizaci díla pou~itých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich 
pou~ití a montá~, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn ú�tovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla bez DPH za ka~dý den trvání nedodr~ení ka~dé jednotlivé 
lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukon�ením a předáním díla �i ukon�ením prací je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výbi 10 000 K� za ka~dý i 
zapo�atý den prodlení. 

4. V případě, ~e Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle �l. X a XI Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vů�i Zhotoviteli smluvní pokutu ve výbi 3 000 K� za ka~dý i zapo�atý den 
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prodlení s odstraněním ka~dé vady. Tatá~ smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele s 
nastoupením na odstranění ka~dé vady.  

5. V případě prodlení Objednatele s předáním stavenibtě je Zhotovitel oprávněn uplatnit vů�i 
Objednateli smluvní pokutu ve výbi 1 000 K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením stavenibtě je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výbi 1 000 K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

7. Pro případ porubení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodr~ování předpisů BOZP, je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tato porubení: při nepou~ívání ochranné 
přilby – 1 000 K�/za osobu/za ka~dé jednotlivé porubení, nepou~ívání jiných OOPP mimo přilbu 
500 K�/osobu za ka~dé jednotlivé porubení a 1 000 K� za den za ka~dé jiné porubení předpisů 
BOZP. 

8. V případě, ~e stavební deník nebude přístupný Objednateli na stavbě v pracovní době, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výbi 1 000 K� za ka~dý zjibtěný případ. 

9. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, ~e neplní �i nedodr~uje jakoukoliv povinnost vyplývající mu 
z této Smlouvy v�etně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 a~ 8 tohoto �lánku Smlouvy, 
a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výbi 2 000 K� za ka~dý jednotlivý zjibtěný případ porubení a za ka~dý den, ve kterém bude 
porubení trvat. 

10. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výbi písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doru�ení této výzvy.  

11. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu bkody ve skute�né výbi. Strany si 
výslovně sjednávají, ~e se neuplatní ustanovení § 2050 Ob�anského zákoníku. 

12. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 
13. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peně~ité pohledávky, je věřitel 

oprávněn uplatnit po dlu~níkovi dle § 1970 Ob�anského zákoníku úrok z prodlení v zákonné 
výbi. Smluvní strany se dohodly, ~e poukázaná platba se v~dy zapo�te nejprve na jistinu, pak na 

náklady ji~ ur�ené, pak na úroky z prodlení. 
 

LÁNEK XIV. 
POJIaT�NÍ 

 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, ~e má jako 
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojibtění odpovědnosti za bkody způsobené třetí osobě 
vykonávanou podnikatelskou �inností vztahující se na provádění Stavby dle této Smlouvy, ve 

výbi odpovídající za věcné bkody a bkody na zdraví ve výbi min. 5 milionů K� a pojibtění 
udr~ovat po celou dobu provádění díla. Na ~ádost Objednatele je Zhotovitel povinen předlo~it 
důkazy, ~e pojibtění v po~adovaném rozsahu a výbi trvá.  

2. Náklady na pojibtění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
3. Při vzniku pojistné události zabezpe�uje vebkeré úkony vů�i pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli vebkerou sou�innost, která je 
v jeho mo~nostech a lze ji rozumně po~adovat. 

4. Pokud se tý�e poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 
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LÁNEK XV. 
ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany si sjednávají kontrakta�ní podmínky pro změnu �i zrubení této smlouvy: 

• za návrh (nabídku) na změnu �i zrubení této smlouvy je ze strany Objednatele pova~ován 
návrh schválený příslubným orgánem Objednatele; 

• návrh (nabídka) na změnu �i zrubení Smlouvy musí být písemná; 
• dohoda o změně �i zrubení této Smlouvy vzniká v okam~iku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu ozna�eném jako dodatek; 
• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o vbech smluvních podmínkách 

bez odchylek; 

• faktické chování smluvních stran se nepova~uje za souhlas se změnou �i zrubením Smlouvy. 
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jako~ i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský 

zákoník, ve znění pozdějbích předpisů.  
4. Tato Smlouva je podepsaná vlastnoru�ně, nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsaná 

vlastnoru�ně, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich~ ka~dá ze smluvních stran obdr~í po 2 

vyhotovení. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu 
zalo~eného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifika�ních slu~eb. Obě smluvní strany prohlabují, ~e Smlouva byla dohodnuta dle jejich 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a ú�innosti uveřejněním 
Smlouvy dle zák. �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějbích 
předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajibťuje Objednatel, který o zveřejnění 
Smlouvy neprodleně informuje Zhotovitele. 

6. Smluvní strany si dohodly, ~e není mo~né postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. Ob�anského zákoníku. 

7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslubnými právními předpisy, zejména zákonem �. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějbích předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrubení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, ~e při poskytování informace, která se týká pou~ívání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepova~uje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porubení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona �. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějbích předpisů). 

  



 

Smlouva o dílo 

ROZHODÍ DOLOŽKA  
 

V případě, ~e mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, 
zavazují se jej řebit předevbím dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak 
ka~dá ze smluvních stran mů~e podat ~alobu buď k soudu, nebo k rozhodci.  

V případě rozhod�ího řízení bude ~aloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem 
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu eské advokátní komory pod 
ev. �. 8780, a pro případ, ~e by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by 
ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem aime�kem, zapsaným v seznamu 

eské advokátní komory pod ev. �. 15784. Rozhod�í řízení se zahajuje písemnou ~alobou, která se 
podává na adresu: Sdru~ení rozhodců, a. s., Brno, Pra~ákova 1008/69, PS 63900. Písemná forma 
~aloby je dodr~ena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umo~ňující nepochybnou 
identifikaci odesílatele v takovém případě se ~aloba podává na e-mailovou adresu: 

podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání 
rozhod�ího řízení je v Brně, řízení mů~e být pouze písemné, ve věci vbak bude nařízeno ústní jednání 
v~dy, kdy~ to rozhodce pova~uje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání ~aloby a 

�iní 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně vbak 1.500 K�, za ~alobu na vyklizení �iní odměna 
rozhodce 3.000 K�. K odměně rozhodce se připo�ítává DPH v zákonem stanovené výbi. K nákladům 
rozhod�ího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje ú�astníků a jejich zástupců, ublý 
výdělek ú�astníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů v�etně soudního poplatku za 
do~ádání soudu a paubální náhrady nákladů rozhodce za takové do~ádání ve výbi 1.000 K�, tlumo�né 
a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv ú�astníka mů~e zrubit pravomocný rozhod�í 
nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrubení rozhod�ího nálezu soudem musí být podán 
do 3 měsíců od doru�ení rozhod�ího nálezu té straně, která se zrubení rozhod�ího nálezu domáhá, 
nestanoví-li zákon jinak.  
 

Přílohy:  
Příloha �. 1 Projektová dokumentace v�etně oceněného soupisu stavebních prací 
 

V Brně, dne (dle el. podpisu) V Brně, dne (dle el. podpisu)  

 

za Objednatele:     

 

 

 

…………………………………….. 
HM SPEED s.r.o.  

zastoupená Jiřím Jabkem, jednatelem 

 

 

 

 

 

 

 

za Zhotovitele: 

…………………………………….. 
STAVOS Brno, a.s. 

Ing. Lukáb Kouřil, místopředseda 

představenstva 

…………………………………….. 
STAVOS Brno, a.s. 

Radek Petří�ek, místopředseda 

představenstva 



Stavba: MV 24/35 č. 1

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel: IČO: 65277911

DIČ: CZ65277911
61800

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

0,00

0,00

19 283,00

2 533 851,02

3 065 959,73

2 533 851,02

95 247,00

U Svitavy 2
BRNO-ČERNOVICE

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
Brno

Položkový rozpočet stavby

532 108,71

0,00

183 679,70

0,00

Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 
(MČ Brno – Královo Pole)

STAVOS Brno, a.s.

Celkem

2 235 641,32
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

 001 0,00

1 0,00

 SO 01-1 0,00

1 0,00

 SO 02-1 0,00

1 0,00

IO 01 0,00

1 0,00

IO 02 0,00

1 0,00

IO 03-1 0,00

1 0,00

IO 04 0,00

1 0,00

IO 05 0,00

1 0,00

IO 06 0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 0,00 0,0

_1 HSV 0,00 0,0Zemní práce - zahrnuty v objektu IO 01

Rozvaděče

Uzemnění

Ostatní

Celkem za stavbu

Zemní práce - zaahrnuto v objektu IO 01

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Elektroinstalace

Instalační materiál

Kabeláž

Venkovní objekty a konstrukce

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ VODOVOD

KONTEJNER 2 - sociální zázemí 
koupaliště - ženy - stavební 

Stavební řešení

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Venkovní objekty a konstrukce

VRN - ostatní

VRN

KONTEJNER 1 - sociální zázemí 
koupaliště - muži - stavební 

Stavební řešení
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_2 HSV

_2 HSV

1 HSV

2 HSV

3017627 HSV

3017628 HSV

3017629 HSV

3017630 HSV

3017631 HSV

3017632 HSV

3017633 HSV

3017635 HSV

3017636 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

90 HSV

91 HSV

96 HSV

99 HSV

A HSV

B HSV

Staveništní přesun hmot

Instalační materiál

Kabeláž

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Systémové skladby

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Mulčování vysazených rostlin tl.100 až 150 
mm

ROSTLINNÝ MATERIÁL

OSTATNÍ PRVKY

NÁSLEDNÁ PÉČE

Vodorovné konstrukce

Sadové úpravy pro sociální zařízení

Založení záhonu pro výsadbu rostlin

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v 
hornině

Výsadba rostliny s balem do předem 
vyhloubené jamky se zalitím

Ukotvení dřeviny dvěma kůly,

Potrubí z trub plastových - vč. osazení a 
dodání

Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. 
osazení a dodání

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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C HSV

D HSV

E HSV

3017634 PSV

767 PSV

D96 PSU

VN VN

ON ON

Cena celkem

Ostatní náklady

Ostatní

Založení trávníku – výsev

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Rozvaděče

Uzemnění
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S: MV 24/35 č. 1

O:  001

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor

4 005123 R Územní vlivy Soubor

Díl: ON Ostatní náklady
5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor

Celkem

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omez
prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména 
místa provádění.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
požadovaném počtu.

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

VRN - ostatní

VRN

Poznámky uchazeče k zadání

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavi
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vyt
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z h

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

Stránka 5 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MV 24/35 č. 1

O:  SO 01-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3
pro podsyp : 0,1*12*4,6

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,52000

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3
patky : 0,4*0,4*1*15

4 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,40000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

5,52+2,4
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,92000
7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04
t

7,92*1,83

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3

podsyp : 0,1*12*4
9 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3

patky : 0,4*0,4*1,1*15
10 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

0,1*0,4*4*15
11 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,40000
12 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2

12*4,0
5,64

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2

5,64

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
14 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně kovového obrubníku
m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

KONTEJNER 1 - sociální zázemí koupaliště - muži - stavební připravenost

Stavební řešení

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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S: MV 24/35 č. 1

O:  SO 01-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

KONTEJNER 1 - sociální zázemí koupaliště - muži - stavební připravenost

Stavební řešení
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S: MV 24/35 č. 1

O:  SO 02-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3
pro podsyp : 0,15*12*4,6

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,28000

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3
patky : 0,4*0,4*0,95*15

4 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,28000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

8,28+2,28
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,56000
7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04
t

10,56*1,83

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3

podsyp : 0,15*12*4
9 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3

patky : 0,4*0,4*1,1*15
10 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

0,15*0,4*4*15
11 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,60000
12 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2

12*4,0
5,64

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2

5,64

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
14 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně kovového obrubníku
m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

KONTEJNER 2 - sociální zázemí koupaliště - ženy - stavební připravenost 

Stavební řešení

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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S: MV 24/35 č. 1

O:  SO 02-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

KONTEJNER 2 - sociální zázemí koupaliště - ženy - stavební připravenost 

Stavební řešení

Stránka 9 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MV 24/35 č. 1

O: IO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2
2.2 : 49
2.3 : 24

2 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2
2.2 : 49
2.3 : 24

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3
4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3
5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,10000
6 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3

Pro inženýrské sítě : 134+117,5+30,3
7 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 281,80000
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

Ornice : 33
Zemina : 196

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3
Zemina : 196

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

39,6+70,7+17,6
11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 20 mm
m3

13,9+29,9
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

288+49
13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04
t

196*1,83

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3

4+8,6+9,3

Díl: 5 Komunikace
15 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2

2.1 : 288
2.2 : 49
2.3 : 24

16 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2
2.1 : 288
2.2 : 49
2.3 : 24

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2
2.1 : 288
2.2 : 49

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 1
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

2.3 : 24
18 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2

2.1 : 288
2.2 : 49

19 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m
20 592451120R Betonová zámková dlažba, tl.60 mm více barev m2

2.1 : 288*1,05
2.2 : 49*1,05

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
21 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m

2.1 : 210
2.2 : 45

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Dažba tl. 60 mm vícebarevná v odstínech šedé ze 3 druhů kamenů
vytvářející nepravidelné skladby. Povrch ošetřen lakem vytvrzený 
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3
pro zákl. sloupků : 0,432

2 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,43200

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3
sch. : 0,444
plot : 0,3

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3

sch. : 0,52
6 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí C 20/25 m3
8 434121425R00 Osazení želbet. stupňů na desku m

1,2*8
9 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2

0,5*1,2*8
10 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,80000
11 593723033R Stupeň schodišťový 1200/350/150mm,  vibrolisované s 

hladkým povrchem
kus

Díl: 5 Komunikace
12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2

(3,4+3,15)*0,3
13 596811111RU4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm
m2

(3,4+3,15)*0,3

Díl: 90 Systémové skladby
14 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m

Díl: 96 Bourání konstrukcí
15 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2

vč. op.s. : 4,315

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
17 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus
18 767-1 Zahradní lavička kus
19 767-2 Venkovní odpadkový koš kus
20 55342604Z Branka h = 1550 mm, š = 1200 mm kus
21 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Venkovní objekty a konstrukce

Venkovní objekty a konstrukce

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 1

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Venkovní objekty a konstrukce

Venkovní objekty a konstrukce

24 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
25 979990107R00 Poplatek za uložení suti t

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 03-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3017627 Sadové úpravy pro sociální zařízení

1 Pol__1 Rozprostření a urovnání ornice
2 Pol__2 Chemické odplevelení vč. Herbicidu

Díl: 3017628 Založení záhonu pro výsadbu rostlin
3 Pol__3 V rovině nebo ve svahu do 1:5

Díl: 3017629 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v 
hornině

4 Pol__4 o objemu přes 0,05 do 0,125 m
5 Pol__5 o objemu přes 0,125 do 0,4 m
6 Pol__6 přes 0,005 do 0,01 m

Díl: 3017630 Výsadba rostliny s balem do předem 
vyhloubené jamky se zalitím

7 Pol__7 o O balu do 100 mm
8 Pol__8 o O balu 300-400 mm
9 Pol__9 o O balu 400-500 mm

Díl: 3017631 Ukotvení dřeviny dvěma kůly,
10 Pol__10 Přes 2 do 3 m , vč. Materiálu

Díl: 3017632 Mulčování vysazených rostlin tl.100 až 150 
mm

11 Pol__11 mulčovací kůra vč. Dopravy
12 1 V rovině nebo ve svahu do 1:5

Díl: 3017633 ROSTLINNÝ MATERIÁL
13 Pol__13 Amelanchier lamarckii ´Robin Hill´, o. km. 14-16 cm
14 Pol__14 Hamamelis int. ´Arnold Promise´, 40/60 cm
15 Pol__15 Pennisetum alopecuroides ´Hameln´
16 Pol__16 Verbena bonariensis
17 Pol__17 Gaura lindheimerii
18 Pol__18 Perovskia atriplicifolia ´Blue Steel´
19 Pol__19 Stipa tenuissima
20 Pol__20 Vinca minor
21 Pol__21 Tabletové hnojivo

Díl: 3017634 Založení trávníku – výsev
22 Pol__22 Travní osivo
23 Pol__23 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu +-50 až 100 

mm v rov. nebo na svahu do 1:5, do 1000 m
24 Pol__24 založení trávníku výsevem

Díl: 3017635 OSTATNÍ PRVKY
25 Pol__25 Vytyčovací práce

Díl: 3017636 NÁSLEDNÁ PÉČE
26 1 Následná péče o výsadby se zálivkou, stromy - 1.rok

27 2 Následná péče o výsadby se zálivkou, keře - 1.rok

28 3 Následná péče o výsadby se zálivkou, trvalkové záhony - 
1.rok

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

 (zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně)
ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžíná
doplnění mulče, odstranění výmladků)

 (zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně)
doplnění mulče)
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 03-1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

Sadové úpravy - pro sociální zařízení

29 4 Následná péče o výsadby se zálivkou, stromy -2.rok ks

30 5 Následná péče o výsadby se zálivkou, keře – 2.rok ks

31 6 Následná péče o výsadby se zálivkou, trvalkové záhony - 
1.rok

m2

Celkem

 (zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), hnoje
doplnění mulče)

(zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), hnoje
odplevelování, ochranu proti chorobám, doplnění mulče)

Poznámky uchazeče k zadání

(zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), hnojení, odstraňování suchého květenství, 
odplevelování, ochranu proti chorobám, doplnění mulče)

 (zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), kontr
ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání poro
doplnění mulče, odstranění výmladků)
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Zemní práce - zaahrnuto v objektu IO 01

1 Pol__0001 Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 m3
2 Pol__0002 Odvoz a uložení výkopku na mezidponii do 100 m vč. 

uložení
m3

3 Pol__0003 Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3
4 Pol__0004 Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3
5 Pol__0005 Zásyp rýhy se zhutnením - výkopek m3

Díl: _2 Potrubí z trub plastových - vč. osazení a 
dodání

6 Pol__0006 HDPE d50 PE100 m
7 Pol__0007 HDPE d40 PE100 m
8 Pol__0008 Šachta vodoměrná plastová  120/90/150 PB vč. poklopu - 

dodávka , montáž vč. podkladu
kpl

9 Pol__0009 Navrtávací pas 200/50- vč. zemní soupravy a poklopu kpl

10 Pol__0010 Vodoměrná sestava DN 40 kpl
11 Pol__0011 Folie výstražná - vodovod m
12 Pol__0012 Vodič vyhledávací m
13 Pol__0013 Přechod plast/ocel DN 32 ks
14 Pol__0014 Kulový kohout DN 32 ks
15 Pol__0015 Geodetické zaměření stavby kpl
16 Pol__0016 Tlaková zkouška, proplach, desinfekce kpl

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ VODOVOD

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 05

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Zemní práce - zahrnuty v objektu IO 01

1 Pol__0001 Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 m3
2 Pol__0002 Odvoz a uložení výkopku na mezideponii do 100 m vč. 

uložení
m3

3 Pol__0003 Lože pod potrubí tl. 100 mm z písku vč. zhutnění m3
4 Pol__0004 Obsyp potrubí tl. 300 mm z písku vč. zhutnění m3
5 Pol__0005 Zásyp rýhy se zhutnením - výkopek m3

Díl: _2 Potrubí z trub plastových kanalizačních - 
vč. osazení a dodání

6 Pol__0006 KG  DN 200 m
7 Pol__0007 KG  DN 150 m
8 Pol__0008 KG  DN 125 m
9 Pol__0009 Šachty kanalizační plastové DN400 hl. do 2,0 m   - 

osazení a dodání
kpl

10 Pol__0010 Napojení na stávající kanalizaci - jádrový vývrt kpl
11 Pol__0011 Geodetické zaměření stavby kpl
12 Pol__0012 Zkouška těsnosti kpl

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Poznámky uchazeče k zadání

vč. poklopu D400 a dna DN 200
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 06

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: A Instalační materiál

1 A.001 Instalační Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná 
průměr 40,upevňovací a spojovací materiál

m

2 A.002 Montáž m
3 A.003 Instalační Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná 

průměr 63,upevňovací a spojovací materiál
m

4 A.004 Montáž m
5 A.005 Instalační Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná 

průměr 90,upevňovací a spojovací materiál
m

6 A.006 Montáž m
7 A.007 Ekvipotenciální přípojnice, připojení 1x FeZn 30x4, 6x 

vodič do 16 mm2
ks

8 A.008 Montáž ks
9 A.009 Příchytky na kabely (skupinové držáky, kabelová sedla), 

vč. příslušenství
soubo

10 A.010 Montáž soubo

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Elektroinstalace

Instalační materiál

Poznámky uchazeče k zadání

Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice 
kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, 
(závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační či
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 06

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: B Kabeláž

1 B.001 Kabel CYKY 3x4  mm2 m
2 B.002 Kabel CYKY 4x6  mm3 m
3 B.003 Kabel CYKY 5x6  mm4 m
4 B.004 Kabel CYKY 4x35  mm4 m
5 B.005 Kabel JYKY 19x1  mm5 m
6 B.006 Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) m
7 B.007 Vodič H07V-U žz 6 mm2 m
8 B.008 Vodič H07V-U žz 25 mm2 m
9 B.009 Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) m

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Elektroinstalace

Kabeláž

Poznámky uchazeče k zadání

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy 
v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech vpodhledu , 
kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné  stavební pr
svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti sostatní
slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemn
myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), tedy kabely s funkční sc
systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 06

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: C Rozvaděče

1 C.001 Rozvaděč RH dozbrojení stávajícího rozvaděče o jistič 
100A/3/B včetně měření

kpl

2 C.002 Rozvaděč RS-1, plastový pro venkovní provedení, 
vestavný s plnými dveřmi, In=80A, IP65, včetně 
podstavceVýzdbroj dle výkresu

ks

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Elektroinstalace

Rozvaděče

Poznámky uchazeče k zadání

Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozv
včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápi
vkrytí uvedeném  příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro 
součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor zna
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 06

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D Uzemnění

1 D.001 Zemnící pásek FeZn 30x4 m
2 D.002 ZT 2,0 zemnící tyč se svorkou, délka 2m ks
3 D.003 Svorka spojovací SR2B páska-páska ks
4 D.004 Svorka spojovací SR3B páska-drát ks
5 D.005 Antikorozní nátěr kpl
6 D.006 Ekvipotencionální svorkovnice v krabici, včetně montáže kpl

7 D.007 Pomocný materiál pro uzemnění kpl
8 D.008 Komplexní vyzkoušení (průběžná foto + měření) kpl

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Elektroinstalace

Uzemnění

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MV 24/35 č. 1

O: IO 06

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: E Ostatní

1 E.001 Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení 
a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese.

kpl

2 E.002 Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy

kpl

3 E.003 Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně 
zpracování zprávy.

kpl

4 E.004 Sekání drážek, kapes, prostupů a průvlaků kpl
5 E.005 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl
6 E.006 Štítky popisovací pro přístroje kpl
7 E.007 Pomocný materiál kpl
8 E.008 Vedlejší rozpočtové náklady kpl
9 E.009 Podružný materiál pro montáž kpl

10 E.010 Koordinace s ostatními profesemi kpl
11 E.011 Práce nespecifikované ceníkem kpl
12 E.012 Náklady spojené s dopravou kpl

Celkem

Položkový rozpočet 
Koupaliště Dobrák – Tenis Padel II, část 1 (MČ Brno – Královo Pole)

Elektroinstalace

Ostatní

Poznámky uchazeče k zadání
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