



SMLOUVA č. DOT/2024/04

o dílo (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel/poskytovatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obch. rejstříku vedeném

zastoupené ve věcech smluvních:

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

Hranická 505, 753 61 Hranice IV

47976446

CZ47976446

u KS v Ostravě, C 5823

Ing. Zdenkem Králem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel a předmět plnění

- 1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – III. etapa**“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu.

Objednatel je příjemcem dotace na projekt s názvem „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – III. etapa“, registrační číslo projektu: 2182000973 (dále jen „projekt“). Projekt je spolufinancován z prostředků EU (komponenta 2.2.2. Národního plánu obnovy (NPO), dotační výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Rozsah prací je detailně popsán v technické dokumentaci, kterou vypracovala společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018 a energetický specialista [REDACTED]

Zhotovitel si prověřil technickou dokumentaci, s níž se podrobně seznámil, a nemá k této připomínku a výhrad, pro něž by nešlo dílo provést, výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. Dílo provede v intencích projektové dokumentace dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště a místních podmínek v místě provádění díla, a podpisem této smlouvy prohlašuje, že objednatel požadované práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou, kdy předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- 1.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.4. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.6. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.

Podmínky zhotovování díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,

- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla a registračním číslem projektu. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1.
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místo realizace díla: kraj Ústecký, obec Bílina, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.
- 3.2. Zahájení realizace díla: **podpisem této smlouvy**
Kompletní dokončení díla: **nejpozději do 20.06.2025**
- 3.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
- a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV.

Cena

- 4.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
- Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **4 193 856,20 Kč** (dále jen „cena díla“)
(slovy: čtyři miliony jedno sto devadesát tři tisíc osm set padesát šest korun českých dvacet haléřů)
- 21% DPH **880 709,80 Kč**
(slovy: osm set osmdesát tisíc sedm set devět korun českých osmdesát haléřů)
- Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **5 074 566 Kč**

(slovy: pět milionů sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval technickou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že technická dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že technická dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

4.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,

- a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
- b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou odbornost, ani předpokládat
- c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývali z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 05.12.2024 která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy snížených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

- 4.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 4.4 Cena dle rozpočtu podle bodu 4.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 4.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 4.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

V. Platební podmínky

5.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:

- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a o této skutečnosti sepíše a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky.
- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad a zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávek. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového dokladu.

5.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 5.1. tohoto článku.

5.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána buď doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na ePodatelna@bilina.cz. Faktura bude dále obsahovat větu „**NPO – Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – III. etapa, reg. č.: 2182000973**“. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby, registrační číslo projektu a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě

povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

- 5.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednavatelem.
- 5.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou (zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XI. bod 11.12. této smlouvy.

VI.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 6.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do **3 kalendářních dnů** od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatel s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.
- 6.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 6.4, tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.
- 6.6. O odstranění reklamované vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 6.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

- 7.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je poskytovatelem dotace požadováno, aby **nejméně 70 % vzniklých odpadů bylo recyklováno. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými realizací tohoto díla v souladu s platnou legislativou s tím, že doklady musí prokazovat splnění podmínky v podobě recyklace nejméně 70 % těchto odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla.**

S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
- 8.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození odpovídá zhotovitel.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
- 8.7. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 8.8. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu.
- 8.11. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 8.12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 8.13. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci, recyklaci a uložení odpadů). V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci, recyklaci a uložení odpadů.
- 8.14. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
- 8.15. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
- 8.16. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
- 8.17. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
 - b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo

v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

- 8.18. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přilbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.
- 8.20. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 8.21. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, ke kterým se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:
- a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
 - b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
 - c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
 - d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele.
 - e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.

- f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
- g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplátným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

- 8.22. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení.
- 8.23. Zhotovitel se zavazuje dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel je povinen k výše uvedenému smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 8.24. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci (včetně účetních dokladů pro její vyhotovení) související s realizací projektu včetně faktur nejméně do 31.12.2035. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit bez ohledu na obsah dohody v této smlouvě. Jakákoliv sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována za škodu, za níž ponese odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího.
- 8.25. Zhotovitel je povinen nejméně 31.12.2035 (včetně) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), a to včetně potřebné součinnosti ke splnění požadavků zaměstnanců či zmocněnců výše pověřených orgánů, a je povinen vytvořit na své náklady a odpovědnost výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly maximální požadovanou součinnost ke splnění požadavků a pokynů. Jakákoliv sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována

za škodu, za níž ponese odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího.

- 8.26. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni doložit při podpisu této smlouvy objednateli čestná prohlášení o vyloučení střetu zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 k poskytovateli podpory a čestná prohlášení k povinnosti zápisu skutečných majitelů. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni tato čestná prohlášení předložit nejen v rámci své nabídky, ale i v průběhu i na konci realizace díla dle požadavků NPO (např. při jednotlivých fakturacích).

- 8.27. **Zhotovitel je povinen zasílat objednateli a provozovateli VO (Městské technické služby Bílina – kontakt bude sdělen na začátku realizace akce) každých 14 dní harmonogram prací s výčtem konkrétních ulic, ve kterých budou probíhat práce.**

Zároveň je zhotovitel povinen před zahájením prací informovat provozovatele VO, v jaké ulici budou ten den práce probíhat (toto opatření je zavedeno z důvodu bezpečnosti práce).

Zhotovitel je povinen každý den po provedení prací zkontrolovat, zda vyměněná svítidla svítí a opravené rozvaděče jsou správně nastavené (např. nastavení spínacích hodin).

IX.

Vedení stavebního deníku

- 9.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
- 9.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
- 9.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 9.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do **3** pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 9.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (**5** pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 9.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
- 9.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 9.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
- 9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

X.

Předání díla

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 10.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.6.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- a) **Zhotovitel předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení vč. podrobné fotodokumentace s popisky v počtu 1 ks na USB.** Dokumentace bude obsahovat min. výrobce svítidla, model svítidla, příkon, typ kabelu, typ a délku výložníku, s jednoznačným určením stožáru, na kterém se nové prvky nacházejí (ID stožáru), dále druh, typ a výšku nového stožáru a typ ovládání k rozvaděčům VO.
 - b) Doklady prokazující řádně splněnou povinnost provést recyklaci odpadů vzniklých v rámci provádění díla, a to v rozsahu nejméně 70 % takto vzniklých odpadů,
 - c) Protokol o certifikovaném měření osvětlení dle platných norem; dokončené dílo bude objednatelem převzato pouze za podmínky úspěšného měření osvětlení,
 - d) Revizní zpráva rozvaděčů pro veřejné osvětlení,
 - e) Předávací protokol stavů provozních hodin a elektroměrů,
 - f) Osvědčení o jakosti provedeného díla,
 - g) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - h) Stavební deník (případně deníky),
 - i) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
 - j) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu provádění díla blíže specifikovány.
- 10.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.
- 10.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby dle článku čl. VI. bod 6.4. této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 11.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 11.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 8.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XV., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 11.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.13. Smluvní pokuty dle článků XI. bod 11.1. až 11.10. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XII.

Vyšší moc

- 12.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- 12.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XIII.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností na minimálně ve výši ceny díla uvedené výši, a toto bude udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výši sjednaného plnění, a to kopií uzavřené pojistné smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy.
- 13.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 13.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nepřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XIV.

Sociální a environmentální odpovědnost

- 14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 14.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 14.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 14.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 14.3. tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 14.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení

- oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 14.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 14.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 14.9. tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 14.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 14.9. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení
 - ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 14.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.
- 14.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 14. 9. Smlouvy.
- 14.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
- 15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 15.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 15.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
- 15.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 15.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 15.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 15.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 15.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 15.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu prací
 - b) příloha č. 2 – seznam poddodavatelů
 - c) příloha č. 3 – čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
- 15.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 14.01.2025, č. usnesení 36.

V Bílině dle elektronického podpisu
město Bílina

V Hranicích dle elektronického podpisu
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Zdenek Král
jednatel

Projekt: Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - III. etapa

Číslo	Položka	Množství	MJ	výdaje v Kč bez DPH			výdaje v Kč s DPH		DPH 21%
				Kč/MJ	Způsobitelné	Nezpůsobitelné	Způsobitelné	Nezpůsobitelné	
1.	Materiál								
1.1	Parkové LED svítidlo výp17/2700K/CLO TEKO U02 6K0	1	ks	8 599,00 Kč	8 599,00 Kč	x	10 404,79 Kč	x	1 805,79 Kč
1.2	Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO PERON 3 U52 0K8	33	ks	6 530,00 Kč	215 490,00 Kč	x	260 742,90 Kč	x	45 252,90 Kč
1.3	Podchodové LED svítidlo výpPD2/CLO DURGA 9 1K3	1	ks	6 290,00 Kč	6 290,00 Kč	x	7 610,90 Kč	x	1 320,90 Kč
1.4	Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO ZP02 9K0	2	ks	8 960,00 Kč	17 920,00 Kč	x	21 683,20 Kč	x	3 763,20 Kč
1.5	Přechodové LED svítidlo výpPŘ2/4000K/CLO ZP06 15K0	2	ks	8 960,00 Kč	17 920,00 Kč	x	21 683,20 Kč	x	3 763,20 Kč
1.6	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO M03 2K5	58	ks	6 468,00 Kč	375 144,00 Kč	x	453 924,24 Kč	x	78 780,24 Kč
1.7	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO M03 3K5	8	ks	6 468,00 Kč	51 744,00 Kč	x	62 610,24 Kč	x	10 866,24 Kč
1.8	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO M03 4K0	3	ks	6 468,00 Kč	19 404,00 Kč	x	23 478,84 Kč	x	4 074,84 Kč
1.9	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO M03 6K0	5	ks	7 136,00 Kč	35 680,00 Kč	x	43 172,80 Kč	x	7 492,80 Kč
1.10	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC M03 BM2 3K5	12	ks	6 680,00 Kč	80 160,00 Kč	x	96 993,60 Kč	x	16 833,60 Kč
1.11	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC M03 BM2 5K0	10	ks	6 680,00 Kč	66 800,00 Kč	x	80 828,00 Kč	x	14 028,00 Kč
1.12	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO/BLC M03 BM2 3K5	4	ks	6 680,00 Kč	26 720,00 Kč	x	32 331,20 Kč	x	5 611,20 Kč
1.13	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO M03 3K5	32	ks	6 468,00 Kč	206 976,00 Kč	x	250 440,96 Kč	x	43 464,96 Kč
1.14	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO M03 3K5	67	ks	6 468,00 Kč	433 356,00 Kč	x	524 360,76 Kč	x	91 004,76 Kč
1.15	Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC M03 BM2 5K0	41	ks	6 680,00 Kč	273 880,00 Kč	x	331 394,80 Kč	x	57 514,80 Kč
1.16	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO M03 1K5	20	ks	6 468,00 Kč	129 360,00 Kč	x	156 525,60 Kč	x	27 165,60 Kč
1.17	Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO M03 1K5	4	ks	6 468,00 Kč	25 872,00 Kč	x	31 305,12 Kč	x	5 433,12 Kč
1.18	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO M03 2K0	17	ks	6 468,00 Kč	109 956,00 Kč	x	133 046,76 Kč	x	23 090,76 Kč
1.19	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO M03 2K5	35	ks	6 468,00 Kč	226 380,00 Kč	x	273 919,80 Kč	x	47 539,80 Kč
1.20	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC M03 BM2 2K5	71	ks	6 680,00 Kč	474 280,00 Kč	x	573 878,80 Kč	x	99 598,80 Kč
1.21	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC M03 BM2 1K0	34	ks	6 680,00 Kč	227 120,00 Kč	x	274 815,20 Kč	x	47 695,20 Kč
1.22	Svodový kabel CYKY 3x1,5 mm2	2891	m	16,00 Kč	46 256,00 Kč	x	55 969,76 Kč	x	9 713,76 Kč
1.23	Redukce na ocelový stožár	63	ks	733,00 Kč	46 179,00 Kč	x	55 876,59 Kč	x	9 697,59 Kč
1.24	Rohové uchycení pro svítidlo v podchodu	1	ks	1 611,00 Kč	1 611,00 Kč	x	1 949,31 Kč	x	338,31 Kč
1.25	Nástavec na stožár 1,5m	1	ks	1 133,00 Kč	1 133,00 Kč	x	1 370,93 Kč	x	237,93 Kč
1.26	Stožár silniční bezpaticový třístupňový - typ JB8	1	ks	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	x	14 520,00 Kč	x	2 520,00 Kč
1.27	Výložník obloukový na stožár – typ V 1/89 - 2000	1	ks	3 163,00 Kč	3 163,00 Kč	x	3 827,23 Kč	x	664,23 Kč
1.28	Výložník obloukový na stožár – typ V 1/89 - 2500	1	ks	3 417,00 Kč	3 417,00 Kč	x	4 134,57 Kč	x	717,57 Kč
1.29	Výložník SV 1/60 - 750, vč. materiálu pro uchycení	4	ks	1 106,00 Kč	4 424,00 Kč	x	5 353,04 Kč	x	929,04 Kč
1.30	Výložník, typ UNI 1 - 300, vč. materiálu pro uchycení	4	ks	733,00 Kč	2 932,00 Kč	x	3 547,72 Kč	x	615,72 Kč
1.31	Pojistkový modul do svítidla, vč. pojistky pro svítidla na vrchním vedení	4	ks	139,00 Kč	556,00 Kč	x	672,76 Kč	x	116,76 Kč
1.32	Proudová svorka na izolované vrchní vedení	8	ks	87,00 Kč	696,00 Kč	x	842,16 Kč	x	146,16 Kč
1.33	Nová vložka do rozvaděče, elektrovýzbroj do RVO (stykače s funkcí spínání v 0)	6	ks	50 000,00 Kč	300 000,00 Kč	x	363 000,00 Kč	x	63 000,00 Kč
1.34	Astrohodiny do RVO	6	ks	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	x	7 260,00 Kč	x	1 260,00 Kč
1.35	Zemnicí drát 10mm	2,5	kg	72,00 Kč	180,00 Kč	x	217,80 Kč	x	37,80 Kč
1.36	Spojka SS	1	ks	19,00 Kč	19,00 Kč	x	22,99 Kč	x	3,99 Kč
1.37	Chránička 50mm	4	m	27,00 Kč	108,00 Kč	x	130,68 Kč	x	22,68 Kč
1.38	Stožárové pouzdro 400/1500mm	1	ks	333,00 Kč	333,00 Kč	x	402,93 Kč	x	69,93 Kč
1.39	Spojka SU	1	ks	26,00 Kč	26,00 Kč	x	31,46 Kč	x	5,46 Kč
1.40	Zасыpový písek	0,2	m3	8 556,00 Kč	1 711,20 Kč	x	2 070,55 Kč	x	359,35 Kč
1.41	Beton C25/30-xF4	1,5	m3	2 222,00 Kč	3 333,00 Kč	x	4 032,93 Kč	x	699,93 Kč
1.42	Stožárová svorkovnice	1	ks	583,00 Kč	583,00 Kč	x	705,43 Kč	x	122,43 Kč
1.43	Kabelová spojka CYKY	2	ks	833,00 Kč	1 666,00 Kč	x	2 015,86 Kč	x	349,86 Kč
1.44	Kabel CYKY-J 4x16	6	m	142,00 Kč	852,00 Kč	x	1 030,92 Kč	x	178,92 Kč

1.45	Drobný elektroinstalační materiál	1	kpl	556,00 Kč	x	556,00 Kč	x	672,76 Kč	116,76 Kč
------	-----------------------------------	---	-----	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------

2.	Montážní práce								
2.1	Demontáž stávajícího svítidla	461	ks	289,00 Kč	133 229,00 Kč	x	161 207,09 Kč	x	27 978,09 Kč
2.2	Montáž nového svítidla	460	ks	511,00 Kč	235 060,00 Kč	x	284 422,60 Kč	x	49 362,60 Kč
2.3	Výměna kabelu CYKY 3x1,5 mm	2891	m	17,00 Kč	49 147,00 Kč	x	59 467,87 Kč	x	10 320,87 Kč
2.4	Demontáž výložníku různých délek	1	ks	333,00 Kč	333,00 Kč	x	402,93 Kč	x	69,93 Kč
2.5	Montáž výložníku různých délek	10	ks	500,00 Kč	5 000,00 Kč	x	6 050,00 Kč	x	1 050,00 Kč
2.6	Montáž redukce	63	ks	222,00 Kč	13 986,00 Kč	x	16 923,06 Kč	x	2 937,06 Kč
2.7	Montáž nástavce	1	ks	222,00 Kč	222,00 Kč	x	268,62 Kč	x	46,62 Kč
2.8	Montáž rohového uchycení	1	ks	222,00 Kč	222,00 Kč	x	268,62 Kč	x	46,62 Kč
2.9	Montáž svorek na vrchní vedení	8	ks	50,00 Kč	400,00 Kč	x	484,00 Kč	x	84,00 Kč
2.10	Montáž pojistkového modulu	4	ks	50,00 Kč	200,00 Kč	x	242,00 Kč	x	42,00 Kč
2.11	Přezbrojení stávajícího rozvaděče, montáž demontáž vložky	6	ks	8 889,00 Kč	53 334,00 Kč	x	64 534,14 Kč	x	11 200,14 Kč
2.12	Montáž astrohodin	6	ks	500,00 Kč	3 000,00 Kč	x	3 630,00 Kč	x	630,00 Kč
2.13	Montáž stožáru JB8, včetně výkopu základu, zabetonování základu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj	1	ks	8 889,00 Kč	8 889,00 Kč	x	10 755,69 Kč	x	1 866,69 Kč
2.14	Demontáž stávajícího stožáru vč. demontáže stávajícího základu	1	ks	4 444,00 Kč	4 444,00 Kč	x	5 377,24 Kč	x	933,24 Kč
2.15	Montáž kabelové spojky	2	ks	733,00 Kč	1 466,00 Kč	x	1 773,86 Kč	x	307,86 Kč
2.16	Doprava a přesun materiálu	1	kpl	5 556,00 Kč	x	5 556,00 Kč	x	6 722,76 Kč	1 166,76 Kč
2.17	DIO, dopravní značení, lávky, zajištění stavby	1	set	1 111,00 Kč	x	1 111,00 Kč	x	1 344,31 Kč	233,31 Kč
2.18	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu a přebytečného výkopu	1	kpl	2 222,00 Kč	x	2 222,00 Kč	x	2 688,62 Kč	466,62 Kč
2.19	DSP	1	kpl	5 556,00 Kč	x	5 556,00 Kč	x	6 722,76 Kč	1 166,76 Kč
2.20	Podružné práce	1	kpl	1,00 Kč	x	1,00 Kč	x	1,21 Kč	0,21 Kč

3.	Ostatní								
3.1	Pronájem montážní plošiny (hod.)	230	hod	333,00 Kč	76 590,00 Kč	x	92 673,90 Kč	x	16 083,90 Kč
3.2	Příplatek za recyklaci svítidel	460	ks	13,00 Kč	5 980,00 Kč	x	7 235,80 Kč	x	1 255,80 Kč
3.3	Revizní zpráva RVO	7	ks	3 333,00 Kč	23 331,00 Kč	x	28 230,51 Kč	x	4 899,51 Kč
3.4	Certifikované měření osvětlení	16	úsek	6 112,00 Kč	97 792,00 Kč	x	118 328,32 Kč	x	20 536,32 Kč

Suma	4 193 856,20 Kč				4 178 854,20 Kč	15 002,00 Kč	5 056 413,58 Kč	18 152,42 Kč	880 709,80 Kč
-------------	------------------------	--	--	--	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	----------------------

	Rekapitulace		podíl	bez DPH	DPH (21%)	s DPH
4.	Celkové výdaje			4 193 856,20 Kč	880 709,80 Kč	5 074 566,00 Kč
5.	z toho způsobilé výdaje		99,64%	4 178 854,20 Kč	877 559,38 Kč	5 056 413,58 Kč
6.	z toho nezpůsobilé výdaje		0,36%	15 002,00 Kč	3 150,42 Kč	18 152,42 Kč

Dne: 05.12.2024

Zpracoval:

Bílina
Časový harmonogram

Zahájení stavebních prací

Předáním celého díla zhotovitelem:

Místo plnění veřejné zakázky:

10.03.2025

do 20.6.2025

katastrální území obce Bílina

	Rok 2025																														
	Únor					Březen							Duben						Květen						Červen						
Týden č.	-1	0	1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21				
KT	KT 6	KT 7	KT 8	KT 9		KT9	KT10	KT11	KT12	KT13	KT14	KT14	KT15	KT16	KT17	KT18	KT18	KT19	KT20	KT21	KT22	KT22	KT23	KT24	KT25	KT26	KT27				
Podpis SoD,																															
Zahájení realizace díla.																															
Předání staveniště																															
Objednávka svítidel/dodávka materiálů včetně rezervy																															
Demontážní práce																															
Ostatní mechanické montáže																															
Montáž svítidel																															
Oživení, uvedení do provozu, připojení soustavy VO do sítě																															
Revize, zkoušky, měření																															
úklid a vyklizení staveniště																															
nejzašší termín předání a převzetí díla investorem podle SoD (do 20.6 .2025)																															

Seznam poddodavatelů

k akci s názvem:

„Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – III. etapa“

Obchodní název účastníka: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Hranická 505, 753 61 Hranice IV
IČ / DIČ: 47976446 / CZ47976446

Účastník:

- bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (**v tom případě níže uvedená tabulka bude proškrtnuta**),
- na výše uvedené akci bude účastník spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce:

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle

V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění VZ

k akci s názvem:

„Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – III. etapa“

Obchodní název účastníka: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Hranická 505, 753 61 Hranice IV
IČ / DIČ: 47976446 / CZ47976446

Dodavatel čestně prohlašuje, že, se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky seznámil s kompletní zadávací dokumentací, včetně jejich případných vysvětlení, změn, doplnění, a s místem plnění veřejné zakázky.

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a/ plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovně-právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b/sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c/řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnuté k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

d/ snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

e/ implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.