
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  08178-2024-4502-S-0184/97-01-021-X01286 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ - Doprůzkum včetně 
zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Jičín (sektor I), 
společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:                Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
       
2. VODNÍ ZDROJE, a.s. 

se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000  
IČO:   45274428  
DIČ:    CZ45274428 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569 
zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva 
   

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
tuto smlouvu o provedení doprůzkumu a zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace - 
opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 
1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se 
sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO 27597075 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“). 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., 
o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších 
předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I. této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je 
uveřejněna na adrese https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-
zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace, 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených výzvou 
k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně předsanační doprůzkum v areálu 
bývalého distribučního skladu PHM BENZINA nacházejícího se v Jičíně, pracovně 
označovaného jako tzv. sektor I, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (dále jen 
“doprůzkum“) a následně pro tuto lokalitu zpracovat aktualizaci projektové dokumentace 
sanace (dále jen „APD sanace“), kterou původně zpracovala společnost 
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. v roce 2005 v rozsahu a podle své nabídky podané dne 15. 
10. 2024 v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo 
N006/24/V00031006 (dále jen „nabídka zhotovitele“) a dle realizačního projektu 
doprůzkumu a APD sanace.  

  
 Prováděcí projekt pro výběrové řízení s názvem: „DOPRŮZKUM A ZPRACOVÁNÍ PD 

SANACE PRO LOKALITU DS PHM JIČÍN (SEKTOR I) SPOLEČNOSTI ORLEN 
UNIPETROL RPA S.R.O. - PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ 
ZAKÁZCE“ byl zpracován v červenci 2024 společností RMT VZ, a.s. (dále jen 
„prováděcí projekt“). 

  
 Cílem projektovaných prací je realizace doprůzkumu za účelem zjištění aktuální úrovně a 

rozsahu znečištění horninového prostředí a podzemní vody a následné zpracování APD 
sanace pouze pro sektor I, tj. vlastní areál bývalého DS PHM Jičín. 

 
Pro doložení realizovatelnosti prací bude povinností zhotovitele získat souhlasy vlastníků 
dotčených pozemků na výkresu projektové dokumentace stavby, který bude přílohou 
tohoto písemného souhlasu pro potřeby stavebního řízení v souladu se stavebním zákonem 
(ve smyslu požadavku §184a). Vlastníci pozemků tak budou seznámeni jednak 
s plánovaným záměrem a dále se zjištěními týkajících se jejich pozemků.  

Dále bude povinností zhotovitele zajistit povolení ke vstupu na pozemky včetně podpisu 
výkresu z projektové dokumentace stavby s návrhem prací na jejich pozemcích. Jednotlivá 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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vyjádření vlastníků (příp. nájemců) pozemků včetně povolení ke vstupu na pozemky 
budou předloženy zhotovitelem jako součást APD sanace.  

Dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., nabyvatel v dané 
věci poskytne zhotoviteli patřičnou součinnost (viz povinnosti pro něj vyplývající z 
ekologické smlouvy, Směrnice a Podmínek spolupráce). 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem.  
 
Doprůzkum bude proveden v souladu s „Metodickým pokynem MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území“ (Věstník MŽP září 2005, ročník XV, částka 9). 
 
APD sanace bude použita pro zadání veřejné zakázky na realizaci sanačního zásahu. APD 
sanace bude vymezovat předmět plnění veřejné zakázky na realizaci sanačního zásahu v 
areálu bývalého DS PHM BENZINA nacházející se v Jičíně, společnosti ORLEN 
Unipetrol RPA s.r.o. a bude zpracována tak, aby umožňovala zadání zakázky dle zákona o 
ZZVZ v souladu s platnými obecně závaznými předpisy v době jejího zpracování (např. 
vyhlášky č. 131/2024 Sb. atd.) 

1.2 Cílem předmětu plnění je dodávka doprůzkumu, který upřesní výsledky dosud provedených 
průzkumných prací v areálu bývalého DS PHM BENZINA nacházející se v Jičíně, 
společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. tak, aby na základě tohoto upřesnění a všech 
dalších dostupných informací mohl zhotovitel vypracovat závaznou APD sanace.  

 APD sanace bude zpracována v písemné podobě v elektronické formě ve dvou verzích. 
První verze bude podepsána a její součástí budou samostatné přílohy s oceněným 
položkovým rozpočtem a s neoceněným položkovým rozpočtem v takovém formátu, který 
bude umožňovat pouze doplnění jednotkových cen uchazeči v rámci zadávacího řízení. V 
druhé verzi APD sanace budou anonymizovány všechny údaje, které nelze uveřejnit s 
ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně osobních údajů („GDPR“). Součástí této verze APD sanace nebude rozpočet. 
Obě verze budou doručeny v elektronické podobě.  

1.3 Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je 
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí příslušného Oblastní inspektorátu (dále jen 
ČIŽP OI) Hradec Králové – č. j. 5/OV/609/2000/Ma – O 8/98 ze dne 29. 1. 2000, č. j. 
5/OV/4904/02/Kv-P 30/02 ze dne 12. 7. 2002 a č. j. 45/OOV/0614485.13/07/KRK O 2/07 
ze dne 5. 6. 2007. Tato rozhodnutí určují cíle APD sanace. 

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt doprůzkumu a APD 
sanace (dále jen „realizační projekt“). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých 
výše a níže uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 
a) tato smlouva; 
b) schválený realizační projekt; 
c) nabídka zhotovitele; 
d) Směrnice; 
e) usnesení vlády. 
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1.5 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, které budou popř. automaticky doplněné o další podmínky vyplývající 
z relevantních zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a o další podmínky 
stanovené v rámci stavebního či jiného správního řízení. K doplnění prací dojde vždy 
k okamžiku účinnosti dané skutečnosti, a nedisponuje-li účinností, pak k okamžiku jejího 
vydání. 

1.6 Součástí realizačního projektu bude harmonogram jeho věcného, časového a finančního 
plnění. Harmonogram musí respektovat termíny ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.8 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení doprůzkumu, zpracování APD sanace a veškerých souvisejících prací 
a služeb v souladu s nabídkou zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 

1.9 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 
právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 
Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 
na zhotovitele. 

1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků.  
  
1.11 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných ukazatelů 
bude akreditováno. 

 

II. 
Cena 

2. l Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  415 544,- Kč (slovy: čtyři sta patnáct 
tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 502 808,24 Kč (slovy: pět set dva 
tisíc osm set osm korun českých dvacet čtyři haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 
nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti schválenému realizačnímu 
projektu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. Takové další činnosti mohou být ze 
strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele, právnické osoby a 
příslušného orgánu státní správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v 
souladu se ZZVZ. V případě potřeby změny závazku z této smlouvy postupují smluvní 
strany v souladu s čl. 5.5 Směrnice. V případě, že okolnosti, v důsledku nichž má být 
provedena změna závazku ze smlouvy, vyžadují bezodkladné změny v provádění díla 
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(např. z důvodu hrozby vzniku škody), provede zhotovitel potřebné práce na základě 
předběžného písemného souhlasu objednatele a následně dojde k uzavření dodatku ke 
smlouvě.  V situaci, kdy již škoda vzniká nebo je hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že 
je třeba provést opatření ihned, provede zhotovitel nezbytné práce a současně se situací 
písemně a bezodkladně obeznámí objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, Směrnicí a ZZVZ. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 
vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 
díla. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 7 dnů od doručení 
písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit přístup 
zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k 
předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění, do 5 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Datum předání pracoviště zhotovitel bezodkladně po předání 
pracoviště písemně oznámí objednateli.  

3.2 Zhotovitel zahájí práce dle příslušných bodů kapitoly 8.2 prováděcího projektu (dále jen 
„přípravné práce“), bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Přípravné práce 
(vyjma realizačního projektu) budou dokončeny nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a doručit ho objednateli a všem 
subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné 
připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do 
realizačního projektu do 14 dní od doručení připomínek objednatele a všech subjektů dle 
Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli a všem subjektům 
dle Směrnice k opětovnému posouzení a vydání konečného stanoviska objednatele. 

3.3  K zahájení veškerých činností souvisejících s průzkumnými pracemi dle kap. 8.3 
prováděcího projektu (dále jen „doprůzkum“) dojde na základě výzvy objednatele spojené 
se schválením realizačního projektu. Doprůzkum bude dokončen do 3 měsíců od termínu 
uvedeného ve výzvě objednatele spojené se schválením realizačního projektu. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice závěrečnou 
zprávu z doprůzkumu dle kap. 8.3.9 prováděcího projektu (dále jen „závěrečná zpráva“) 
nejpozději do 2 měsíců od ukončení doprůzkumu. Vyhodnocení výsledků z doprůzkumu 
formou závěrečné zprávy je detailně popsáno v kap. 8.3.9 prováděcího projektu. 
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3.4 Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě zhotovitel zapracuje do 
závěrečné zprávy do 14 dní od doručení připomínek objednatele a všech subjektů dle 
Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli a všem 
subjektům dle Směrnice k opětovnému posouzení a vydání konečného souhlasného 
stanoviska objednatele. 

3.5 K zahájení veškerých činností souvisejících se zpracováním APD sanace dle kap. 8.4 
prováděcího projektu, dojde do 3 měsíců od termínu uvedeného ve výzvě objednatele 
spojené se schválením závěrečné zprávy. 
Případné připomínky subjektů dle Směrnice k APD sanace zhotovitel zapracuje do APD 
sanace do 1 měsíce od doručení připomínek objednatele a všech subjektů dle Směrnice a ve 
stejné lhůtě upravenou APD sanace doručí objednateli a všem subjektům dle Směrnice k 
opětovnému posouzení a vydání konečného souhlasného stanoviska objednatele. 
Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného stanoviska 
objednatele k finální verzi APD sanace. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, při jejímž zadání byla použita APD sanace, obdrží žádost dodavatele o vysvětlení 
zadávací dokumentace týkající se APD sanace a vyzve zhotovitele k vyjádření k této 
žádosti, je zhotovitel povinen doručit objednateli vysvětlení do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele a v případě potřeby provést změnu APD sanace ve lhůtě určené 
objednatelem. K této součinnosti se zhotovitel zavazuje po dobu 2 let po dokončení a 
předání díla. Výzvu objednatel učiní jakýmkoli prostředkem obvyklým pro doručování 
zpráv, zejména prostřednictvím e-mailu. Porušení povinnosti zhotovitele uvedené v tomto 
bodu se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a zhotovitel bere na 
vědomí, že neposkytnutí potřebné součinnosti podle tohoto bodu může být důvodem 
k vyloučení zhotovitele objednatelem v rámci jiných zadávacích řízení. 

3.7 V případě, že u díla zhotovovaného na základě APD sanace vyvstane potřeba změny 
závazku ze smlouvy v důsledku chyby nebo potřeby změny APD sanace, se zhotovitel 
zavazuje po dobu 5 let od doručení finální verze APD sanace objednateli poskytnout 
stanovisko k takové změně závazku ze smlouvy. Zhotovitel doručí toto stanovisko 
objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 7 pracovních dní. 

3.8 Doba plnění se prodlužuje:   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze smlouvy“), má-
li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení doby 
plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane; 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění prodloužení doby plnění 
díla, musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane;  

− o dobu, po kterou bude objednatel, právnická osoba nebo subjekt uvedený ve Směrnici 
v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo 
protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a 
to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 
upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem; 

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa plnění) 
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podle bodu 3.1 této smlouvy nebo znemožní zhotoviteli anebo jeho poddodavatelům 
přístup na pracoviště (místo plnění), a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na 
takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 
právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 
zhotovitelem; 

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 
v čl. IX. této smlouvy, a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání 
předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické 
osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 
podle této smlouvy nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

4.1 Místem plnění je areál bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Jičíně (oblast 
označována jako tzv. „sektor I“) a jeho širší okolí. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 
objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 
českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 
rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 
požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. 

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
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došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Po zániku práva na zádržné je objednatel povinen doplatit takto zadržované 
částky ve lhůtě 30 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vydání zádržného. V 
případě nedoručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného do 30 dnů od zániku práva na 
zádržné, je objednatel oprávněn zádržné zaplatit na účet zhotovitele uvedený na poslední 
doručené faktuře. Objednatel není v prodlení s vydáním zádržného, nevyužije-li práva 
vydat zádržné bez výzvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, 
že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po 
kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 
plynoucí od doručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného. S výkonem práva na zádržné 
tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok 
z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto 
svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

5.7  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 
objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z této 
smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 
oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 
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smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 
nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li pohledávka 
zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 17.5 této smlouvy. 
 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu.  

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit z místa plnění po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které 
zůstaly v jeho vlastnictví, a neučiní tak ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě na základě 
písemné výzvy objednatele nebo právnické osoby, je objednatel anebo právnická osoba 
oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být 
mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu bodu 5.4 této smlouvy. 
Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky 
z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči 
zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 
vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 
povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, 
že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto 
věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 
plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

 

VII. 
Sankce 

7.1 V případě prodlení zhotovitele s některým plněním v termínu uvedeném v bodech 3.2 až 
3.5 nebo stanoveného na základě bodu 3.7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této 
smlouvy, za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s plněním 
termínu uvedeném v bodě 3.6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každé případné porušení v bodě 3.6 sjednané 
povinnosti, tj. i opakovaně. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením 
o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle 
nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým 
budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
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pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, 
za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 
objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane 
trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele 
požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 
požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 
práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 
v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy. 

7.5  V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 17.10 této smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 
% z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy. 

 

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, kde 
má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, se použije 
ustanovení § 2627 občanského zákoníku bez ohledu na povahu díla. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 
náklady do původního stavu. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 
díla, na své náklady. 

8.4 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.5 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve 

Směrnici, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.  
8.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.7 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, příslušných 
orgánů státní správy, supervizora a právnické osoby a je vázán jejich příkazy. 
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IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se bez 
zbytečného odkladu zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická 
osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy a objednatel se 
zavazuje aktivně působit na právnickou osobu tak, aby z její strany byla zhotoviteli veškerá 
nezbytná součinnost neprodleně poskytnuta. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené 
podmínky spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu 
vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je 
povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti 
na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v 
oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Přejímka díla 

10.1  Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno 
jinak, zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky 
možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, 
splní zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. 
Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení 
objednateli. 
Zhotovitel splní svou povinnost uvedenou v bodě 3.6 této smlouvy doručením vysvětlení 
na určenou e-mailovou adresu objednatele nebo jiným objednatelem určeným způsobem. 

10.2 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla a odstranění případných 
vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem a 
provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XI. 
Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl 
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způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele 
bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese 
objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem 
životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

11.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 
smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

11.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

XII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

12.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé či jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. 
Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb doprůzkumu a APD sanace. Zhotovitel odpovídá 
především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 
doprůzkumu a APD sanace na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a 
to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle APD sanace zpracované 
zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro 
provedení doprůzkumu a zpracování APD sanace obsahují nepravdivé, neúplné či 
zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně 
také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu 
způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu 
– povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že 
nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložením 
odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu. 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 
případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných ZZVZ, a to i když se jinak ZZVZ nepoužije nebo 
d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  
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13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

13.3  Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 
smyslu čl. XVI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 
písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 16.6 
nedohodly jinak. 

13.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek 
předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 
před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 
ke dni odstoupení. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních 
povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním 
závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy, 
resp. nenastane splatnost zádržného a tato částka připadne objednateli. 

13.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

13.6.  V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen objednateli za účasti právnické 
osoby předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy.  

 

XIV.  
Ochrana důvěrných informací 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XV. 
Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 
Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
podléhá souhlasu objednatele. Bez tohoto souhlasu je změna neúčinná a zakládá právo 
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objednatele od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.2 
této smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez vážného důvodu odepřít. V 
případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

15.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XVI. 
Ujednání o vyšší moci 

16.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

16.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 16.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

16.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 
známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 
či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 
budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 
nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 
(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 
nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 
nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

16.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

16.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
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o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. 

16.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XVII. 
Ostatní ujednání 

17.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

17.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

17.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

17.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 
geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 
ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do 
databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 
pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

17.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

17.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 
výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 
kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. XV. této 
smlouvy. 

17.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 ZZVZ ve znění platném ke dni, k němuž má být změna 
závazku provedena. 

17.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

17.9 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. Smluvní strany využívají výhradně písemné 
formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to povaha věci. Je preferována elektronická 
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forma komunikace. 

17.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 
třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 
uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 
sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 
povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 
které se jej týkají, do 5 pracovních dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

18.2  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

18.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků. 

18.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.5 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
18.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.7 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Objednatel 
si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní 
uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

18.8 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 
formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 
zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 
zhotoviteli objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost smlouvy 
ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
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byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
 
V Praze dne 22. 1. 2025 
 
 

 
V Praze dne 17. 12. 2024 

Česká republika – Ministerstvo financí Za VODNÍ ZDROJE, a.s. 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Veronika Peřinová 
Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

 
 
 
 
 
________________________________ 
Mgr. Marek Petráček  
místopředseda představenstva 

 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
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