
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001328 
Číslo smlouvy konzultanta: 2024 078.22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024
zastoupený vedoucím konsorcia společností 
PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
255 64 901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
společnost s ručením omezeným
ČSOB, a.s., č.ú. 155472010/0300
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel a ředitel
společnosti
Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti 
Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti 
info@pk-ossendorf.cz 
+420 543 516 526
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel a ředitel 
společnosti
novak@pk-ossendorf.cz 
+420 543 516 545

a

mailto:info@pk-ossendorf.cz
mailto:novak@pk-ossendorf.cz


VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917 
Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská 

Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558 
Ing. Iljou Hustým, jednatelem

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou 
představenstva

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
64616886
CZ64616886
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
Ing. Soňou Šimkovou, jednatelkou

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou 
představenstva

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051



zastoupen: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti 
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

(dále jen „konzultant") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Cílem zakázky je vytvořit komplexní a fotorealistický prezentační materiál pro představení a projednání stavby 
odpočívky Mikuleč.

Předmětem zakázky je zpracování fotokompozice plánované odpočívky Mikuleč na úseku dálnice D35 Janov -  
Opatovec, který je aktuálně ve výstavbě. Ve fotokompozici bude zohledněna PDPS + RDS stavby D35 Janov 
Opatovec a také aktuální stav realizace D35 a všechny okolní blízké krajinné souvislosti (např. blízký 
biokoridor).

Součástí je zpracování kompletního obrazu, tj. zasazení odpočívky do okolního území, zohlednění aktuálního 
stavu realizace dálnice D35 i budoucí konečné pohledy po dokončení stavby dálnice a odpočívky a znázornění 
reálných krajinných prvků získaných z dronů. Fotokompozice bude zahrnovat jak denní, tak noční pohled, kvůli 
zohlednění světelného smogu (předpoklad. min. 10x 3D pohled ve dne a min. 10x 3D pohled v noci).

Dále bude zpracován variantní návrh technického řešení napojení odpočívky na technickou infrastrukturu (zdroj 
vody, kanalizace, připojení elektřiny atd.) ve stupni studie.

Fotokompozice i technická studie budou po dohodě s Objednatelem projednány s dotčenými obcemi a dalšími 
dotčenými orgány. Pokud z projednání zpracované fotokompozice a technické studie vzejdou požadavky 
dotčených obcí, případně jiných účastníků projednání, budou tyto požadavky do fotokompozice a prezentačních 
materiálů zapracovány.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby", „plnění" nebo „dílo" platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v 
Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na 
projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024", číslo 01ST- 
001238, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek VZ0188446 (dále jen „Rámcová dohoda").

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:



Celková cena plnění v Kě 
bez DPH DPH v Kě Celková cena plnění v Kě 

včetně DPH
657 170,00 138 005,70 795 175,70

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této 
Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek) je

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 
č. 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Praha 4.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: viz Příloha č. 1 Rozsah služeb 
(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu".

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
viz Příloha č. 1 Rozsah služeb.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz Příloha č. 1, které 
konzultant objednateli předá v termínu: dle Přílohy č. 1.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl. 3.1.1 Smluvních podmínek. 
Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě 
informovat a postupovat podle Pod-čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.



10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu 
Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše 
uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) 
nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu 
ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHFASU S OBSAHEM TÉTO SMEOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2U2b.U I.22 
14:27:02 +0T00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.22 
14:51:58 +0T00'
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Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez BIM 

Specifikace projektu:

Cílem zakázky je vytvořit komplexní a fotorealistický prezentační materiál pro představení a projednání stavby 
odpočívky Mikuleč.
Fotokompozice
Předmětem zakázky je zpracování fotokompozice plánované odpočívky Mikuleč na úseku dálnice D35 Janov -  
Opatovec, který je aktuálně ve výstavbě. Ve fotokompozici bude zohledněna PDPS + RDS stavby D35 Janov 
Opatovec a také aktuální stav realizace D35 a všechny okolní blízké krajinné souvislosti (např. blízký 
biokoridor).
Součástí je zpracování kompletního obrazu, tj. zasazení odpočívky do okolního území, zohlednění aktuálního 
stavu realizace dálnice D35 i budoucí konečné pohledy po dokončení stavby dálnice a odpočívky a znázornění 
reálných krajinných prvků získaných z dronů. Fotokompozice bude zahrnovat jak denní, tak noční pohled, kvůli 
zohlednění světelného smogu (předpoklad. min. 10x 3D pohled ve dne a min. 10x 3D pohled v noci).
Na vstupním výrobním výboru budou po dohodě s Objednatelem vytipována nejvhodnější místa pro vyhotovení 
pohledů fotokompozice.

TS napojení na technickou infrastrukturu
Dále bude zpracován variantní návrh technického řešení napojení odpočívky na technickou infrastrukturu (zdroj 
vody, kanalizace, připojení elektřiny atd.) ve stupni studie.
Návrh vyhodnotí všechny možnosti připojení na technickou infrastrukturu; pokud je to možné, tak ve variantách 
(např. zajištění pitné vody připojením na obecní vodovod nebo varianta vybudování vlastní vrtané studny - návrh 
studny bude vycházet pouze z rešerše dostupných průzkumů, nebude zahrnovat realizaci průzkumného vrtu.). 
Součástí technické zprávy bude posouzení dostatečnosti kapacity daného zdroje technické infrastruktury pro 
zásobování odpočívky. Bude zpracován také návrh náhradního řešení a sestaven odhad stavebních nákladů všech 
variant.

Projednání
Fotokompozice i studie technického řešení napojení odpočívky na technickou infrastrukturu budou po domluvě s 
objednatelem projednány s dotčenými obcemi a dalšími dotčenými orgány, např. provozovateli technické 
infrastruktury.
Pokud z projednání zpracované fotokompozice a studie technického řešení napojení odpočívky na technickou 
infrastrukturu vzejdou požadavky dotčených obcí, případně jiných účastníků projednání, provozovatelů 
technické infrastruktury nebo objednatele, budou tyto požadavky do fotokompozice, případně do studie 
technického řešení, nebo prezentačních materiálů, zapracovány, s využitím technické pomoci.
Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

-  Vybrané přílohy z PDPS + RDS D35 Janov -  Opatovec (Pragoprojekt a. s., 04/2022)
-  D35 odpočívka Mikuleč -  vizualizace (AiryTales s. r. o., 06/2022)
-  Vybrané přílohy ze studie D35 Úlibice -  Olomouc, studie odpočívek, TS odpočívky Mikuleč (Mott 

MacDonald CZ, spol. s r. o., 01/2021)



Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování 
Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k 
nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě 
věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění 
(oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, 
SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES;
b) vyhotovení fotokompozice;
c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, 
přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, 
zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy 

v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 

digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 

znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách 

ŘSD ČR (www.rsd.cz);

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k 
projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena 
(určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace 
stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat 
s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 
předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

http://www.rsd.cz


Čl. 3
Předmět plnění

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VIDEOKOMPOZICI A FOTOKOMPOZICI

a) Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů relevantních pro zvolenou 

scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI a možnost 
případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Konzultante o převodu veškerých licenčních, duševních či 

autorských práv k dílu z Konzultante na Objednatele. Licence k Dílu bude na Objednatele převedena 
jako výhradní a neomezená.

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE (TES)

TES bude realizována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu s platným 
zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice") a dle 
podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování TES v rozsahu 
dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. 
Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.

Součástí prací může být vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň přípravy stavby a 
součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti stavby (HDM-4) a 
zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je požadavek na zpracování uvedený ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 
předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo 
souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové 
činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:



a) Technická pomoc při prezentaci a projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 
požadovaného technického řešení;

b) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby (zapracování požadavků 
z projednání, úprava prezentačních materiálů apod.);

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 
otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 
Praha 4.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

Fotokompozice
koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis 2x autorizovaná verze
2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči

TES
koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis 2x autorizovaná verze
2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem 
projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy 
odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech 
s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým 
předpisem C2.

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno dle požadavků BIM Protokolu.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně 
následující části projektové dokumentace:

(i) Fotokompozice,
(ii) Objekty řady 300 v rozsahu odpočívky.

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími 
právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu 
Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy 
pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové



dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, 
že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  certifikát 
dle ČSN EN ISO s 9001, v platném znění a splňující 
požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu 
-  certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci -  certifikát dle ČSN ISO 45001 
v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



sdružení "Morava - RD malé zakázky FIDIC 2024"

D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez
BIM

žlutě - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

175 834 737

BIM

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

Vizualizace, Technická pomoc
TS videokompozice a objednateli (v Kč

fotokompozice bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

*) Uchazeč použije při ocenéní % pomér ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může 
být buďshodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM. 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8  
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část
DSP/DUSP/DUSP-DI/DPS Rozdíl:__________
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP/povolení záměru Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-
ZDS Rozdíl:____________________________
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 8 část EIA 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 9 část 
Vizualizace, videokompozice a 
fotokompozice Rozdíl:

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 10 část TES, 
ZP a ekonomické hodnocení Rozdíl:



Tabulka 9

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

B. F O T O K O M P O Z IC E  (14 Z Á K R E S Ů  DO FO T O G R A F II)

Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

Výroba 20- ti ks 3 D  zákresů do fotografií dle 
specifikace obiednatele

Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a 
směru 3 D  zákresů v (formát A 3 )

T e ch n ick á  sp e cifika ce  - • Kva lita  foto -3 8 4 0  x 2160, s  ohledem  na 
požadovaný formát A4 150 DPI a m ožnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• N osič  -  DVD

Cena A -C  ce lkem  bez DPH ---------- --------------------------- --------------- ------- --------------



Tabulka č. 10

Technická studie

D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocen í hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. P rů v o d n í zp ráv a

B. V ý k re s y

B  1 S itu a ce

C . P o d k la d y  a  p rů z ku m y

C  4 O d h ad  nák lad ů  s ta vb y

Cena A-E celkem bez DPH



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

D ílč í  č in n o s t i  p ř i v ý k o n u  T P

č in n o s t

Technická pomoc při prezentaci a projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a 
Objednatelem požadovaného technického řešení;
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby 
(zapracování požadavků z projednání, úprava prezentačních materiálů apod.)

celkem hodin

Kč/hod
Celkem Kč bez DPH



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001328 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osob v za 
Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Konzultanta. Jedná se o

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-ěl. 1.9.1 a Pod-ěl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 
k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-ěl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 
odpovědnosti (ve smyslu Pod-ěl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění



pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 
zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských 
činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
35.000.000,- Kč



p ř íl o h a  3 - o d m ě n a  a  p l a t b a

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 
činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 
sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 
případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 
Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 
veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se 
během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb 

Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (TES a Fotokompozice), bude Konzultantovi 
hrazena v níže uvedených splátkách:

- 30 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu technické studie.
- 30 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné fotokompozice.
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné studie i fotokompozice.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 
služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle 
příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy" Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po 
ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci 
projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).



3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 
v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do 
prodlení s její úhradou, jestliže:
a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li 

jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 
zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů 
plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 
splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu 
s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi 
doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze 

strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, 
v souladu s kap. 2.3

c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:
Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že 
nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se 
použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná 
roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců, míněno za období leden -  prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údaj ů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 
bude uplatněna na následující služby:
(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
(b) Autorský dozor
(c) Inženýrská činnost
(d) Majetkoprávní vypořádání
(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:
• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 

úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 

Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 
kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a 
schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování 
neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 
30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce 
následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:
(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

/  Lmin\ /   ̂ Lmin\ /   ̂ Lmin\
UCn = Fnz í(Pnz -  1) - ^ 00-) + Fnz1Í(Pnz1 -  1) - ^ 0 ^ 1  + Fnz2 í(Pnz2 -  1) - ^ 0 ^ 1

Lmin Lmin
+ Fnz3.xí (Pnz3.x-  1) - ^ 00 j + -  + Fnz3.xí(Pnz3.x -  1) - ^ 00")

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

í  Lmin\ l  Lmin\ l  Lmin\
UCn = Fnz í (Pnz -  1) + T 0 0 - ) + Fnz1í(Pnz1 -  1) + ^ 00-) + Fnz2 í (Pnz2 -  1) + ^ 00-)

í  Lmin\ l  Lmin\
+ Fnz3.xí (Pnz3.x-  1) + ^ 00-) + -  + Fnz3.xí(Pnz3.x -  1) + ^ 00-)

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené 
v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz =  ^ ( L í  +  100)/100
0+1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené 
v odst. (c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:



pro služby uvedené v odst. (c):
n í

Pnz1 = ^ ( L i  +  100 )/100

pro služby uvedené v odst. (d):

o + í

n 2

Pnz2 = ^ ( L i  +  100 )/100

pro služby uvedené v odst. (e):

o + í

n&.x

Pnz3. x  = ^ ( L i  +  100)/100
o + í

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) 
a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní 
rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby 
uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle 
Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl 
objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD- 
ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení 
zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo 
„n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 
3% tak Li = 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel



úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že 
násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve 
kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD- 
ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl 
objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 
vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu 
k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok 
„n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování 
DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě 
Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v 
kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti 
kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě 
kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního



měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě 
kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k 
nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v 
případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi 
zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 
smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na 
náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

koncept fotokompozice
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

čistopis fotokompozice
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

koncept studie
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

čistopis studie
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

výkon technické pomoci
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001328 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept fotokompozice Do 3 měsíců od pokynu Objednatele

Čistopis fotokompozice Do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu 
Objednatelem

Koncept TES Do 2 měsíců od pokynu Objednatele

Čistopis TES
Do 3 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek Objednatele 
ke konceptu TES

Výkon technické pomoci Do 2 týdnů dnů od pokynu Objednatele

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta vč. svolání jednání: do 14 dnů od 
zaslání připomínek objednatelem

Specifikace případných etap: netýká se



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001328 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ, KTEŘÍ SE BUDOU PODÍUET NA PĚNĚNÍ SMUOUVY

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024“ 
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zastoupena vedoucím společníkem:
Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
jakožto konzultant služby „D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez 
BIM“,01ST-001328 v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantú, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantú plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová odresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) podkonzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude
podkonzultant

plnit:
a) popis dle 
soupisu prací,
b) % z celkové

ceny
Smlouvy

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, 
tj. smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 
s podkonzultantem 
bude uzavírat.

IČO: 642 98 329
Žižkova 3042/56, 616 00 Brno
wavestudio @ centrum.cz
+ 420 737 381 475
OSVČ
poddodavatel není akciovou 
společností

1. Zajištění 
komplexních 
činností v oboru 
vizualizace, 
fotokompozice a 
videokompozice.
2. 42,6 %

PK OSSENDORF s.r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (zadavatel je 
oprávněn ke schvalování poddodavatelú, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001328 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024“ 
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zastoupena vedoucím společníkem:
Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto 
konzultant služby „D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez BIM“,01ST- 
001328 (dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se 
bude podílet na realizaci služby „D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc bez 
BIM“, 01ST-001328.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah ke 

konzultantovi / 
podkonzultantovi2

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

1 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na 
veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-
001238

2 Pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta 
schváleného v RD.



Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru pozemní stavby 

Nehodnocená osoba
1

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru pozemní stavby

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o.

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o.
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(DPP)
Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.
(DPČ)

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o.

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o.
(pracovní smlouva)



Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Osoba zodpovědného projektanta 

v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)
Osoba zodpovědného projektanta 

v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb

Zaměstnanec společnosti 
METROPROJEKT Praha a.s.

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb

Podkonzultant 
VIAPONT s.r.o. 

(smlouva o spolupráci)
Osoba zodpovědného projektanta 

v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 

inženýrství

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného 
inženýrství

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného

Podkonzultant 
VIAPONT s.r.o.



inženýrství (smlouva o spolupráci)

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného 
inženýrství

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí

Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí

Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností

(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
G-Consult, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
G-Consult, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Podkonzultant 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(smlouva o spolupráci)

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)



Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

1
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

Osoba poskytující právní 
poradenství (dále také jen 

„právník")

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Osoba poskytující právní 
poradenství (dále také jen 

„právník")

Podkonzultant 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.

Osoba Koordinátora BIM

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba Koordinátora BIM
Zaměstnanec společnosti 

METROPROJEKT Praha a.s.
(pracovní smlouva)

Osoba Koordinátora BIM
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba specialista BIM

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba specialista BIM
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba odpovědného projektanta 
v oboru městského inženýrství 1

Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 

videokompozicí

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)



Osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 

videokompozicí

Podkonzultant 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(smlouva o spolupráci)



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001328
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D35 Odpočívka Mikuleč -  fotokompozice a technická pomoc

bez BIM
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby 
(dále jen „Objednatel"),

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „Konzultant")

1 .

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3.

4.

5.

[bude

Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 

doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis po
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