



MĚSTO ŽATEC

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

náměstí Svobody 1

438 01 Žatec

IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781

OBJEDNÁVKA Č.: 018/2025 ROZ
Č. JEDNACÍ: MUZA 4599/2025
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM: 28. 01. 2025

PK dopravní s.r.o.

439 49 Staňkovice

IČ: 04166205

OBJEDNÁVKA

TDS v rámci stavby „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“

Na základě cenové nabídky u vás objednáváme na akci „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“ výkon technického dozoru stavebníka. Kontrola stavby bude prováděna minimálně 3x týdně.

Výkon prací TDI:

- dodržování podmínek výstavby, stanovených stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy,
- soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,
- kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu,
- kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
- dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy,
- dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby,
- kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo,
- postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů,
- dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků,



- řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby (dokumentace pro kolaudační řízení),
- provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek,
- odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání,
- předávání staveniště,
- obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI,
- přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění,
- prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými,
- součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení,
- průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí dodávek

Doba plnění: 122 kalendářních dní od předání staveniště

V případě odchylky od předpokladu bude lhůta plnění veřejné zakázky upravena dle skutečnosti.

Cena bez DPH: 76.000,00 Kč

DPH 21 %: 15.960,00 Kč

Cena vč. DPH: 91.960,00 Kč


vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

Správce rozpočtu:

.....
razítko a podpis