VD Luéina - havarijni vyména revizniho a navodniho Soupéte na levé SV SoD &. PVL-131/2025/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,0Z"), (dale jen ,smlouva"“)

éislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych:

I(VZQ:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejstriku:
tel.:

(dale jen ,objednatel")

da

zhotovitel:

sidlo:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych:

1CO:
DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

PVL-131/2025/SML
SOD/001/2025

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

, feditel zavodu Berounka
, vedouci technického strediska
, technicky pracovnik (energetik a strojni

technik)

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
e-mail:

Sevéik HYDRO s.r.o.
¢.p. 316, 67907 Kotvrdovice

29200113
CZ29200113
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

, Feditel spoleCnosti
, feditel spoleCnosti

zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném Krajskym soudem Brné&, oddil C, vlozka 65087

tel.:
(dale jen ,zhotovitel*)

e-mail:

(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany", jednotlivé té7 ,smluvni strana“)

1. Uel a pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo-stavbu pod nazvem
»VD Lucina - havarijni vyména revizniho a navodniho soupéte na levé SV".

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v
souladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,zakon o zadavani verejnych zakazek" nebo ,,ZZVZ") v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele

ze dne 10. 01. 2025.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.
Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy
a jejich priloh, zejména dle pozadavk( zadavatele a nabidky zhotovitele.

Predmétem plnéni verejné zakazky je:

- Vyména navodniho Soupéte DN80O s integrovanou montazni viozkou,

Vyména provozniho Soupéte DN80O,

Instalace, montaz a doprava,

Zkousky v dilnach vyrobce vcetné protokoll o jejich vysledcich,

- Zkousky na dile.

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

- Likvidace odpadu a prebytecného materialu odpovidajicim zakonnym zplsobem,

- Projektova dokumentace,

- Predavaci dokumentace.

Predmétem dila neni zajisténi uzavreni privodniho potrubi na navodni strané VD. Uzavreni potrubi, zajisti
za pomoci potapéct objednatel.

I1. Lhity provadéni dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ih(itach a podminkach pro realizaci dila.

1.

wn

No

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté
b) predani a prevzeti dokonceného dila: nejpozdéji do 31. 05. 2025.

Termin dokonceni dila mze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen z dlivodl prekazek lezicich na strané
objednatele a v disledku mimoradnych nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran
smlouvy dle § 2913 odst. 2, obcanského zakoniku a dle ¢l. XI. odst. 2. smlouvy, pfipadné pfi pozadavku
objednatele na zménu dila nebo na dodatec¢né prace, jejichZ rozsah ma vliv na termin.

II1. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I. této smlouvy, kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materialu a vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi

2.995.150,00 K¢ bez DPH
(slovy: dva miliony devét set devadesat pét tisic sto padesat korun ceskych).

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného
pInéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je cenova nabidka zhotovitele ze dne 10. 01. 2025.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele, spojené s provedenim dila.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné zuctovaci faktury. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dni po predani a prevzeti dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude den predani —
uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci, potvrzeny
zastupcem objednatele i zhotovitele a zapis o predani a prevzeti dila.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vsechny nalezitosti dafiového — tcetniho dokladu
podle Gcinnych pravnich predpisl a musi dale obsahovat presny nazev akce a Cislo smlouvy objednatele.
Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén v Registru platcd DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako
nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, v platném znéni.
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Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v ptipadé, Ze faktura neodpovida schvalenému soupisu
skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti.

1V. Podminky provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pripominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. PFi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vsechny obecné zavazné pravni
predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) vztahujici se k predmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.
Nebezpeci skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propdj¢enych
k realizaci az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pfistupovych
komunikacich, dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnanct, zdravi a
majetku tfetich osob, jimZ vznikla Skoda v pri¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti
zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat
znedisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na
stavbé pracuje, pfistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada
zhotovitel k archivaci. Original deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dokonceného dila.
Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl
narusen plynuly prlibéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé ndklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v priibéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel, pres vyzvu objednatele k uklidu, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich material(, je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to
v souladu s prislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a
jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti, a vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozde&jSich predpisd.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich predpisl tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo poddodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni lékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssSi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. Zhotovitel zajisti
provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecist'ovani vod, k Gniku ropnych nebo jinych skodlivych
latek do vodniho toku a terénu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dni od nabyti Ucinnosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS") je soucasti dila. ZS zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do plvodniho stavu. Pfijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do
plvodniho stavu, nebo do stavu predepsaného dokumentaci, a protokolarné je preda zpét vlastnikim.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho priibéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle technickych norem, jinych
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pravnich predpis@i a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiall a vyrobkd pouZitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty a nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do
stavebniho deniku, a to nejméné tfi pracovni dny pred poZzadovanym terminem pokraCovani praci. O
provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele
na vyzvu zhotovitele, mdze zhotovitel po marném uplynuti Ihdty 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pFislusné Casti
dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipad€, Ze dilo je
bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila

Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé&, prejimaciho Fizeni zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele v zapise o
predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zépisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 kalendainich dni pfed poZzadovanym terminem predani dila,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném, nelplném nebo
opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila.
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésic(, s vyjimkou spotfebnich predmétd jejichz
zaruka je dana vyrobcem. Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnil od doruceni reklamace
pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni
soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih{té do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZzuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v &l. II. odst. 1. pism. b) této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.
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b) PFi nespInéni terminu vyklizeni stavenisté zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KC.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu Cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury, ma zhotovitel pravo

Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se

smluvni pokuta vztahuje a nahrada skody se tedy hradi v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{d a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéZ odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukonc¢ené dilo. Zhotovitel je povinen
objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ih{té predat. O predani a prevzeti neukoneného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje
v plném rozsahu i na vady neukonceného dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
Ucinnosti bez udani ddvodd jednostrannym pisemnym Ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuiji
aplikaci § 1792 OZ.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.

Spinéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V

takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spInéni Gcelu smlouvy, nebo se

dohodnou na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012
Sb., musi o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné pfislusSnym soudem Ceské republiky.

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale

v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichzZ objednatel i
zhotovitel obdrzi vzdy dva stejnopisy. Toto ustanoveni se neuplatni, pokud se smlouva podepisuje
elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 340/2015 Sb.“), zajisti
objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti v souladu se
zdkonem ¢. 340/2015 Sb. dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.
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12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné viile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.
13. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢.1 ,,Cenova nabidka zhotovitele ze dne 10. 01. 2025".

objednatel: zhotovitel:

V Plzni dne .................. V Plzni dne ..................

feditel zavodu Berounka jednatel spoleCnosti
Povodi Vitavy, statni podnik Sevc¢ik HYDRO s.r.o.
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