

Smlouva o dílo

Název: **Střední škola Strážnice, příspěvková organizace**

IČ: 00837385

sídlo: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice

zastupuje: Ing. Petra Fialová ve věcech smluvních

Marek Janík, Ing. Václav Mikulka ve věcech technických

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název firmy: **Silnice Bohemia, s. r. o.**

IČ: 255 61 839

sídlo: tř. Masarykova 207, 698 01 Veselí nad Moravou

zastupuje ve věcech technických a smluvních: Mgr. Jiří Studnička

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel za podmínek níže uvedených dílo: **Stavební práce v areálu školy**. Dílo se skládá ze tří samostatných akcí:

1. Stavební úpravy kabinetu
2. Oprava oplocení areálu J. Skácela
3. Dodávka nového oplocení areálu J. Skácela

Cenové nabídky zhotovitele - položkové rozpočty jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu k této smlouvě (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **496 531,- Kč bez DPH**, 104 272,- Kč 21 % DPH, celkem **600 803,-Kč s DPH**. Fakturovány budou provedené práce dle skutečného stavu provedení.

Objednatel zaplatí do 30 dnů od provedení prací dílčí plnění ve výši:

- 105 063,- Kč bez DPH za dílčí část Stavební úpravy kabinetu
- 137 162,- Kč bez DPH za dílčí část Oprava oplocení areálu J. Skácela
- 254 306,- Kč bez DPH za dílčí část Dodávka nového oplocení areálu J. Skácela

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 20. 10. 2017.

Doba plnění se úměrně prodlužuje při průkazném neplnění součinnosti objednatele (předání staveniště, úhrada dílčích faktur, výběr a dodávka materiálu, písemné odsouhlasení víceprací vyvolaných objednatelem (e-mail, stavební deník), živelných pohrom a nepřízní klimatických podmínek (děšť, mráz, vysoké teploty).

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: staveniště, zdroj napojení vody a elektrické energie 230V.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle vady či nedodělky bránící užívání, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Str

Objed

Ve Veselí nad Moravou dne 21. 7. 2017

Zhotovitel:

SIL [redacted] s.r.o.

698 [redacted]
IČ: 25 [redacted] 61839

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: **Stavební práce v areálu školy**

Objekt: **SŠ Strážnice**

Rozpočet: **Stavební úpravy kabinetu**

Objednatel: **Střední škola Strážnice, příspěvková organizace**
J. Skácela 890
696 62 Strážnice

IČO: 00837385
 DIČ: CZ00837385

Zhotovitel: **Silnice Bohemia, s. r. o.**
tř. Masarykova 207
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 255 61 839
 DIČ:

Vypracoval: **Mgr. Jiří Studnička**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 508,56
PSV			65 098,66
MON			20 205,50
Vedlejší náklady			1 250,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 062,72

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		105 062,72 CZK
Základní DPH	21 %		22 063,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 127 126,00 CZK

v Veselí nad Moravou

dne 21.07.2017





 © Střední škola Strážnice,
 příspěvková organizace
 J. Skácela 890, 696 62 Stráž
 IČ: 00837385, Tel: 518 307

Za obje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 532,50	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 980,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 352,56	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			643,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 860,00	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 703,46	16
776	Podlahy povlakové	PSV			25 029,20	24
783	Nátěry	PSV			2 535,00	2
784	Malby	PSV			6 971,00	7
M21	Elektromontáže	MON			20 205,50	19
VN	Vedlejší náklady	VN			1 250,00	1
Cena celkem					105 062,72	100

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce v areálu školy
O:	Kabinet SŠ Strážnice
R:	Stavební úpravy kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	6 532,50			
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000	185,00	832,50
2	612421231	Oprava vápen.omitek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	60,00000	95,00	5 700,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	1 980,00			
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,00000	55,00	1 980,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	9 352,56			
4	962031133	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	23,10000	145,00	3 349,50
5	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	21,00	42,00
6	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	6,23700	128,00	798,34
7	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,23700	196,00	1 222,45
8	766112820	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	10,50000	45,00	472,50
9	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	6,23700	401,00	2 501,04
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, zásyp v areálu	t	6,23700	155,00	966,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	643,50			
11	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,82500	780,00	643,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské	13 860,00			
12	762512235	Položení podlah pod PVC přibíjením, včetně dodávky, dřevotřísková tl. 18 mm	m2	36,00000	385,00	13 860,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	16 703,46			
13	767587001	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet SK Feinfresco	m2	36,00000	455,00	16 380,00
14	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	215,64000	1,50	323,46
Díl: 776		Podlahy povlakové	25 029,20			
15	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	36,00000	10,10	363,60
16	776411000	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	24,00000	29,10	698,40
17	776511820	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou	m2	36,00000	32,00	1 152,00
18	776521110	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	36,00000	178,50	6 426,00
19	28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1357	m	26,00000	26,00	676,00
20	28410301	Podlaha lepená PVC tl.2 mm, lamela s dekorem dřeva	m2	40,00000	387,50	15 500,00
21	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	263,20800	0,81	213,20
Díl: 783		Nátěry	2 535,00			
22	783601813	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	6,50000	125,00	812,50
23	783622920	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	6,50000	265,00	1 722,50
Díl: 784		Malby	6 971,00			
24	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	120,00000	19,00	2 280,00
25	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	120,00000	35,00	4 200,00
26	784471111	Bandážování spojů šířky 10 cm, místnost do 3,8 m	m	6,50000	46,00	299,00
27	784495901	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	1,20000	160,00	192,00
Díl: M21		Elektromontáže	20 205,50			
28	210010002	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	m	16,00000	37,00	592,00
29	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	11,00000	94,00	1 034,00
30	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. ,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	4,00000	183,00	732,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce v areálu školy
O:	Kabinet SŠ Strážnice
R:	Stavební úpravy kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	210110043	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	249,00	249,00
32	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	49,20	1 476,00
33	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	54,90	2 470,50
34	210111012RX1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž zapojení, včetně dodávky dvojzásuvky	kus	6,00000	197,00	1 182,00
35	210111013R00	Zásuvka domovní zapuštěná - datová-telef., včetně dodávky zásuvky 2x RJ-45 8 pól	kus	2,00000	455,00	910,00
36	01	Demontáž stávající instalace, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000	250,00	1 250,00
37	03	Dopojení na stávající instalaci	hod	4,00000	250,00	1 000,00
38	05	Stavební výpomoci - drážky, průrazy, otvory atd.	kpl	1,00000	1 950,00	1 950,00
39	06	Podlahová zásuvková skříň, vč. stav. prací,	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
40	34751230	Zářivka lineární 18W/840, stud. bílá	kus	24,00000	65,00	1 560,00
41	348241104	Svítilno podhled zářivkové, 4x18W	kus	6,00000	600,00	3 600,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 250,00
42	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	%	1,00000	1 250,00	1 250,00

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: **Stavební práce v areálu školy**

Objekt: **Oprava oplocení areálu J. Skácela**

Rozpočet:

Objednatel: **Střední škola Strážnice**
J. Skácela 890
696 62 Strážnice

IČO: 00837385
 DIČ: CZ00837385

Zhotovitel: **Silnice Bohemia, s. r. o.**
tř. Masarykova 207
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 255 61 839
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	128 062,00
PSV	1 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	137 162,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 162,00 CZK
Základní DPH	21 %	28 804,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 165 966,00 CZK

v Veselí nad Moravou

dne 21.07.2017



 ⑮ Střední škola Strážnice,
 příspěvková organizace
 J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
 IČ: 00837385, Tel: 518 307 36

Za objed

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Oprava oplocení z ulice J. Skácela	HSV			64 594,40	47
2	Oprava oplocení za tělocvičnou	HSV			35 210,20	26
3	Oprava oplocení sportovního areálu	HSV			8 200,00	6
4	Oprava oplocení z ulice Smetanova	HSV			16 932,40	
99	Staveništní přesun hmot	PSV			1 100,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 125,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	6
Cena celkem					137 162,00	88

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce v areálu školy
O:	Oprava oplocení areálu
R:	02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oprava oplocení z ulice J. Skácela				64 594,40
1	R 01	Oprava zdiva podezdívky oplocení - 20 %	m2	56,20	150,00	8 430,00
2	R 02	Oprava zdiva stávajících sloupků - 20 %	m2	22,10	150,00	3 315,00
3	R 03	Malba podezdívky a sloupků fasádní barvou	m2	78,30	188,00	14 720,40
4	R 04	Očištění, obroušení a nátěr drátěného pletiva oplocení, oka 40/40 mm, r. 1600/950 mm, RAL 6006	ks	29,00	655,00	18 995,00
5	R 05	Očištění, obroušení a nátěr drátěného pletiva oplocení, oka 40/40 mm, r. 600/950 mm, RAL 6006	ks	1,00	470,00	470,00
6	R 06	Očištění, obroušení a nátěr vstupní branky, pletivo oka 40/40 mm + plech, r. 1500/1500 mm, RAL 6006	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
7	R 07	Očištění, obroušení a nátěr ocelových sloupků oplocení, r. 40 x 100 mm, v. 1 100 mm, RAL 6006	ks	26,00	194,00	5 044,00
8	R 08	Dodávka poplast. ostnatého drátu - 1 řada	m	47,00	60,00	2 820,00
8	R 09	Přemístění sloupků pro uchycení reklamy	ks	1,00	8 050,00	8 050,00
Díl: 2		Oprava oplocení za tělocvičnou				35 210,20
9	R 09	Očištění betonového oplocení tlakovou vodou	m2	100,80	31,00	3 124,80
10	R 10	Zednické zapravení betonového oplocení	m2	3,00	345,00	1 035,00
11	R 11	Malba betonového oplocení vč. penetrace	m2	100,80	188,00	18 950,40
12	R 12	Nátěr plechové části oplocení synt. barvou, RAL 7035	m2	10,00	195,00	1 950,00
13	R 13	Obroušení a nátěr konzoly ostn. drátu dl. 500 mm, RAL 9006	ks	28,00	145,00	4 060,00
14	R 14	Dodávka pozink. ostnatého drátu	m	52,00	45,00	2 340,00
15	R 15	Úpreava terénu oplocení, vyřezání dřevin	ks	1,00	3 750,00	3 750,00
Díl: 3		Oprava oplocení sportovního areálu				8 200,00
16	R 16	Výměna napínacích drátů pletiva	m	50,00	55,00	2 750,00
17	R 17	Výměna poškozené části pletiva	m2	10,00	163,00	1 630,00
18	R 18	Oprava uchycení pletiva	ks	50,00	32,00	1 600,00
19	R 19	Oprava nátěrů sloupků pletiva pr. 38 mm, RAL 6006	m	30,00	74,00	2 220,00
Díl: 4		Oprava oplocení z ulice Smetanova				16 932,40
20	R 20	Oprava zdiva podezdívky oplocení - 20 %	m2	19,65	268,00	5 266,20
21	R 21	Malba podezdívky fasádní barvou	m2	19,65	188,00	3 694,20
22	R 22	Očištění, obroušení a nátěr ocelových sloupků oplocení, r. 40 x 100 mm, v. 1 100 mm, RAL 6006	ks	7,00	196,00	1 372,00
23	R 23	Očištění, obroušení a nátěr drátěného pletiva oplocení, oka 40/40 mm, r. 2000/1050 mm, RAL 6006	ks	6,00	1 100,00	6 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 100,00
23	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	0,55	2 000,00	1 100,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 125,00
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,25	500,00	625,00
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,25	2 000,00	2 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00
26	1008T	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Celkem						137 162,00

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: **Stavební práce v areálu školy**

Objekt: **Dodávka oplocení areálu J. Skácela**

Rozpočet:

Objednatel: **Střední škola Strážnice**
J. Skácela 890
696 62 Strážnice

IČO: **00837385**
 DIČ: **CZ00837385**

Zhotovitel: **Silnice Bohemia, s. r. o.**
tř. Masarykova 207
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: **255 61 839**
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			244 146,01
PSV			5 160,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			254 306,01

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		254 306,01 CZK
Základní DPH	21 %		53 404,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,01 CZK

Cena celkem s DPH

307 710,00 CZK

v Veselí nad Moravou

dne 21.07.2017

 18 Střední škola Strážnice,
 příspěvková organizace
 J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
 IČ: 00837385, Tel: 518 307 36

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
902	Oplocení	HSV			237 182,00	93
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 633,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 178,18	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 160,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 152,83	1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	2
Cena celkem					254 306,01	100

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce v areálu školy
O:	Dodávka oplocení areálu
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 902		Oplocení				237 182,00
1	3491212T03	Montáž betonového oplocení z prefa prvků , výška plotu 2 m	m	172,00000	350,00	60 200,00
2	592315000R	Sloupek plotový PLT 11/16/290 SPR přírodní, 105/160/2900	kus	92,00000	340,00	31 280,00
3	592315010R	Sloupek plotový PLT 11/16/290 SKR přírodní, 105/160/2900	kus	6,00000	605,00	3 630,00
4	592330115R	Deska plotová PLT 196/5/30 DPJ Z P-D nat, 1955/50/300 jednostranná	kus	602,00000	236,00	142 072,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 633,00
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,15000	1 420,00	1 633,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 178,18
6	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	57,78500	55,00	3 178,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 160,00
7	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	172,00000	30,00	5 160,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 152,83
8	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,52000	210,00	739,20
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,52000	177,00	623,04
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,52000	15,00	52,80
11	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,52000	200,00	704,00
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,52000	9,60	33,79
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
13	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	1008T	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	254 306,01
---------------	-------------------

