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TS Bruntál s.r.o. 
se sídlem: 
IČ / DIČ: 
jednající / zastoupený: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

registrace: bankovní 
spojení: datová schránka - 
ID: telefon / fax: e-mail: 

(dále jen jako „objednatel") 

na straně jedné 

2. Zhotovitel: 

JR STaKR s.r.o. 
se sídlem: 
IČ / DIČ: 
jednající / zastoupený: 

-ve věcech smluvních: -
ve věcech technických: 
-hlavní stavbyvedoucí: 

registrace: bankovní spojení: 
datová schránka - ID: telefon 
/ fax: e-mail: 
(dále jen jako „zhotovitel") 

S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito 
smluvními stranami: 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál 25823337 / CZ25823337 

Ing. Václav Frgal - jednatel společnosti Pavel Kárník 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949 
Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100 
a5us2u3 
+420 552 306 750 XXX 

a 

U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál 28596854/CZ28596854 Jiří Krupa - 
jednatel společnosti Jiří Krupa - jednatel společnosti Roman Strohner - 
jednatel společnosti Jaromír Mikeska - stavební technik 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 33800 43-
5344030257/0100, Komerční banka, a.s. 
284jhfq 
554 254 710 
XXX 

takto: 

II. Výchozí údaje 

Název stavby: „Chodník na ulici Vančurova, Bruntál“ 
Místo stavby: v lokalitě křižovatky místních komunikací Vančurova a J. E. Purkyně, na pozemcích parc. č. 1165/1, 4220, 

4384, 4301/1 v k.ú. Bruntál-město. 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé 
smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a 
to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, 

a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k 
předmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, 
že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná 
řešení,  
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materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této 

smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy. 

111. Předmět smlouvy 

1. vymezení díla 
a) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby 

s názvem: „Chodník na ul. Vančurova, Bruntál11, podle předané projektové dokumentace pro společné 
povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby z 6/2023, vypracované projektantem Ing. Janem 
Hvoreckým, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 76193578, autorizovaným inženýrem pro 
dopravní stavby, ČKAIT číslo autorizace 1104104, a dle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který je 
součástí smlouvy. 

b) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

c) Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů: 
i. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. 

dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu. 
ii. zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady. 
iii. zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch 

používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 
iv. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s 

provedením díla - zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a 
vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich 
průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o 
řádné likvidaci odpadů. 

d) Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části 

díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. 
e) Změna případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění 

určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná. 
f) Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů 

stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná. 
g) Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v 

důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 
původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny 
na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto 
prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. 

h) Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem 
jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto 
práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

i) Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje 
souhlasit. 

2. stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 
a) Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat: 

i. funkčnost a provozuschopnost stavby 
ii. provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů 
materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla. 

iii. dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení 
iv. dodržení podmínek stanovených v pravomocném společném povolení stavebního záměru, tj. mimo jiné 

podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací 
v. další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání 

díla: 
• osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní 

technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

• od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě 
vi. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
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o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

vii. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

viii. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při 

kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla. 

b) Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III.2.a), jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. základní požadavky na materiálové provedení 

a) Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které stanoví 
projektová dokumentace, případně které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání veřejné zakázky. 

b) O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být 
objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které 
neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. 
Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

4. součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Objednatel bude kontrolovat provádění prací podle zadání, a bude 
mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 
stavbu a stavba prováděna. Na počátku stavby navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé 
postupy a tyto údaje sdělí objednateli pro možnost kontrol. 

b) Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení 
některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně 
dohodnout změnu lhůty a provádění prací. 

c) Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit. 

d) Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby 
odevzdá objednateli originál stavebního deníku. 

5. požadavky na dodržování bezpečnosti práce 

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě 
plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že 
dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto 
předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti 
práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení 
prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 

b) V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k 
ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od 
smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle 
příslušného článku smlouvy. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

d) Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě 
pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

e) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 

f) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, 
případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel 
je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, 
seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. 
Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

g) Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních 
prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. 

h) Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem 

nad míru přiměřenou poměrům. 

i) Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

j) Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré 
povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace. 

IV. Doklady o územním řízení a stavebním povolení 

1. Společné povolení stavebního záměru pod názvem: „Chodník na ul. Vančurova, Bruntál", které vydal odbor VaÚP 
Městského úřadu Bruntál dne 30.8.2024 pod č.j. MUBR/111532-2023/při, pravomocné dnem 4.10.2024. 

V. Cena díla 

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 899 220,89 Kč (slovy: osm set devadesát 

devět tisíc dvě stě dvacet korun českých osmdesát devět haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude 

připočítána DPH dle platné sazby. 
2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se zadáním a je stanovena zejména oceněním závazného 

výkazu výměr. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným 
provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele 
dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s 
místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s 
ohledem na charakter a rozsah díla. 

3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti. 

4. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše 

přípustnou cenou. 
5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel 

upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. 
Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů od zjištění důvodů. 

6. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.1.i) této smlouvy. O cenu 
neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná 
cena díla. 

7. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce") zadaných 
zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky 
zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně 
dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující 
se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných 
Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., a to dle cenové 
soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava"), v její aktuální 
cenové úrovni ke dni podpisu smlouvy. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny 
nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci 
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 
Opakující se položky ve výkazu výměr, musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. 

VI. Termíny realizace 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a) termín předání a převzetí staveniště do: 5 - ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí 

staveniště (předpoklad od 5/2025) 
b) termín zahájení díla: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a 

převzetí staveniště smluvními stranami). 
c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: 8 týdnů od zahájení díla, 

nejpozději do 30.6.2025 
d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 5-ti kalendářních dnů ode dne řádného a včasného 

dokončení díla. 
2. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. 
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení 

termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.1.c) této smlouvy 
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla 

po dohodě smluvních stran. Doba přerušení prací bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena 
výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním 
deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 
této smlouvy. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
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zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. 

6. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude 
předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 

VII. Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu 
sjednaném v čl. VI.1.a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel 
potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení 
zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, 
stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. 

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit 
přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního 
značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 
bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném 
majetku. 

7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na 
informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem. 

8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím 
spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo 
příslušným dodavatelům. 

9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj 
veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp. 

VIN. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel zajistí plnění veškerých zákonných požadavků týkající se realizace stavby a bezpečnosti práce, zejména 
proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů 
bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do 
stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má zástupce objednatele (TDS) 
právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel zjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro 
prodloužení termínu plnění. 

2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení 
majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je 
považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen: 

a) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky 
stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a 
ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, 
objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla. 

b) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a 
rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního 
rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

c) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně 
alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k 
provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení 
časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté 
práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam. 

d) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což 

bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. 

Náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za 
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provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. 

a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný 

b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby 

c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 
Mimo zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku orgány státního 
stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž zmocnění zástupci objednatele. 

d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen zaslat do 3 pracovních dnů 
svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody 
vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, 
právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat 
objednateli prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s 
obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má 
za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li 
se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně 
objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich 
účinků. 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné 
provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část 
díla předčasně užívat. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů 
souvisejících s prováděním díla. 

9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla ve dvou vyhotoveních a 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby, potvrzené 
zhotovitelem. 

10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. 
Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, 
jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo předpokládal existenci vad podkladů a na tyto neupozornil nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých, byly zpracovány podklady objednatele. 

11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její 
jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou 
se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, 
odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením 
objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. 

13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými 
vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený 
procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí 
díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po 
odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). 

IX. Platební podmínky 

1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění - vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude 

objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem pro fakturaci je zjišťovací 
protokol dílčího plnění dle skutečnosti vč. soupisu provedených prací, odsouhlasený objednatelem. Tzn., že 
objednatelem budou uhrazeny jen skutečně provedené dodávky a práce. 

3. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi 
požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení, až po 
jejím úplném dokončení. Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez 
ohledu na přejímky dílčích plnění. 

4. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VIII.13. je objednatel oprávněn poměrnou část 
platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise 
o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné), a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zaplaceno po 
odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit 
daň na výstupu z celé fakturované ceny, pokud se nejedná o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona 
o DPH. V případě přenesené daňové povinnosti zaplatí DPH v celé výši objednatel. 
Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla, na základě předávacího 
protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum). 

5. Zhotovitel je povinen do 10-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. 

Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti: 
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• označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo 

• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy) 
• popis předmětu dodávky, název stavby a registrační číslo projektu dle poskytovatele dotace 

• datum vystavení a odeslání 

• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce 

• datum splatnosti 

• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů 

• faktury budou rozčleněny dle požadavku objednatele, resp. poskytovatele dotace na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje 

• přílohu tvořenou zjišťovacím protokolem vč. soupisu provedených prací, po předání díla také předávacím 

protokolem 
6. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje 

nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový 
doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání 
opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém 
dokladu (faktuře). 

7. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a technologických prací a dodávek je 
stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel 
postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez 
výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději 
do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za 
příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. 

8. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za 
každý den prodlení z neuhrazené částky. 

9. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a 
dodávek nesmí zařadit. 

10. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí 
příslušným dodatkem k původní smlouvě. 

11. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů. 

X. Od povědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu 

záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při 
realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba činí: 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla. 
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a 

po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány 
poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová 
záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své 
požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Zhotovitel je povinen: 
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín 

nástupu zhotovitele k prověření reklamace, 
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od 

obdržení reklamace, 
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace, 
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li 

to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet pracovních dní od 
obdržení reklamace, 

v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 
pěti pracovních dní od obdržení reklamace. 

7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému 
subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce 
stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě 
nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou. 

10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části 
díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta. 
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XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. VI.1.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. VI.1 .b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli, dle čl. 
VI.1.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, dle čl. VI.1 .d) této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o 
předání a převzetí díla, dle čl. VIII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. X.6.i až X.6.v. této smlouvy (v případě 
odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

7. V případě porušení čl. III.1 .c) iv. této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich 
průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné 
likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 
porušení. 

8. V případě porušení čl. III.5. této smlouvy (v případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících 
se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 
porušení. 

9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 
škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a 
mohou být uloženy i vedle sebe. 

11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od 

jejího vystavení. 

12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní 
pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k 
náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí. 

XII. Podmínky provádění díla za provozu 

1. Stavební práce budou probíhat za nepřetržitého provozu místních komunikací - ulic Vančurova a J.E.Purkyně, s 

dopravními omezeními, které je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích
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V Bruntále, dne: 

Zhotovitel: 

k ohrožení na zdraví či životech uživatelů místních komunikací a chodníků, okolních nemovitostí a poškození 

movitého nebo nemovitého majetku. 

XIN. Ostatní podmínky 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v 
registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou 

písemného dodatku. 
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy. 
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 

případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu. 
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny 

možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že 

druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné 
porušení se považuje vždy taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle 
stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že 
je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran 
na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy. 

8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 

bezvadnými pracemi. 
9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. 
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu 

úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut. 
11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez 

písemného souhlasu druhé strany. 
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. 
13. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) 

vyhotovení obdrží zhotovitel, případně elektronicky v jednom (1) vyhotovení. 
14. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a 

to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě). 

15. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž 

datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve 

smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 
16. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy 
17. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Příloha 
č. 1 - 
výkaz 
výměr 

V Bruntále, dne: 

Objednatel:

 

 

Ing. Václav Frgal 
jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o. 

Jiří Krupa 
jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.. 

Ing. 

Václav 

Frgal 

Digitálně 

podepsal Ing. 

Václav Frgal 

Datum: 

2025.01.16 

10:45:41 +0T00' 

Jiří 

Křupa 

Digitálně podepsal 

Jiří Křupa 

Datum: 2025.01.16 

08:54:35 +01'00' 


