

**Městská část Praha 12**IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151**Úřad městské části**
Písková 830/25
143 12 Praha 412**O B J E D N Á V K A****č. 17-2017-0051**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje



tel: 241 719 965

e-mail:



fax:

Dodavatel

SAFEROAD Czech Republic s.r.o

Plzeňská 666
33021 Lině

IČ: 25229761

DIČ: CZ25229761

Banka:

Č účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:


Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo SML 2017/003 "Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 2017-2018" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností SAFEROAD Czech Republic s.r.o., dne 19.01.2017 zřízení parkovacích míst s parkovacím kotoučem dle tabulky „2017 08 - 3 ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM" dle přílohy č. 1 výzvy ze dne 28.07.2017</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 28.07.2017 (příloha č. 1) a tabulky „2017 08 - 3 ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM" (příloha č. 2)</p> <p>Termín dokončení do 27.08.2017</p> <p>Žádáme Vás, aby nainstalování všech svislých dopravních značek proběhlo během jednoho dne.</p> <p>Dále Vás žádáme o sdělení, který den se budou značky instalovat s pětidenním předstihem</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	62639 Kč


Cena je uvedena na základě Vaší nabídky


Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-102-003-17 ze dne 9.1.2017.


Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.


Datum: 01.08.2017 00:00:00


Schválil:  vedoucí odboru dopravy

Podpis: 


Vystavil:  referent dopravy

Akceptace objednávky: 

Odsouhlasil:  radní



SAFEROAD
Czech Republic s.r.o. IČO 25229761
Plzeňská 666 DIČ CZ25229761
330 21 Lině plzeň@saferoad.cz
CZECH REPUBLIC www.saferoad.cz



NABÍDKA

STAVBA: Praha 12, výzva z 28.7.2017 - realizace do 27.8.2017

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ : 25229761

DIČ: CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI
ODDÍL C, VLOŽKA 10825Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 172462

Platební podmínky :

Popis dodávky :

SDZ

Způsob dopravy : dodavatel

Telefon 377226226

Fax : 377226227

E-mail : plzen@saferoad.cz

Místo určení: Městská část Praha 12Písková 830/25
14300 Praha 4**Odběratel:** Městská část Praha 12Písková 830/25
14300 Praha 4**Název stavby :**

Datum pořízení : 28.07.2017

Datum dodání :

Platnost nabídky : 1.9.2017

K rukám:

Telefon

Fax :

Mobil :

E-mail :

řádek č.	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství	CC bez DPH	Sleva %	CC bez DPH po slevě	DPH	CC s DPH
1	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00		519,00	108,99	627,99
	1.							
2	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00		651,00	136,71	787,71
	1.							
3	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00		551,00	115,71	666,71
	1.							
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.							
4	E8 a I.tř. 500x150mm	551,00	1,00 ks	551,00		551,00	115,71	666,71
	1.							
	34 m							
5	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00		613,00	128,73	741,73
	1.							
6	Demontáž - SDZ zákl.vel.	133,00	2,00 ks	266,00		266,00	55,86	321,86
	2.							
7	Demontáž - SDZ zákl.vel.	267,00	1,00 ks	267,00		267,00	56,07	323,07
	2.							
	demontáž sloupku							
8	VDZ - začemění původního značení	213,00	4,00 m2	852,00		852,00	178,92	1 030,92
	3.							
	nad rámec smlouvy, fakturace dle skutečnosti							
9	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00		651,00	136,71	787,71
	4.							

Vystavil:



Nabídka: 172462

a SAFEROAD company

10	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	4.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
11	E8 a I.tř. 500x150mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	4.						
	38 m						
12	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	4.						
13	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	5.						
14	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	5.						
	43 m						
15	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	5.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
16	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	5.						
17	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	5.						
18	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	6.						
19	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	6.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
20	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	6.						
	43 m						
21	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	6.						
22	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	6.						
23	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	7.						
24	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	7.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
25	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	7.						
	43 m						
26	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	7.						
27	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	7.						
28	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	8.						
29	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	8.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						



J	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	8.						
	43 m						
31	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	8.						
32	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	8.						
33	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	9.						
34	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	9.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
35	E8 a I.tř. 500x150mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	9.						
	20 m						
36	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	9.						
37	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	9.						
38	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	10.						
39	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	10.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
40	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	10.						
	30 m						
41	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	10.						
42	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	10.						
43	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	11.						
44	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	11.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
45	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	11.						
	30 m						
46	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	11.						
47	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	11.						
48	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	12.						
49	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	12.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						



50	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	12.						
	22 m						
51	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	12.						
52	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	12.						
53	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	13.						
54	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	13.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
55	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	13.						
	22 m						
56	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	13.						
57	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	14.						
58	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	14.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
59	E8 a I.tř. 500x150mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	14.						
	20 m						
60	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	14.						
61	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	14.						
62	Montáž - SDZ zákl.vel.	200,00	1,00 ks	200,00	200,00	42,00	242,00
	15.						
	vyrovnání SDZ						
63	Demontáž - SDZ zákl.vel.	133,00	3,00 ks	399,00	399,00	83,79	482,79
	16.						
64	Demontáž - SDZ zákl.vel.	267,00	1,00 ks	267,00	267,00	56,07	323,07
	16.						
	demontáž sloupku						
65	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	17.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
66	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	17.						
	22 m						
67	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	17.						
68	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	17.						
69	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	18.						



J	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	18.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
71	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	18.						
	22 m						
72	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	18.						
73	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	18.						
74	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	19.						
75	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	19.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
76	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	19.						
	36 m						
77	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	19.						
78	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	19.						
79	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	20.						
80	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	20.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
81	E8 d I.tř. 500x150	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	20.						
	36 m						
82	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	20.						
83	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	20.						
84	IP13 b I.tř. 500x700 mm	651,00	1,00 ks	651,00	651,00	136,71	787,71
	21.						
85	E13 I.tř. 500x500 mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	21.						
	Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.						
86	E8 a I.tř. 500x150mm	551,00	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
	21.						
	40 m						
87	Montáž - SDZ zákl.vel.	173,00	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
	21.						
88	montáž patky - betonáž	613,00	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
	21.						
89	Demontáž - SDZ zákl.vel.	267,00	1,00 ks	267,00	267,00	56,07	323,07
	22.						
	demontáž sloupku						

90	Demontáž - SDZ zákl.vel. 133,00 22.	3,00 ks	399,00	399,00	83,79	482,79
91	montáž patky - betonáž 613,00 22.	1,00 ks	613,00	613,00	128,73	741,73
92	Montáž - SDZ zákl.vel. 173,00 22.	3,00 ks	519,00	519,00	108,99	627,99
93	E13 I.tř. 500x500 mm 551,00 22.	1,00 ks	551,00	551,00	115,71	666,71
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.			51 768,00	51 768,00	10 871,28	62 639,28

Cena celkem po slevě bez DPH:	51 768,00
DPH celkem	10 871,28
Zaokrouhlení	-0,28
CELKEM Kč	62 639,00

PLATEBNÍ PODMÍNKY
dle rámcové smlouvy

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.


Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE (MIN. 10 DNŮ PŘEDEM) ,

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE : do 27.8.2017

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na faxové číslo 377 226 227 (popř. e-mail plzen@saferoad.cz)

V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na tel. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

 - kalkulace
SAREROAD Czech Republic s.r.o.

SAREROAD Czech Republic s.r.o. SE SPECIALIZUJE NA :

ASFALTOVÉ ZÁLIVKY- OPRAVA PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH TRHLIN
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA x PLAST FLOPLINE
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
SVODIDLOVÉ SYSTÉMY - BETONOVÉ x OCELOVÉ x DŘEVOOCELOVÉ

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI S UMÍSTĚNÍM JEDNOTLIVÝCH ZNAČEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU směrem k ulici Povodňová u obchodního centra Modřany před sloupem VO směrem ke komunikaci	<u>Montáž</u> svislé dopravní značky <u>IP 13 b</u> - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou <u>E 13</u> - s textem " <u>Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.</u> " a dodatkovou tabulkou <u>E 8a</u> - úsek platnosti s nápisem " <u>34 m</u> " na <u>nový sloupek</u> . <u>Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v příloze č. 2 - fotodokumentace</u>	Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto	1 ks
2	ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU směrem k ulici Povodňová u obchodního centra Modřany	<u>Demontáž</u> svislé dopravní značky <u>IP 12</u> - vyhrazené parkoviště včetně dodatkové tabulky <u>E 13</u> s textem " <u>PRO 2 VOZY HERNA - BAR</u> " včetně <u>SLOUPKU</u>	Foto	1 ks
3	ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU směrem k ulici Povodňová u obchodního centra Modřany	<u>Začernění</u> vodorovného značení <u>kříž označující vyhrazené stání</u>		2 ks
4	ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU směrem k ulici Povodňová u venkovního schodiště k poště	<u>Montáž</u> svislé dopravní značky <u>IP 13 b</u> - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou <u>E 13</u> - s textem " <u>Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.</u> " a dodatkovou tabulkou <u>E 8a</u> - úsek platnosti s nápisem " <u>38 m</u> " na stávající sloupek k stávající svislé dopravní značce IP 11f - parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé <u>Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v příloze č. 2 - fotodokumentace</u>	Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

5	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti Policii ČR poblíž objektu č.o. 8</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "43 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
6	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti Policii ČR poblíž objektu č.o. 10 (vpravo před nástupní plochou HZS z pohledu od komunikace)</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "43 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
7	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice poblíž objektu č.o. 12 (vlevo před nástupní plochou HZS z pohledu od komunikace)</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "43 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

8	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice poblíž objektu č.p. 14 před křižovatkou s propojkou na ulici Československého Exilu</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "43 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
9	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů - propojení na ulici Československého exilu u křižovatky s ulicí Soukalova podél polikliniky směrem k ulici Československého Exilu</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8a - úsek platnosti s nápisem "20 m" na nový sloupek Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v příloze č. 2 - fotodokumentace</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
10	<p>SOUKALOVA u polikliniky proti propojce na ulici Československého Exilu</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "30 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

11	<p>SOUKALOVA u rohu Policie ČR vedle stávající značky IP 12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "PRO POLICII ČR 10 MÍST" a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo)</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "30 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
12	<p>SOUKALOVA před Policií ČR vedle stávající značky IP 12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "PRO POLICII ČR 10 MÍST" a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo)</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "22 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
13	<p>SOUKALOVA u rohu Policie ČR směrem k ulici K Dolům</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "22 m" na sloup VO č. 406271.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

14	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů - propojení na ulici Československého exilu za vjezdem do podzemních garáží směrem k poliklinice</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8a - úsek platnosti s nápisem "20 m" na nový sloupek vedle informační tabule směrem k silnici Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v příloze č. 2 - fotodokumentace</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
15	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti Poliklinice poblíž objektu č.o. 16</p>	<p>Vyrovnat stávající sloupek s stávajícími dopravními značkami IP 12 - vyhrazení stání pro vozy převážející tělesně postižené a E 1 - počet "5x"</p>	Foto	1 ks
16	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti Poliklinice poblíž objektu č.o. 18</p>	<p>Demontáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem bude použita v položce č. 17 s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 2 hod." a dodatkovou tabulkou E 8e - úsek platnosti včetně sloupku</p>	Foto	1 ks
17	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice u objektu č.o. 16 vedle stání pro vozidla převážející tělesně postižené</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem použít značku z položky č. 16 s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "22 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

18	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice u objektu č.o. 18 u vchodu do vnitrobloku</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "22 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
19	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice u objektu č.o. 20 u vchodu do vnitrobloku</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vlevo) s nápisem "36 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks
20	<p>SOUKALOVA u nových bytových domů naproti poliklinice u objektu č.o. 22 u křižovatky s ulicí K Vltavě</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti (směr šipky vpravo) s nápisem "36 m" na nový sloupek.</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	1 ks

2017 08 - 3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

<p>21</p>	<p>SOUKALOVA před poliklinikou u křižovatky s ulicí K Vltavě</p>	<p>Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a dodatkovou tabulkou E 8a - úsek platnosti s nápisem "40 m" na nový sloupek Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v příloze č. 2 - fotodokumentace</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	<p>1 ks</p>
<p>22</p>	<p>SOUKALOVA před poliklinikou poblíž hlavního vchodu</p>	<p>Vyměnit poškozený sloupek a stávající dodatkovou tabulku E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 2 hod." za dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." (svislá dopravní značka IP 13 b - parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatková tabulka E 8a - úsek platnosti s nápisem "23 m" zůstávají)</p>	<p>Opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Soukalova a Československého Exilu v Praze 4 - Modřanech vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12 pod sp. zn. P12 23399/2017 ODO, č.j. P12 31451/2017 ODO/Ře dne 19.7.2017 + foto</p>	<p>1 ks</p>