
Č. smlouvy objednatele: ………………………………… 
Č. smlouvy zhotovitele: 07_00_17 

 

Smlouva o Smlouva o Smlouva o Smlouva o dílodílodílodílo    
 

    na na na na zpracování projektové dokumentacezpracování projektové dokumentacezpracování projektové dokumentacezpracování projektové dokumentace, provádění inženýrské činnosti , provádění inženýrské činnosti , provádění inženýrské činnosti , provádění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru a výkon autorského dozoru a výkon autorského dozoru a výkon autorského dozoru     
pro pro pro pro stavbu:stavbu:stavbu:stavbu:    

    „„„„MDB MDB MDB MDB Brno Brno Brno Brno p.o. p.o. p.o. p.o. ––––    Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnyZateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnyZateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnyZateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny“ “ “ “         

uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany: 
    
Městské divadlo Brno, příspěvková organizaceMěstské divadlo Brno, příspěvková organizaceMěstské divadlo Brno, příspěvková organizaceMěstské divadlo Brno, příspěvková organizace  
se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastoupená: ředitelem Stanislavem Mošou 
IČO: 00101397  
DIČ: CZ00101397  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
bankovní spojení: bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: , ověřený bankovní účet 

kontaktní osoba pověřená pro jednání ve věcech technických: Ing. Lubomír Spáčil, ekonomický náměstek  
Telefon: +

dále jen „objednatelobjednatelobjednatelobjednatel“ 
 
aaaa    
 
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.        
se sídlem: Volfova 2131/8, Královo Pole, 612 00 Brno  
zastoupená jednatelem Ing. arch. Jozefem Kubínem  
IČO: 63481405  
DIČ: CZ63481405, plátce DPH  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20926  
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Palackého tř. 56, Brno Královo - Pole ,,,, ověřený bankovní účet  

kontaktní osoba: Ing. arch. Jozef Kubín  
Telefon: 

dále jen „zhotovitelzhotovitelzhotovitelzhotovitel“ 
 

I. PPPPreambule a účel smlouvyreambule a účel smlouvyreambule a účel smlouvyreambule a účel smlouvy 

I.1. Statutární město Brno (SMB), jako zřizovatel objednatele, pověřilo objednatele k realizaci investiční akce  „MDB Brno 
p.o. – Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny“ (dále jen „Investiční akce“).  

I.2. V rámci Investiční akce má být provedena stavba, jejímž obsahem bude: 

• zateplení části severní fasády provozní části budovy Městského divadla Brno Lidická 1863/16, která není kryta 
přistaveným objektem skladů a dílen na téže parcele (parc. č. 3667 a 3617/1 k. ú. Černá Pole) 

• rekonstrukce a nástavba rekvizitárny činoherní scény, která je rovněž součástí budovy Městského divadla Brno 
Lidická 1863/16.   

Stavba bude realizována na uvedených částech objektu občanské vybavenosti, Lidická 1863/16, která je postavena na 
pozemcích parc. č. 3667 a 3617/1,  zastavěná plocha a nádvoří,  k. ú. Černá Pole (dále jen „Stavba“). Objekt 
občanské vybavenosti Lidická 1863/16 je ve vlastnictví statutárního města Brna a je zřizovací listinou svěřen do správy 
objednatele. 

I.3. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 3670/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení Lidická 
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1864/18, k. ú. Černá Pole. Tento dotčený pozemek i s budovou, která je jeho součástí, je rovněž ve vlastnictví 
statutárního města Brna a je zřizovací listinou svěřen do správy objednatele. 

I.4. Účelem této smlouvy je získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní řádnou přípravu 
Stavby, včetně získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k její  řádné realizaci, 
k řádnému provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a 
řádnou realizaci vlastní Stavby.  

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován.  

 

II. Předmět smlouvyPředmět smlouvyPředmět smlouvyPředmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel pro objednateleZhotovitel pro objednateleZhotovitel pro objednateleZhotovitel pro objednatele:  

a) Vypracuje projektovouVypracuje projektovouVypracuje projektovouVypracuje projektovou    dokumentacdokumentacdokumentacdokumentaciiii    stavby jednostupňovstavby jednostupňovstavby jednostupňovstavby jednostupňovouououou (dále jen DDDDSJSJSJSJ ), která bude použita  

• pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;   

• v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích právních předpisů;  

• k vlastní realizaci navržené Stavby.  

DSJ bude zpracována v úrovni projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení vvvv    detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provedení stavby detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provedení stavby detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provedení stavby detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen    DPSDPSDPSDPS). 

DSJ bude zpracována a ve finální verzi následně odevzdána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve vyhotovení 
v elektronické podobě;  
položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 
odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních;  
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf,  
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc; 

DSJ musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a 
jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být 
mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);  

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu 
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

DSJ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými normami a požadavky 
Objednatele. 

Obsah a rozsah DSJ dle této smlouvy: Obsah a rozsah DSJ dle této smlouvy: Obsah a rozsah DSJ dle této smlouvy: Obsah a rozsah DSJ dle této smlouvy:     

• zajištění vstupních podkladů – týká se zejména rekonstruované rekvizitárny činoherní scény. Půjde 
o doměření příslušných částí půdorysů a řezů s rekvizitárnou a následná digitalizace uvedeného. 

•••• DSJ  bude vypracována tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění její novelizace - vyhlášky č. 62/2013 Sb., zejm. její přílohou č. 4 (Rozsah a obsah společné projektové 
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) a přílohou č. 6 (Rozsah a 
obsah dokumentace pro provedení stavby = DPS). 

b)b)b)b) Bude provádět Bude provádět Bude provádět Bude provádět inženýrskinženýrskinženýrskinženýrskouououou    činnost:činnost:činnost:činnost:    
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    Obsahem této činnosti je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání 
řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), 
zastupování Objednatele nebo statutárního města Brno jako stavebníka a získání pravomocného stavebního 
povolení. Souhrnně je tato činnost nazývána inženýrskou činností. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 
záležitosti zejména:  

• obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a nezbytné podklady pro provedení Stavby (zejména stanoviska 
vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek). Souhrnně dotčené dotčené dotčené dotčené 
orgányorgányorgányorgány budou dále v této smlouvě nazývány DOSSDOSSDOSSDOSS. 

• vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

• zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, přebírat dokumenty, podávat 
opravné prostředky, 

• účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i 
jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

•••• následné projednání DSJ ve sloučeném územním a stavebním řízení s cílem obdržet sloučené územní 
rozhodnutí a stavební povolení, které bude po nabytí právní moci objednateli předáno. 
 

    Předmětem plnění Předmětem plnění Předmětem plnění Předmětem plnění vvvv    rámcirámcirámcirámci    odst.odst.odst.odst.    I.I.I.I.2222....    písm. písm. písm. písm. a) a a) a a) a a) a bbbb) ) ) ) není: není: není: není:     

• dokumentace jiných objektů, neuvažovaných v řešení objednatelem, ale vzešlých z požadavků dotčenými 
orgány a organizacemi rámci ÚŘ a SŘ 

• jakékoliv stavebně technické průzkumy, vlhkostní průzkumy, destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví, 
průzkumy na přítomnost dřevokazných organizmů a hub, průzkumy na přítomnost virových a parazitických 
onemocnění 

• speciální posudky vyžádané v průběhu ÚŘ a SŘ orgány státní správy, jaké jsou zejména různé odborné 
posudky, hlukové a akustické studie atd. 

• rozptylové studie 
• pyrotechnické průzkumy 
• geologický a hydrogeologický průzkum 
• prověření podkladů z katastrálního úřadů  
• polohopisné a výškopisné zaměření  
• hrazení jakýchkoliv správních poplatků 
• posouzení vlivu na životní prostředí v rozsahu zákona č.100/2001Sb. – rozsah Stavby jej nevyžaduje 
• archeologický průzkum 

 
c)c)c)c) Bude Bude Bude Bude vykonávat vykonávat vykonávat vykonávat aaaautorský dozorutorský dozorutorský dozorutorský dozor: : : :     

Jedná se o činnosti autorského dozoru podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona, tzn. dozor nad tím, 
zda zhotovovaná Stavba je v souladu s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „Autorský dozor“). Součástí 
výkonu Autorského dozoru bude zpracování 

• průběžných měsíčních zpráv,  

• zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a její předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního 
souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem 
Stavby a Objednatelem nebo SMB, podle toho, který z úkonů bude učiněn později  

• závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke dni ukončení zkušebního 
provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován 
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V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru Zhotovitel vykonává zejména následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím 
určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé 
v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací 
projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění 
rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění 
nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze 
strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno 
formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby 
(výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby, 

8. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

9. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává 
dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem 
k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž 
kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti 
s ověřováním splnění cílů projektu, 

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

12. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a 
realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by mohly mít dopad na 
prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové 
dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně 
a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

13. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná 
prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 
upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

14. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce,  

15. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo 
návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním 
deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

16. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 
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dokumentaci pro provádění Stavby, 

17. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, 
zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů státní správy, 

 

III. Povinnosti Zhotovitele Povinnosti Zhotovitele Povinnosti Zhotovitele Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle této 
smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl 
v plném rozsahu a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli průběžně provádět kontrolu postupu zpracovávané projektové 
dokumentace a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů).  Přesné termíny 
kontrol budou předem písemně dohodnuté. Nejpozději 5 dní před konáním kontroly. Zhotovitel je povinen rovněž 
průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování 
záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky 
a dát Zhotoviteli písemné pokyny. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo 
požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených 
zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí 
osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. 

III.5. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních 
dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem, SMB nebo jinou, 
Objednatelem nebo SMB k tomu pověřenou osobou. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele Práva a povinnosti Objednatele Práva a povinnosti Objednatele Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, 
a to nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy Zhotovitele.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, která je 
vymezena právními předpisy a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování 
projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

V. Doba plnění Doba plnění Doba plnění Doba plnění  
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V.1. Doba plnění dle této smlouvy se sjednává takto:  

a) zahájení: bezprostředně následující kalendářní den po podpisu této smlouvy; 

b) předání návrhu čistopisu DSJ  Objednateli k jeho připomínkování: nejpozději k 20. 8. 2017 

c) zahájení projednávání čistopisu DSJ s DOSS: nejpozději do 15 kalendářních dní od obdržení posledních 
písemných připomínek Objednatele vzešlých z kroku dle písmene b) viz výše; 

d) vypořádání připomínek a zapracovávání požadavků DOSS vzešlých z průběhu projednávání projektové 
dokumentace: Zhotovitel připomínky obdržené z projednávání DSJ vypořádává průběžně bez zbytečného odkladu. 

e) podání žádosti na zahájení společného územního a stavebního řízení: Finálně upravenou DSJ  v úrovni bez vad a 
nedodělků spolu s úplnou žádostí o společné územní rozhodnutí a stavební povolení Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do  15  pracovních dnů ode dne obdržení posledního vyjádření DOSS. Nejpozději pak 
následující pracovní den předá Objednatel Zhotoviteli kopii žádosti o stavební povolení, vč. všech příslušných 
příloh; Zhotovitel je povinen si při zpracování DSJ a podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební 
povolení počínat tak, aby toto mohlo být vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 
Stavebního zákona; 

f) dokončení plnění zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné stavební povolení a jedno ověřené vyhotovení DSJ do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
výše uvedeného povolení; ve stejné lhůtě předá Zhotovitel objednateli DSJ v elektronické podobě. 
 

V.2. Doba poskytnutí Doba poskytnutí Doba poskytnutí Doba poskytnutí Části plnění Autorský Části plnění Autorský Části plnění Autorský Části plnění Autorský dozordozordozordozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

a)    zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem 
Stavby a Objednatelem / SMB; 

b)    dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a souladu zhotovené Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni 
ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz Stavby realizován. Zhotovitelem předpokládaná 
délka trvání realizace stavby je 6 měsíců. 

 

VI. Místo plnění Místo plnění Místo plnění Místo plnění  

VI.1. Místem předání DSJ a místem předání výstupů zařizování záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je 
sídlo Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.  

    

VII. Cena Cena Cena Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je sjednána ve celkové výši =245=245=245=245    000000000000,,,,----    Kč Kč Kč Kč (dvě-
stě-čtyřicet-pět-tisíc Kč) bez DPHbez DPHbez DPHbez DPH, přičemž: 

• cena za zpracování DSJ v rozsahu dle článku II., odst. II.1. písm. a) této smlouvy včetně předložení této 
projektové dokumentace Zhotovitelem k vyjádření dotčeným orgánům je sjednána ve výši =185 000,- Kč bez 
DPH, 

• cena za provádění inženýrské činnosti v rozsahu dle článku II., odst. II.1. písm. b) této smlouvy je sjednána ve 
výši =30 000,- Kč bez DPH, 

• cena za provádění autorského dozoru rozsahu dle článku II., odst. II.1. písm. c) této smlouvy je sjednána ve výši 
=30 000,- Kč bez DPH. 

VII.2. Ke sjednaným cenám bez DPH bude připočtena DPH dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.  
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VII.3. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. 
nákladů na dopravu, atd.  

VII.4. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část 
sjednané ceny za poskytnutí plnění dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části 
plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou provedl Zhotovitel před účinností výpovědi 
Objednatele. 

 

VIII. Platební Platební Platební Platební krokykrokykrokykroky    a platební a platební a platební a platební podmínky podmínky podmínky podmínky  

VIII.1. Cena za na vypracování DSJ ve výši =185.000,- Kč bez DPH bude hrazena postupně dle následujících platebních 
kroků: 
•  po dokončení projednání čistopisu DSJ s dotčenými orgány státní správy (splnění článku V., odst. V.1, písm. c) 

smlouvy) vyúčtuje Zhotovitel Objednateli 80% výše sjednané částky, 

•     po vypořádání připomínek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti na zahájení společného územního a 
stavebního řízení (splnění článku V odst. V.1. písm. d) + e) smlouvy) vyúčtuje Zhotovitel Objednateli zbývajících 
20 % výše sjednané částky.  

VIII.2. Cena za provedení inženýrské činnosti ve výši =30 000,- Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena po získání a předání 
pravomocného stavebního povolení (splnění článku V odst. V.1. písm. f) smlouvy).  

VIII.3. Platby za plnění autorského dozoru budou upraveny dodatkem k této smlouvě před zahájením vlastní realizace 
stavby. 

VIII.4. Podkladem pro jednotlivé platby bude daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.5. Splatnost faktur se sjednává lhůtou maximálně 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení příslušné části plnění, 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele 
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má 
Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou 
fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.8. Platby (vč. DPH dle platných předpisů) dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele 
musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plněníPředání a převzetí jednotlivých částí plněníPředání a převzetí jednotlivých částí plněníPředání a převzetí jednotlivých částí plnění 
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IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdatodevzdatodevzdatodevzdat Objednateli plnění DSJDSJDSJDSJ    kkkk    připomínkování připomínkování připomínkování připomínkování nejpozději nejpozději nejpozději nejpozději kkkk    20.20.20.20.    8.8.8.8.    2017201720172017. Pokud po 
provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a 
pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu 
bude:  
a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 
b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 
c) datum předání příslušné části plnění; 
d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení 

důvodu tohoto odmítnutí; 
e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit 
bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve 
lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 
X. PojištěníPojištěníPojištěníPojištění 

X.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně vepojistným plněním minimálně vepojistným plněním minimálně vepojistným plněním minimálně ve    výši 5výši 5výši 5výši 5    000000000000    000,000,000,000,----    Kč.Kč.Kč.Kč. Pojištění bude sjednáno po celou 
dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

X.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.  

X.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od žádosti Objednatele.  

X.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či 
uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí plnění DSJ bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou. Výsledky činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy nebo jestliže plnění DSJ  je neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 
splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv 
však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v DSJ. 

XI.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na plnění dle této smlouvy záruku po dobu 5 letzáruku po dobu 5 letzáruku po dobu 5 letzáruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky DSJ vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 
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XI.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této 
smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 
smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XI.4. Vady zjištěné po předání a převzetí  plnění DSJ, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XI.2. smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XI.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XI.6. O odstranění reklamované vady sepíše protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění reklamované vady, nebo 
Zhotovitel sdělí Objednateli důvody odmítnutí reklamované vady.  

XI.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 30 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními 
stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. XII. odst. XII.5. této smlouvy. 

XI.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu 
Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského 
dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této 
smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil 
a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež 
Zhotovitel v době zpracování DSJ nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 
konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti). 

 

XII. Sankce a úroky z prodlení Sankce a úroky z prodlení Sankce a úroky z prodlení Sankce a úroky z prodlení  

XII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému 
termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení 
úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

XII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel 
se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 
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doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XII.6. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel označí, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XII.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. X. smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno-sto- tisíc korun českých) za každý i 
započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se stanovenými parametry. 

XII.8. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné 
souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XII.9. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení 
příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIII. Ukončení smluvního vztahu Ukončení smluvního vztahu Ukončení smluvního vztahu Ukončení smluvního vztahu  

XIII.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí 
Objednatele. 

XIII.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIII.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění 
zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIII.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. V této 
smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle 
čl. X. této smlouvy, 

c) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako 
podstatného porušení smlouvy. 

XIII.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o 
více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIII.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento 
důvod spatřován. 

XIII.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by 
Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIII.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran 
následující: 

a)    Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do 
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doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění 
dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy 
do doby jejího ukončení (dále jen „SoupisSoupisSoupisSoupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu 
podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIII.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují 
ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, sankce a náhrady škody za vadné plnění 
a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu. 

 

XIV. Zvláštní ujednáníZvláštní ujednáníZvláštní ujednáníZvláštní ujednání 

XIV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými 
informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.  

XIV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

XIV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

 
XV. Závěrečná ujeZávěrečná ujeZávěrečná ujeZávěrečná ujednánídnánídnánídnání 

XV.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku, Stavebního zákona a jejich prováděcích předpisů. 

XV.2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží 
Objednatel a jedno Zhotovitel. 

XV.3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

XV.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 
dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České 
republice. 

XV.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně 
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XV.6. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XV.7. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní 
strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.  

XV.8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy 
v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění Objednatel. 

XV.9. Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
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XV.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 

 

V Brně dne 26. 7. 2017 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou     
organizaci (objednatel):    

V Brně dne …………………………  
 
za 1. ČERNOPOLNÍ s.r.o. (zhotovitel):    

    
    
    
    
………………………………………..    
         Stanislav Moša, ředitel     

    
    
    
    
…………………………………………    
    Ing. arch. Jozef Kubín, jednatel     

 




