VD Zlutice, Obecnice a Pilska - kontrola a nasledné ovéfeni priitokomér SoD: PVL-179/2025/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,0Z"), (dale jen ,smlouva"“)

éislo smlouvy objednatele: PVL-179/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni reditel
opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: , feditel zavodu Berounka
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci technického stiediska
, technicky pracovnik (energetik a strojni
5 technik)
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
éiso Gt I R
zapsan v obchodnim rejstriku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
tel.: | e-mail:
(dale jen ,objednatel")
a
zhotovitel: KROHNE CZ, spol. s r.o.
sidlo: Opavska 801/8a, Styrice, 63900 Brno

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: -
opravnén jednat o vécech technickych:

IC: 25345966

DIC: CZ25345966

bankovni spojeni: Expobank CZ a.s.
Cislo Gctu: h_
zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném u KS v Brné, oddil C, vlozka 27863

tel.: _ e-mail:
(dale jen ,zhotovitel*)

, jednatel spoleCnosti
, servisni technik

(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany", jednotlivé té7 ,smluvni strana“)

1. Uel a pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo-stavbu pod nazvem
VD Zlutice, Obecnice a Pilska - kontrola a nasledné ovéreni pritokoméra™.

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v
souladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,zakon o zadavani verejnych zakazek" nebo ,,ZZVZ") v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele
ze dne 17. 01. 2025.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé

této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy

a jejich priloh, zejména dle pozadavk( zadavatele a nabidky zhotovitele.

Predmétem plnéni verejné zakazky je: 5

- Kontrola, nasledné ovéreni a plombovani pritokoméru DN 300 na VD Zlutice,

- Kontrola, nasledné ovéreni a plombovani pritokoméru DN 300 na VD Obecnice,

- Kontrola, nasledné ovéreni a plombovani priitokoméru DN 300 na VD Pilska.

Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

- Likvidace odpadu a piebyteCného materialu odpovidajicim zakonnym zplisobem,

- Predmétem dila jsou dale zkousky a revize dle CSN vztahuijici se k predmétu dila a dokumentace o
shodé materiald.

Predmétem dila neni projednani a zajiSténi odstaveni vodarenského odbéru, manipulaci s uzavéry a

prepojeni vodarenského odbéru dle projednani s odbératelem zajisti objednatel.

Pfedmétem dila neni demontaz pritokomérd DN 300, osazeni provizornich mezikusd, zpétna instalace

pritokomérd DN 300 a preprava do akreditované zkusebny. Tyto kroky zajisti objednatel.

I1. Lhiity provadéni dila

Smluvni strany se dohodly na nasleduijicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

wn

No

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahdjeni praci: bez zbytecného odkladu po predani stavenisté
b) predani a prevzeti dokonceného dila: nejpozdéji do 30. 04. 2025.

Termin dokonceni dila mze byt po dohodé priméfené prodlouzen z dlvod( prekazek lezicich na strané
objednatele a v dlsledku mimoradnych nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran
smlouvy dle § 2913 odst. 2, obcanského zakoniku a dle ¢l. XI. odst. 2. smlouvy, pfipadné pfi poZzadavku
objednatele na zménu dila nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin.

II1. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I. této smlouvy, ktera zahrnuje vesSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajisténi materialu a vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi

126.810,00 K¢ bez DPH (slovy: sto dvacet Sest tisic osm set deset korun ceskych).

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného
pInéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je cenova nabidka zhotovitele ze dne 17. 01. 2025.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele, spojené s provedenim dila.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné zuctovaci faktury. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dni po predani a prevzeti dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude den predani —
uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci, potvrzeny
zastupcem objednatele i zhotovitele a zapis o predani a prevzeti dila.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vsechny nalezitosti dafiového — tcetniho dokladu
podle Gcinnych pravnich predpisl a musi dale obsahovat presny nazev akce a Cislo smlouvy objednatele.
Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén v Registru platcd DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako
nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, v platném znéni.
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N

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v ptipadé, Ze faktura neodpovida schvalenému soupisu
skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti.

1V. Podminky provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pripominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. PFi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vsechny obecné zavazné pravni
predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) vztahujici se k predmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.
Nebezpeci skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propdj¢enych
k realizaci az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pfistupovych
komunikacich, dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnanct, zdravi a
majetku tfetich osob, jimzZ vznikla Skoda v pric¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti
zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat
znedisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na
stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada
zhotovitel k archivaci. Origindl deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dokonceného dila.
Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném ptipadé nebyl
narusen plynuly prlibéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v priibéhu pinéni dila. Jestlize
zhotovitel, pres vyzvu objednatele k uklidu, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit Gklid na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiall, je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a
jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti, a vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich predpisl tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo poddodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni lékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvysSi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. Zhotovitel zajisti
provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecist'ovani vod, k Gniku ropnych nebo jinych skodlivych
latek do vodniho toku a terénu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dni od nabyti Ucinnosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS") je soucasti dila. ZS zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do plvodniho stavu. Pfijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do
plvodniho stavu, nebo do stavu predepsaného dokumentaci, a protokolarné je preda zpét vlastnikim.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho priibéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle technickych norem, jinych
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pravnich predpis@i a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

3. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti
materiall a vyrobkd pouZitych pro stavbu.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které budou
dalsSim postupem zakryty a nebo u nichz dalsSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do
stavebniho deniku, a to nejméné tfi pracovni dny pred poZadovanym terminem pokracovani praci. O
provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele
na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti IhGty 3 pracovnich dnli pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pFislusné Casti
dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadg, Ze dilo je
bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Piedani a prevzeti dila

1. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dob&, prejimaciho fizeni zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele v zapise o
predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ doruc¢enim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 kalendainich dni pred pozadovanym terminem predani dila,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netipiném nebo
opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, vcetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicd, s vyjimkou spotfebnich predmétd jejichz
zaruka je dana vyrobcem. Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace
pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni
soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve |hiité do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace.

5. 'V pripadg, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pFicemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

7. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZz do rozhodnuti soudu.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

Strana 4 (celkem 6)



VD Zlutice, Obecnice a Pilska - kontrola a nasledné ovéfeni priitokomér SoD: PVL-179/2025/SML

[ary

10.

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. pism. b) této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) PFi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych Casti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KC.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu Cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury, ma zhotovitel pravo

Uctovat objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéZz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni Fizeni, ve kterém se feSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukonc¢ené dilo. Zhotovitel je povinen
objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ih(ité predat. O pfedani a prevzeti neukonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje
v plném rozsahu i na vady neukonceného dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
Ucinnosti bez udani ddvodd jednostrannym pisemnym Ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.

Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V
takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spInéni Gcelu smlouvy, nebo se
dohodnou na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012
Sb., musi o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné pfislusSnym soudem Ceské republiky.
Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vsemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

Pokud se smlouva uzavira v listinné podobé je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichz objednatel i
zhotovitel obdrzi vzdy dva stejnopisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 340/2015 Sb."), zajisti
objednatel.
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11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti v souladu se
zakonem €. 340/2015 Sb. dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pripojuji své podpisy.

13. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢.1 ,,Cenova nabidka zhotovitele ze dne 17. 01. 2025".

objednatel: zhotovitel:

V Plznidne ................. VBrnédne .....coue.n.....

feditel zavodu Berounka jednatel spolecnosti
Povodi Vitavy, statni podnik KROHNE CZ, spol. s r.o.
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