Cislo smiouvy objednatele: 2025_00026 Cislo smlouvy zhotovitele: 32803176-01

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sh., obéansky zakonik.

SMLUVNI STRANY
Zhotovitel:
Obchodni firma: DHI a.s.
Sidlo: Na Vrsich 1490/5
100 00 Praha 10
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeneém Méstskym soudem v Praze, oddil B,
viozka 3604
ICO: 64948200
DIC: CZ64948200 Platce dang& ANO
Nazev a adresa banky: Komeréni banka, a.s., Praha 10, Viadivostocka 2
Cislo Gétu: 19-6010250297/0100
zastoupeny , pfedsedou piedstavenstva

Kontaktni osoby v zalezitostech pinéni
této smiouvy ve vécech technickych:

Kontaktni osoby v zalezitostech pinéni
této smlouvy ve vécech
organizaénich:

1
I ¢lenem pfedstavenstva
I

(dale jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodni firma; Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Sidlo: Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad
Labem, oddil B, viozka 465

ICO: 49099451

DIC: CZ49099451 DIC: CZ49099451

Nazev a adresa banky: Komeréni banka Teplice

Cislo G&tu: 3507-501/0100

zastoupeny: Ing. David Votava — generalni feditel a ¢len pfedstavenstva
spolecnosti

Kontaktni osoby v zaleZitostech plnéni douci odd&leni dispedinku a fizeni t
této smlouvy ve vécech technickych: I, - vedouci oddélent dispedinku a fizenl soustav

Kontakini osoby v zaleZitostech pinéni || - 2nazer utvaru centrainiho dispecinku
této smlouvy ve vécech
organizac¢nich:

(dale jen objednatel)

uzavirgji nasledujicl smiouvu:
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Cislo smiouvy objednatele: 2025_00026

1. ZAKLADNIi USTANOVENI

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objed
v ¢lanku 2 (této smlouvy) a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu podle &
a v&asné provedeni dila, a to za podminek déale ve smiouvé uvedenych.

Sislo smiouvy zhotovitele: 3280317601

natele dilo specifikovang

2. (VYZNAM A UCEL SMLOUVY) PREDMET DiLA

(1) Ugelem této smiouvy je Generelu zasobovani vodou (GZV) Sluknovsky vybéZek. Reseni predstavuje
komplexni posouzeni funkce vodovodniho systému pro standardni a mimofadné zatéZovaci stavy
vychazejici ze stavajiciho stavu a fesici rozvoj systému pro zajisténi zasobovani vodou pro planovany rozvoj
feSeného Uzem.

(2) Predmét dila bude vypracovan jako komplexni materidl sestavajici z etap definovanych v €1.2, odst. 3, které
budou postupné dokongovany a projednavany. Jednotlivé etapové zpravy budou podie svého charakteru
obsahovat textovou &ast, tabulkovou ¢ast (véetné grafl), grafickou a pfipadné i vypoctovou (digitalni East).
Dokondené a odsouhlasené etapové zpravy a zavéry z nich pak budou podkladem pro navazujici etapu

praci.

(3) Projekt bude ¢lenén na nasledujici etapy GZV:
(4) Projekt bude &len&n na nasledujici etapy GZV:

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12
Etapa 13
Etapa 14

Stavba matematického modelu

Modelovani odbérl — stavajici, vyhled

Mérna kampari pro kalibraci modelu (zékladni ploSna mérna kampan)
Kalibrace matematického modelu

Zakladni vyhodnoceni distribuce Unikll ve vodovodni siti

Vyhodnoceni zdrojl vody véetné& hodnoceni pfevodu ze souvisejicich SV a fedeni
mimotadnych stavul

Vyhodnoceni stavajiciho systému zasobovani vodou

Optimalizace tlakovych pomér( a hranic zasobnich pasem

Vyhodnoceni technického stavu a plan obnovy vodovodni sité

Reseni systému monitoringu (pfedevéim navrh a posouzeni rozdéleni sité na mérné distrikty)
Reseni koncepce rozvoje systému zasobovani vodou

Dlouhodoby investi¢ni plan a rozdéleni na akcionare

Souhrnna situaéni zprava

Implementace do systému I1ISG

Aktivity podrobného prizkumu — celkem maximalné 8 zasobnich pasem

Etapa 2-1

Podrobny prizkum vodovodni sité v problematickych lokalitach (mérna kampan — pfiprava,
méfeni a vyhodnoceni)

Etapa 2-2  Distribuce Gnik’ ve vodovodni siti (mérna kampafi — pfiprava, realizace a vyhodnoceni)

(1) Obsahem etapy 1 bude stavba kvaziustaleného modelu vodovodni sité zdjmového uzemi zobrazujiciho
reainou funkci systému.

(2) Obsahem etapy 2 bude prostorova distribuce odbérd v modelu podie jednotlivych sloZek a nastaveni jejich
tasového rozlozeni (Gasovych fad odbérl). Distribuce odbéri bude vychazet z vystupu zdkaznického
informagniho systému (ZIS) dodaného provozovatelem. Lokalizace odbéri bude provedena na zakladé
adresnych bodl dodanych provozovatelem. Pokud nebudou adresné body k dispozici nebo automaticka
propojitelnost s daty ZIS bude nizka, zhotovitel provede distribuci odbérd ze ZIS na zakladé jiné metodiky.
Vyskopis bude vychazet z dostupného digitainiho podkladu dodaného provozovatelem. Pokud nebude
takovy podkiad k dispozici, pfedpoklada se vyuZiti vrstevnicového planu oblasti (ZABAGED). Zhotovitel
zpracuje tento podklad do digitalnino modelu terénu a z tohoto podkladu doplni vyskovou informaci
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k jednotlivym objektdm (uzly modelu, odb&rna mista). Informace o objektech budou vychézet z podkladl
dodanych provozovatelem.

(3) Obsahem etapy 3 bude ,plo$nd“ mérna kampan za standardniho provozniho stavu na zajmovém Gzemi.
Predpoklada se nasazeni pfenosnych priitokomérl a dale tiakomért na hydranty s 24hodinovym zéznamem.
Meéreni natokl do sité bude vychézet z dat SCADA dodanych zadavatelem. Tato mefeni mohou byt dopinéna
dalsim méfenim pritoku provedena zpracovatelem. Mefeni bude vychazet z planu mérné kampané
projednaného s provozovatelem. Predpoklada se, Ze provozovatel zajisti ovéfeni funkce vytipovanych
hydrantl a bude se podilet na instalaci tlakomér. Mérna kampari bude pfizplsobena i potfebé stanoveni
zakladni distribuce Unik( ve vodavodni siti.

(4) Obsahem etapy 4 bude analyza kalibraénich dat a nasledna kalibrace modelu na Gzemi mésta. Systém bude
rozdélen na kalibraéni Useky. Pro kazdy Usek se shromazdi odpovidajici kalibragni data, ktera budou
porovnana s daty namérenymi.

(5) Obsahem etapy 5 bude stanoveni celkového prehledu distribuce tnik( ve vodovodni siti. Bude se vychazet
predevsim z Gdajl a zkudenosti provozovatele, méfeni natokll do jednotlivych zasobnich pasem a vysledki
mérné kampané a kalibrace modelu.

(6) Obsahem etapy 6 bude fedeni zdrojl pitné vody, pfedevsim pak rekapitulace vyroby vady ve zdrojich,
posouzeni zdrojl pitné vody, posouzeni zabezpetenosti dodavek pitné vody, navrh pricrit postupu realizace
opatfeni a navrh technickych a provoznich opatfeni, definovani investiénich akci a odhad potfebnych
investiénich naklad(. Zdroje budou hodnoceny pfedevdim se zohlednénim moZnosti pfevodu ze sousednich
SV a fe$eni mimoradnych stavi.

(7) Obsahemn etapy 7 bude vyhodnoceni stavajictho systému zdsobovani vodou vychazejici pfedevsim
ze simulace systému ve zkalibrovaném matematickém modelu a vyhodnoceni provoznich zkusenosti.

(8) Obsahem etapy 8 bude vyhodnoceni vyslednych tlakovych poméri v siti jak pro stavajici systém zasobovani,
tak pro navrzené varianty optimalizace tiakovych pomérl, a to na zakladé sady vypottl za uziti
matematického modeiu.

(9) Obsahem etapy 9 bude vyhodnoceni rliznych ukazatell charakterizujici technicky stav vodovodnich fadi.
Pro posouzeni technického stavu jednotlivych segmentl vodovodni sité bude pouZita metoda
multikriteriainiho hodnoceni na zakladé schvaleného systemu bodového hodnoceni a vah jednotlivych
ukazatell. Vystupem kapitoly bude rozbor opatfeni na siti, kterd budou zaélenéna do celkového vystupu
navrhovanych investiénich opatfeni v ramci zasobnich pasem.

(10)  Obsahem etapy 10 bude posouzeni stavajiciho systému zasobnich pasem a meérnych distriktd spolu
s tlakovymi poméry a dostateCnosti systému méfeni. Pro dosazeni optimalni funkce vodovodni sité
z hlediska jejiho provozniho sledovani bude navrzeno dal$i rozdéleni sité na mérné distrikty, doplnéni méfeni
pritokl a pfipadné tlak(. Opatfeni budou navrzena v souladu s posouzenim a navrhem provedenym v ramci
etapy 12.

(11)  Obsahem etapy 11 bude zpracovani digitalniho podkladu Uzemniho planu, stanoveni potfeby vody
pro jednotlivé rozvojové plochy, uréeni napojovacich uzll na stavajici vodovodni sit, pfipadné dostavbu
zasobnich fadu, definice opatfeni (zkapacitnéni stavajici sité, dopinéni vodojem(, Cerpacich stanic atd.)
a vyhodnoceni dopadl na zasobovani vodou. Nasledné pak bude zpracovana koncepce rozvoje vodovodni
sité, ktera bude posouzena v matematickém modelu s tim, Ze bude vychazet z podrobného pesouzeni funkce
systému v souCasném stavu a pfi uvaZzovani navrhovanych opatfeni zarulujici stav poZadovany, .
dosahujicim pozadované parametry z hlediska kapacitnich, tlakovych, pozarniho zasobovani vodou, kvality
vody ve vodovodni siti atd.

(12) Obsahem etapy 12 bude vytvoieni dlouhodobého investiéniho planu v oblasti zasobovani vodou
integrujiciho vystupy pfedchazejicich etap z hlediska nutnych investi¢nich opatfeni. Bude obsahovat rozbor
pozadavki na rozvoj a obnovu systému zasobovani vodou, stanoveni a projednani zasad pro stanoveni
priorit investic a propocet finanénich nakladd podstatnych investi¢nich akei.

(13) Obsahem etapy 13 bude zpracovani vystupll projektu v digitalni i tisténé podobé.
(14) Obsahem Etapy 14 bude zapracovani vystup( projektu do systému 1SG

(15) Obsahem Etapy 2.1 bude podrobna mérna kampafi s cilem podrobnéjsi lokalizace problematickych mist
a pfi¢in omezeni ve vodovodni siti. Obsah této etapy bude upfesnén se zadavatelem na zéklade vysledki
pfedchozich etap.

(16) Obsahem Etapy 2.2 bude podrobnd mérna kampan s cilem podrobngjsi lokalizace Unik( vody
ve vodovedni siti. Obsah této etapy bude upfesnén se zadavatelem na z&kladé vysledkl pfedchozich etap.
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Etapa 3-1 Plan implementace

Etapa 3-2  Napojenl datovych zdrojl, vstupni data a struktura databaze
Etapa 3-3 Testovani systému

Etapa 3-4 Instalace vzdalenych uzivatell

(5) Obsahem Etap 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 bude implementace softwarového prostfedku Monitor Uniké pro feené
tzemi.

3. ZPUSOB PROVADENI DILA - ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

(1) Dilo musi byt provedeno tak, aby odpovidalo smiouvé. Zhotovitel dale odpovida objednateli za to, Ze pouZitim
dila nedojde k ohrozeni &i poruseni prava ffetich osob z priimyslového &i jiného dusevniho viastnictvi.

(2) Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném ¢ase; zejména je povinen:
a) Zpracovat pfedmét dila v rozsahu dle ¢lanku 2 do terminu stanoveného dle élanku 4.

b) Na vyZadani objednatele informovat o stavu rozpracovanosti pfedmétu dila a jeho pracovnich
vystupech.

c) Ugastnit se vyrobnich vyborl svolanych objednatelem zaméfenych na stav zpracovani projektu.
(3) K provedeni dila je nutna soucinnost objednatele. Objednatel je podle této smlouvy zejména povinen:

a) Dodvou tydnl od zahajeni projektu dodat soucasné dosazitelny soubor dat potfebnych pro prace
provadené v ramci této smlouvy.

b) Za poskytnuta data a jejich kvalitu je piné odpovédny objednatel a podpisem této smiouvy je piné
srozumén s tim, Ze kvalita a pfesnost dodanych vstupnich dat pfimo ovliviiuje vyslednou kvalitu
piedmétu dila.

c) Zajistit zhotoviteli co nejvhodnéjsi podminky pro rekognoskaci terénu a seznamit se se simulovanou
oblastl.

d} Zajistit zhotoviteli pracovni kontakty pro operativni feSeni vzniklych problémi nebo nejasnosti.

4. PROVEDENI DILA A DOBA PLNENI
4.1. Prace na dile budou zahajeny 1.2.2025.

4.2. Dilo je provedeno, je-li dokondeno a piedano. Zhotovitel je povinen dilo provést do 2025
Objednatel je povinen bez zhytetného odkladu, nejpozdéji viak v tomto terminu dokonéené dilo prevzit,
pokud bude toto provedeno die podminegk sjednanych touto smiouvou, a to bez vad a nedodalki. Za
tim G¢elem ho zhotovitel vyzve k pfevzeti dila alespofi (5) dnil pfed uréenym terminem pfedani, resp.
poslednim dnem lhity pro provedeni dila.

4.3. Zhotovitel neni v prodieni s provedenim dila, jestlize mu objednatel neposkytl v dohodnutych terminech
dle smicuvy potfebné podklady pro fadné provedeni dila pfip. dali potfebnou piiméfenou soudinnost.
Nedohodnou-li se strany nanovém konkrétnim terminu plnéni, prodiuzuje se zhotoviteli termin
k provedeni dila o dobu objednatelova prodleni s dodanim podkladil & jiné souginnosti.

4.4. Zhotovitel miiZe rovn&Z odstoupit od smlouvy nebo si zajistit nahradni plnéni na téet objednatele,
jestlize mu objednatel v pfiméfené Ihité neposkytne potiebnou pfiméfenou soudinnost.

4.5. Lhita pro dokonéeni dila se prodiuzuje ve smyslu ust. § 2594 obfanského zakoniku rovnéz v piipadé,
pferusil-li zhotovitel za podminek danych timto ustanovenim provadéni dila z divodu predani
nevhodnych podkladil ¢i jiné véci nebo pokynu ze strany objednatele. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, je zhotovitel opravnén odstoupit od smiouvy.

4.6, Mistem zpracovani dila je sidio zhotovitele.
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4.7. Objednatel pfevezme dokon&ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Drobné vady nebrani pfevzeti dila.
Misto pfedani a pfevzeti dila stanovuje v dostatecném predstihu objednatel tak, aby byl pribéh pfedani
a pfevzeti dila pro oba ucastniky co nejefektivngjsi. Nestane-li se tak, plati, Ze mistem pfedani a pfevzeti
dila je sidlo zhotovitele.

4.8. V pfipadé prevzeti dokonceného dila s vyhradami se zhotovitel zavazuje vypofadat se s vyhradami
v terminu do jednoho mésice od pfedani dokondeného dila. Vypofadani se s vyhradami prob&hne
pisemnou formou, odsouhlasenou obéma stranami.

4.9, Zhotovitel spini svou povinnost pfedat dilo tim, Ze objednateli umoZni s dilem nakladat v misté plnéni
a vtas mu to oznami.

4.10.

Zhotovitel je opravnén zhotovenou véc prodat, jestliZze si ji objednatel nepfevezme ani v nahradni
lhilté k pfevzeti v délce alespoi deset dnl.

4.11. O pfedani a pfevzetl dila sepidi u€astnici pisemny protokol o pfedani a pfevzeti, ve kteréem
potvrdi stav dila a pfipadné zavady nebranici uZivani spolu s terminy odstranéni téchto zavad. Protokol
o pfedani a prevzeti dila se vyhotovuje ve dvou vytiscich, jeden obdréi objednatel a jeden zhotovitel.
4.12. Casovy harmonogram uvedeny v &l.4. odst4.13 je platny v pfipadé, Ze prace budou zahajeny
do 1.2.2024.
4.13. Cinnosti specifikované v 1.2, odst.3. prob&hnou v terminu stanoveném nize:
C. etapy | &innosti termin
1 Stavba modelu (ziskani podkladi, import sit&, objekty) 2025
2 Modelovani odbéra ~ stavajici, vyhled 2025
3 Mérna kampan pro kalibraci modelu (zakladni plodna mérné kampan) 2025
4 Kalibrace modelu 2025
5 Zakladni vyhodnoceni distribuce tnik(l ve vodovodni siti 2025
6 Vyhodnoceni zdroj vody 2025
7 Vyhodnoceni stavajiciho systému zasobovani vodou 2025
8 Optimalizace tlakovych pomérd a hranic zasobnich pasem 2025
9 Vyhodnoceni technického stavu a plan obnovy vodovodni sité 2025
Reseni systému maonitoringu (pfedevdim navrh a posouzeni rozdéleni sité na mémé
10 L 2025
distrikty)
11 Re3eni koncepee rozvoje systému zasobovanl vodou 2025
12 Dlouhodoby investini plan 2025
13 Souhrnna situacni zprava 2025
14 Implementace do systému I1SG 2025
2.1 Podrobny prizkum vodovoedni sité v problematickych lokalitach (méma kampah — 2025
priprava, méfeni a vyhodnoceni)
2-2 Distribuce Unikit ve vodovodni siti (mé&rna kampan — pfiprava, realizace a vyhodnoceni) 2025
31 Monitor Ginik(l - Plan implementace 2025
3-2 Monitor (nikll - Napojeni datovych zdrojd, vstupni data a struktura databaze 2025
33 Monitor unikil - Testovani systému 2025
3-4 Nionitor Grikti - Instalace vzdalenych uzivatelt 2025

5. VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DILA

5.1. Viastnikem pfedmétu dila se stava okamzZikem jeho vzniku zhotovitel. Objednatel nabude viastnické
pravo po zaplaceni za pfedmét smlouvy specifikovany v &lanku 2.

5.2. Nebezpeti nahodilé zkdzy a nahodilého zhordeni dila &i jiné Skody na dile pfechazi na objednatele
okamzikem pfevzeti pfedmétu dila.
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5.3. Konkrétni dokumenty (zprava, shrnuti informaci, analyza, kalkulace, posouzeni, priazkum, rozvrieni,
grafy nebo podobné) produkované spoleénosti DHI v souvislosti se sluzbami a pravy dudevniho
viastnictvi nutnymi pro vyuZiti takovych dokumentl, se stanou majetkem objednatele. Know-how,
nastroje, skripty, metody a ostatni nehmotna prava dusevniho viastnictvi vytvofena nebo zjisténa DHI v
souvislosti s pinénim sluzby budou vyhradnim viastnictvim DHI. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovenl
v této dohodé, bude jakeékoli pouziti DHI Software (napf MIKE nebo podobné) podléhat podminkam
stanovenym v pfisiudne licenéni smiouvé.

6. CENA ZA DILO

(1) Pravo na zaplaceni ceny vznika provedenim dila a jeho pfedanim objednateli. Je-li dilo pfejimano po tastech,
vznika pravo na zaplaceni ceny za kaZdou ¢ast pfi jejim provedeni.

(2) Cena sjednana za provedeni dila ¢in | <¢ bez DPH. K této cené bude pripoétena DPH v zakonné
vysi, platné vden uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pfi uzavirani smiouvy je zakonna wvySe DPH
za zpracovani dila 21 %.

(3) Podrobny rozpis cen je uveden v Pfiloze 1.
(4) Cena dila je stanovena pro 3 sady souhrnné dokumentace a 1 verze v elektronické podobé na USB.

(5) Bude-li objednatel poZzadovat dokumentaci ve vice vyhotovenich, nez je uvedeno ve smiouvé, k dohodnuté
cené budou pfipodteny naklady za vicetisky. Cena vicetisk(l se sjednava dohodou ve vysi il K¢ bez DPH
za jednu Cernobilou stranu formatu A4, Pokud budou v dokumentaci pouzity jiné formaty nebo jiné
planograficke techniky (napf. velkoplosny tisk, barevny tisk), budou tyto vicetisky uétovany podle ceniku
planografie nebo subdodavatele.

(6) Bude-li objednatel pozadovat zhotoveni vicetisk(i dodateéné (po predani dohodnutého poétu vyhotoveni),
bude k cené za vicetisky pfipottena ¢astka za zpracovani vicetisk( {dle aktuaini hodinové sazby zhotovitele).

7. PLATEBNiI PODMINKY

(1) Platby za pfedmét dila budou uhrazeny na zakladé vydanych faktur podle néasledujiciho splatkového
kalendafe. NiZze uvedené ¢astky diléich fakturaci jsou bez DPH. Ke kaZdé nize uvedené dilei fakturaci bude
pfipottena DPH v zakonné vysi, platne ke dni zdanitelného pinéni:

a) prvni diléi fakturace pro polozky 1 az 7, 2-1 a2 2-2 2 2.1 a 2.2 ve vysi | K¢ bude provedena
do R 2025.

b) druha dilgi fakturace pro polozky 8 az 14 a 3.-1 -az 3.-4 ve vysi N K¢ bude provedena do
il 2025.

(2) Splatnost faktury je vZdy tficet dnl ode dne dorudeni objednateli. V pochybnostech plati, Ze faktura byla
doruéena objednateli tfetiho pracovniho dne po jejim odestani. V pfipadg, ze fakiura nebude obsahovat
nékterou z nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji bez zbyte€neho odkladu
vratit zhotoviteli k dopinéni. Nova [hita splatnosti po¢ina béZet ode dne opétovného doruéeni opravené
faktury objednateli.

(3) Pokud dojde po uzavfeni této smlouvy ke zméné danovych, celnich &i jinych predpist, bude k cené dila
piipo¢teno veskeré aktualni dafiové, celni a poplatkove zatizeni, kterému bude provedeni dila podléhat.

(4) Na faktufe vystavené pro objednatele bude uvedeno ¢&islo smlouvy objednatele. V pFipadé, Ze na faktufe
nebude uvedeno &islo objednavky, bude faktura vracena.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

{1) Dile ma vadu, neodpovida-li ujednanim a podminkam sjednanych v této smilouveé.

(2) Objednate! nema pravo z vadného pinéni, neoznamil-li vady dila bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil
nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji véak do dvou let od pfedani dila.

(3) Prava objednatele z vadného pinéni rovnéz nevznikaji, zplsobilo-li vadu pouZiti véci & chybné Gdaje nebo
nevhodny pfikaz, které objednatel pfedal zhotoviteli ve smysiu ust. § 2594. V ostatnim se dprava prav
a povinnosti smiuvnich stran z vadného pinéni Fidi ust. § 2615 odst. 2 ob&anského zakoniku.
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