		      Ředitelství silnic Zlínského kraje,
	                                                                                                      příspěvková organizace
	                                                                                                              K Majáku 5001, 760 01 Zlín
	                                                                                     IČ 70934860


SMLOUVA O DÍLO č. SML/0028/25

„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA - TOPOLNÁ, ŠKODNÍ UDÁLOST“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany 

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o.
Adresa:					Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku:			C 44642/KSBR Krajský soud v Brně
IČO:						26913216
DIČ:						CZ26913216
Zastoupený:					Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Unicredit bank, č. ú. 1387424944/2700


Článek II.
Předmět smlouvy

1st Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:
„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA - TOPOLNÁ, ŠKODNÍ UDÁLOST“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 24.1.2025.

2nd Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

3rd O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.


Článek III.
Rozsah a obsah díla

1. Předmětem zakázky je provedení opravy škody na římse a bezpečnostním zařízení mostu ev. č. 49724-3 vzniklé při dopravní nehodě dne 4.11.2024 na silnici III/49724 v k. ú. Topolná. Bude provedeno odstranění poškozené římsy a ocelového zábradlí, vybetonovaní nové železobetonové římsy a osazení nového ocelového zábradlí včetně jeho povrchové úpravy. 

2. Vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci prací: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací zajistí na své náklady zhotovitel.


Článek IV.
Čas a místo plnění díla

1st Termín splnění díla:				do 31.05.2025

2nd Místo plnění:					silnice III/49724, Topolná

3rd Místo předání dokladů pro předání díla:		sídlo objednatele


Článek V.
Cena za dílo

1st Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					     	131.216,00 Kč
DPH 21 %						       	  27.555,36 Kč
Cena celkem vč. DPH 					           	158.771,36 Kč
(slovy stopadesátosmtisíc sedmsetsedmdesátjedna korun českých, 36/100)

2nd DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3rd Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4th Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.


Článek VI.
Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.

2. Fakturace je dohodnuta takto:
a) Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
c) Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně.
d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
f) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
h) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
i) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

4. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.


Článek VII.
Provádění díla

1st Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2nd Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí 48 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

3rd Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

4th Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

5th Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

6th Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.


Článek VIII.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2nd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3rd Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

4th V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.


Článek IX.
Záruka

1st Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 48 měsíců.

2nd Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem.

3rd Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3rd Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.

4th Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.


Ve Zlíně 27.01.2025					V Uherském Hradišti 28.01.2025





…………………………………………		…………………………………………
Ing. Bronislav Malý 	 Ing. Michal Hanačík    
ředitel	 jednatel
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