

Číslo smlouvy objednatele: D/0907/2025/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na akci

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Realizace a vybavení interiéru“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech
technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

ID datové schránky:

E-mail:

Zlínský kraj

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Ing. Radim Holíš, hejtman

70891320

CZ70891320

scsbwku

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech
technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Beethovenova 641/9, 602 00 Brno

Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel

Peter Smrek, jednatel

KS v Brně, oddíl C vl. 20782

Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel

Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel

63479982

CZ63479982

KB a.s.

Číslo účtu¹:

1118930267/0100

Telefon

E-mail

ID DS

5zhmb64

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Realizace a vybavení interiéru
Místo stavby/díla	Areál Čiperovy vily ve Zlíně Adresa: Burešov 3675/4, 760 01 Zlín k.ú.: Zlín [635561] Parcely č.: 3877/1, 3877/2, st. 4035, st. 4036, st. 7942, st. 7943, 3883/1, 3882, 3883/3, 3883/4
Stavební povolení/ohlášení	Společné povolení č.j. MMZL 220572/2023 ze dne 16.11.2023, nabytí právní moci 08.12.2023 Územní rozhodnutí č.j. MMZL 240361/2023 ze dne 12.12.2023, nabytí právní moci 30.12.2023
Investor (objednatel)	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, 761 90, IČO: 70891320, Ve věcech smluvních:  Ve věcech technických:  
Správce majetku	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01, Zlín, IČO: 72563346,

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Projektová dokumentace	projektová dokumentace pro provádění interiéru a pro výběr dodavatele interiéru a projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce Čiperovy vily“, zpracované společností Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, datum zhotovení leden 2024
Projektant (HIP) Autorský dozor (AD)	hlavní inženýr projektu Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575,160 00 Praha 6, IČO: 27086631
Technický dozor stavebníka (TDS)	JL5 spol. s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO 28273176
Koordinátor BOZP objednatele	JL5 spol. s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO 28273176
Dodavatel stavby	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 25021915
Vedoucí pracovník zhotovitele	

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Realizace a vybavení interiéru“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“, reg.č. 0231000009 (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 0231/022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) Národního plánu obnovy. Poskytovatelem dotace na realizaci Projektu je Ministerstvo kultury České republiky.

Dílem se rozumí:

2.1.1. kompletní **zhotovení realizace a vybavení interiéru** specifikovaných zejména:

2.1.1.1 investičním záměrem akce č. 2067/090/11/23 a jeho dodatky,

- 2.1.1.2 projektovou dokumentací pro provádění interiéru a výběr dodavatele interiéru a podpůrně projektovou dokumentací pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby, „Rekonstrukce Čiperovy vily“, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, datum zhotovení leden 2024,
- 2.1.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 134/2016 Sb.**“), které předcházely a týkaly se uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací podmínky**“)
- 2.1.1.4 podanou nabídkou na služby, práce a dodávky, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.1.1.5 stavebními povoleními/ohlášeními dle odst. 1.3 této smlouvy
- 2.1.1.6 touto smlouvou o dílo
- 2.1.1.7 podmínkami výzvy č. 0231/022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) Národního plánu obnovy. Dostupnými na: [Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra | mkcr.cz \(gov.cz\)](https://mkcr.cz/gov.cz). <https://mk.gov.cz/iniciativa-4-5-3-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-velka-kulturni-a-kreativni-centra-cs-2863>,
- 2.1.1.8 Rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č.j. MK 15348/2023 OE a jeho změnami,
- 2.1.2. **dokumentace** skutečného provedení díla (v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.)
- 2.1.3. veškeré dokumenty a podklady potřebné pro řádný průběh závěrečné prohlídky stavby zhotovované dodavatelem stavby a následného vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude výlučně** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o DPH**“).
- 2.3. Dílo je členěno na následující **části**:
- Realizace a vybavení interiéru
 - Drobný nábytek
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, společným povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.5. Zhotovení díla zahrnuje i (nejsou-li již dané činnosti v souvislosti s touto akcí v potřebném a objednatelem požadovaném rozsahu provedeny jiným zhotovitelem, který provádí na

pozemcích vymezených touto smlouvou práce na základě smlouvy s objednatelem, ledaže je níže uvedeno jinak):

- 2.5.1. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle společného povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.5.2. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.3. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.4. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.5.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených dílem **do původního stavu** před dokončením díla,
- 2.5.6. **koordinační činnost** při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního, časového a stavebně technologického charakteru, koordinace s činnostmi v rámci staveniště a v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.8. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 541/2020 Sb.**“) a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci odpadu objednateli nejpozději při předání a převzetí díla – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.9. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.10. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.11. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky stavby (díla) dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zajištění účasti vedoucího pracovníka na této kontrolní prohlídce – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.12. bezodkladné odstranění případných závad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.5.13. provedení **individuálního vyzkoušení částí díla** v souladu s příslušnou projektovou dokumentací vč. **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, poskytnutí veškeré potřebné součinnosti ke **komplexnímu vyzkoušení dané stavby**,

- 2.5.14. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy díla,
- 2.5.15. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.16. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.17. zpracování a poskytnutí potřebných a objednatelem požadovaných podkladů pro zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu dané stavby,
- 2.5.18. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.5.19. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „**koordinátor BOZP**“) na pozemcích vymezených touto smlouvou a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.20. mít po celou dobu provádění díla do doby protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění rizik dle čl. 12 této smlouvy – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.21. koordinaci prací na díle s: pracemi/dodávkami/montážními pracemi/službami dle projektových dokumentací vztahujících se k dílu a předaných zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy – tuto činnost provede zhotovitel vždy,
- 2.5.22. zpracování technologických postupů, jejichž zpracování vyžaduje PD či související závazná stanoviska dotčených orgánů. Tyto technologické postupy musí být před realizací dotčené části díla odsouhlaseny AD a TDS. V případě, že tyto technologické postupy jsou vyžadovány závaznými stanovisky dotčených orgánů, musí být odsouhlaseny i těmito dotčenými orgány a zároveň NPÚ.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“), a

to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6 (zejména tak jeho věty druhé) této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílčí činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.9. **Dokumentace skutečného provedení díla** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.).
 - 2.9.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na díle, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.9.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.9.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající AD a s TDS a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.9.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.9.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.10. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.10.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.10.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.

- 2.10.3. Zhotovitel je **povinen** objednatel **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení prací, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem.
- 2.10.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací řízení**“), kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni (dále jen „**KD**“) objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.10.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.10.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatel o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatel a zhotovitel, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, ledaže tato smlouva stanovuje jinak.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

- 3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.3. Změny závazku

- 3.3.1. **Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny za dílo v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

3.3.2. **Změna termínu plnění**

3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla.

3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.3.3. **Změna rozsahu nebo předmětu díla, případně také délky realizace díla a s tím související změna ceny díla, a to zejména z důvodů:**

3.3.3.1 neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

3.3.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce.

3.3.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** např. snížení nákladů na spotřebu energií, změny právních předpisů, technických norem nebo nařízení vlády majících dopad na předmět díla,

3.3.3.5 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,

3.3.3.6 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování projektové dokumentace a jejich konzultací,

3.3.3.7 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala

3.3.4. **Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**

Objednatel si vyhrazuje právo změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 10 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele

3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele

- 3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
 - 3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 - 3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
 - 3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle odst. 2.10 této smlouvy.
 - 3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 3.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „**povolené změny smlouvy**“)
- 3.3.5. **Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
- V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavateli. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 3.3.6. **Změna dodavatele (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.)**
- V případě ukončení smlouvy dle odstavců 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a odst. 3.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného

dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „**důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí**“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle odstavců 3.3.4 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.8. **Změnový list**
 - 3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem (dále jen „**AD**“).
 - 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.7. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 3.8.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

3.9. Ocenění víceprací a méněprací

- 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno za použití položek a jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.9.2. Pokud práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou v oceněném soupisu prací obsaženy, pak zhotovitel použije jinou cenovou soustavu za použití cenové úrovně aktuálně platné v době zpracování ocenění víceprací.
- 3.9.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách (URS, RTS) bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, montáže, strojů, režií, dopravy, prací apod.
- 3.9.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **předpoklad 11-12/2024**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál bankovní záruky dle odst. 6.9.1 této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději **do pěti pracovních dnů** od doručení této výzvy zhotoviteli. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Výzva bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Doba realizace díla – termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **do 43 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště** (pro účely odstavce 4.2, 4.4, 4.5.1, 12.3 a 12.4 této smlouvy se předáním a převzetím staveniště rozumí předání a převzetí staveniště na základě výzvy dle odstavce 4.3 této smlouvy).
 - 4.4.1. Dílčí termín: práce a dodávky, které je nutné provést pro řádný průběh závěrečné prohlídky stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí musí být provedeny nejpozději do termínu závěrečné kontrolní prohlídky dané stavby (předpoklad září 2025), v případě, že termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby by měl nastat později než termín uvedený v odstavci 4.4. této smlouvy, pak se dílčí termín neaplikuje.
 - 4.4.2. Dílčí termín: dodávka volného nábytku (dle soupisu prací) vyjma keramické pece a položek stínění musí být provedena až po vydání příslušného kolaudačního rozhodnutí, ne však později než do 14 dnů po vydání kolaudačního rozhodnutí. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně (email) zhotovitele o vydání daného kolaudačního rozhodnutí. V případě, že do 41 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště dle odst. 4.4. této smlouvy nebude vydáno příslušné kolaudační rozhodnutí, je zhotovitel povinen dodat položky dle tohoto odstavce smlouvy do 14 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, přičemž

v tomto případě si objednatel vyhrazuje (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.) právo prodloužit termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o dobu odpovídající počtu dnů od uplynutí termínu 43 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště (dle odst. 4.4 této smlouvy) až do vydání kolaudačního rozhodnutí, navýšenou o 14 dnů.

4.5. Harmonogram díla zpracovaný zhotovitelem:

- 4.5.1. Harmonogram díla bude předaný zhotovitelem objednateli **do 10 pracovních dnů** od předání a převzetí staveniště a bude předložen k odsouhlasení TDS a odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje,
 - 4.5.2. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.5.3. harmonogram bude rozpracován na **dílčí části**, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností,
 - 4.5.4. zhotovitel je povinen harmonogram díla **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín řádného dokončení a předání díla, včetně dílčího termínu uvedeného v odst. 4.4.1. a 4.4.2. této smlouvy, je pro zhotovitele závazný,
 - 4.5.5. každá změna harmonogramu díla musí být odsouhlasena objednatelem,
 - 4.5.6. termín řádného i dílčího dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
 - 4.5.7. Harmonogram musí být koordinován s činnostmi prováděnými dalšími zhotoviteli stavebních prací/dodávek/montážních prací a služeb dle projektových dokumentací vztahujících se k dílu a předaných zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy.
- 4.6. Místo plnění: areál Čiperovy vily ve Zlíně, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín
- 4.6.1. Budova č. p. 3674, jež je součástí pozemku parc. č. st. 4035, budova č. p. 3675, jež je součástí pozemku parc. č. st. 4036, budova bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. st. 7942, budova bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. st. 7943, vše v k.ú. Zlín
 - 4.6.2. pozemek parc. č. 3877/1, 3877/2, 3883/1, 3882, 3883/3, 3883/4
- 4.7. Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě nemožnosti provádění prací dle této smlouvy z důvodu vadného plnění některým jiným zhotovitelem na staveništi. O příslušnou dobu prodlení se prodlouží termín předání díla, případně dílčí termín. Zda se jedná o situaci předvídanou tímto odstavcem smlouvy rozhodne TDS.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané

náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

19 012 054,00 Kč (bez DPH)

..... Kč (DPH ve snížené sazbě 12 %)

3 992 531,34 Kč (DPH v sazbě 21 %)

23 004 585,34 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet tři milionů čtyři tisíce pět set osmdesát pět korun českých 34 haléřů českých včetně DPH)

***Pozn. pro účastníka:** V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.*

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu (oceněný soupis prací)**, který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla** a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty **(DPH)** bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % ve snížené sazbě a 21 % v základní sazbě.
- 5.4.1. Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
- 5.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě (ledaže tato smlouva stanoví jinak). Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
- 5.6. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. V textu faktury bude vždy uvedeno číslo této smlouvy a přesný název akce dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaslat fotodokumentaci provedených prací, jež mají být fakturovány formou e-mailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele, jehož kontaktní údaje objednatel sdělí zhotoviteli při předání a převzetí staveniště. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li přílohy dle této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS a AD. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz.
- 6.5. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštním právním předpisem (tj. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona o DPH. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat název a číslo Projektu tzn. že musí obsahovat následující text: „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“, reg.č. 0231000009. Případné faktury za vícepráce budou fakturovány samostatně a v takovém případě faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 6.5.3. smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).
- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 4 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis je ze strany objednatele odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
- 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
- 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, nebo neobsahuje-li faktura všechny její součásti a přílohy uvedené v této smlouvě, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti.

Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.

- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** (zádržném) ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy, tedy objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka (zádržné) bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. **Bankovní záruky:**
 - 6.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště (viz odst. 4.3 této smlouvy) předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min **1.500.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla bez vad a nedodělků a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků této smlouvy oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (odst. 6.9.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen zajistit účinnost dané bankovní záruky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení (předání a převzetí) díla bez vad a nedodělků. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. V případě prodloužení termínu realizace díla nebo v případě, že ještě fakticky nedošlo k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků musí být adekvátně prodloužena platnost bankovní záruky tak, aby končila nejdříve dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 - 6.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **1.500.000,- Kč** účinnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky

v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Nepředložení bankovní záruky je považováno za vadu (nedodělek) díla. Zhotovitel je povinen zajistit účinnost dané bankovní záruky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu běhu záruční doby.

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - 6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - 6.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 6.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 6.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 6.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 6.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 6.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 6.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.10 smlouvy, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (není-li stanoveno jinak):
- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. **2067/090/11/23** „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“ včetně jeho případných dodatků,
 - 7.1.2. projektovou dokumentaci pro provádění interiéru a pro výběr dodavatele interiéru „Rekonstrukce Čiperovy vily“ v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631, datum zhotovení leden 2024
 - 7.1.3. projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce Čiperovy vily“ v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631, datum zhotovení leden 2024,
 - 7.1.4. projektovou dokumentaci pro společné povolení DUR + DSP „Rekonstrukce Čiperovy vily“ v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o. IČO: 27086631, datum zhotovení březen 2023,
 - 7.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu,
 - 7.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.7. vzor změnového listu,
 - 7.1.9 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č.j. MK 15348/2023 OE ve znění jeho aktuálních změn
- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro provádění díla (staveniště) a pro zařízení staveniště**. Objednatel/příslušný zhotovitel dodávek/montážních prací a služeb dle projektových dokumentací vztahujících se k dílu, který má v dané chvíli staveniště převzaté, předá staveniště pro provádění díla zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle odst. 6.9.1 této smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. Případná další předání a převzetí dílčích částí staveniště se nepovažují za předání a převzetí staveniště dle odstavce 4.3 této smlouvy.

- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování (zejména hlukem a prachem) okolí staveniště, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů (nejsou-li již dané činnosti v souvislosti s touto akcí provedeny jiným zhotovitelem, který provádí na pozemcích vymezených touto smlouvou práce na základě smlouvy s objednatelem).
- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla (nejsou-li již dané činnosti v souvislosti s touto akcí provedeny jiným zhotovitelem, který provádí na pozemcích vymezených touto smlouvou práce na základě smlouvy s objednatelem):
- 8.4.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.4.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 8.4.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.4.1.3 veškeré výrobky, náradí a materiály, které dopravil na staveniště,
- 8.4.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

- 8.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb.
- 8.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze staveniště musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli/jinému zhotoviteli, který má na staveništi provádět práce na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a daným zhotovitelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.12. S ohledem na skutečnost, že objekt vily, dům zahradníka i přilehlá zahrada jsou zapsané jako národní kulturní památky, je zhotovitel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla. Kouření na staveništi je povoleno pouze na vymezeném místě předem odsouhlaseném objednatelem.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat funkci TDS při zhotovování díla.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci díla, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat funkci koordinátora BOZP při zhotovování díla.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané

projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (vedoucí pracovník) a písemně objednateli oznámit, kdo je **vedoucí pracovník, příp. jeho zástupce**.
- 9.7. Vedoucí pracovník **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen v místě plnění denně po celou dobu provádění díla** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.9. Stavební deník (dále jen „**SD**“):
 - 9.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést v rozsahu podobném jako je uvedeno v příloze č.12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
 - 9.9.2. SD musí být vždy v pracovní době trvale dostupný na staveništi oprávněným zástupcům objednatele a TDS/AD.
 - 9.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
 - 9.9.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
 - 9.9.7. Zhotovitel zajistí objednateli, správci majetku, AD a TDS přístup ke stavebnímu deníku. Náklady za přístup do stavebního deníku jsou součástí ceny díla.
- 9.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu prací na díle**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání díla.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.12. Výkresy:

9.12.1. pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.12.2. vzorky:

9.12.2.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

9.12.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnění nebo úpravu vzorků. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

9.12.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Vzorky specifikované ve stavebním povolení/ohlášení (viz. odst. 1.3 této smlouvy) a/nebo v souvisejících závazných stanoviscích budou před zabudováním do díla předloženy k odsouhlasení příslušnému dotčenému orgánu a NPÚ, bez tohoto odsouhlasení nemohou být zabudovány do díla. V případě odmítnutí či požadavku na změnu takového vzorku se postupuje dle odst. 9.12.2.2 a 9.12.2.3 této smlouvy.

9.12.2.4 Zhotovitel předloží veškeré vzorky, u kterých je tento požadavek uveden v projektové dokumentaci či této smlouvě.

9.12.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

9.12.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz

na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

- 9.12.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.12.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků (uzamykatelný prostor vhodný pro uskladnění dle typu daných vzorků, zajištěný zhotovitelem) a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do díla. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do díla se stávají vlastnictvím objednatele.
- 9.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí plnění dle této smlouvy a které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná.
- 9.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo postoupení nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- 9.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, zhotoviteli stavebních prací/dodávek/montážních prací a služeb dle projektových dokumentací vztahujících se k dílu a předaných zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** díla dle průběhu a potřeb díla, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na

kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na staveništi dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný vedoucí pracovník zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,

10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob

10.3.3. je ohrožena bezpečnost díla

10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla

- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

10.4.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP.

10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle příslušných právních předpisů.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění (bez vad a nedodělků) oprávněnými zástupci objednatele

a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

- 11.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části díla.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla, jejichž povaha to vyžaduje (např. stroje, zařízení, gastrotechnologie, apod.). Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.

11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:

11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.4. **Přejímací řízení:**

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři vedoucího pracovníka. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy.
- 11.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení díla
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.
 - 11.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
 - 11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;
 - 11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
 - 11.4.4.9 Bankovní záruku dle odst. 6.9.2 této smlouvy – jedno vyhotovení
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

- 11.5. Před předáním díla je povinen vedoucí pracovník zhotovitele se účastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků díla a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem díla**. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku (bez vad a nedodělků) objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **2.500.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla na pojistnou částku ve výši minimálně **2.500.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).

- 13.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci (zejména estetickou) a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.5. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku (tj. bez vad a nedodělků), a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.6. U spotřebního materiálu, volně stojícího nábytku a vybavení pro catering (dle soupisu prací), kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 24 měsíců**. Záruční doba na keramickou pec je v **délce 36 měsíců**.
- 13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.8. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem (správcem majetku).
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu díla během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit vedoucí pracovník zhotovitele, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem majetku) v poslední den záruční doby je včas uplatněná. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto

formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 14.1 smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamaci, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li objednatel se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).

- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad anebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
- 14.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 5.2.** této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle odst. 4.4 této smlouvy; za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště ve

lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 5.2.** této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním příslušné části díla dle odst. 4.4.1. nebo 4.4.2 této smlouvy bez vad a nedodělků.

- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky **ve výši 1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady; za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky se nepovažuje odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště ve lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstranění reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 14.2. této smlouvy) **ve výši 2.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstranění reklamovaných vad;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč** (ve lhůtě dle odst. 14.2. této smlouvy) za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení provádění díla (vedoucí pracovník zhotovitele), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000 Kč**;
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá odst. 8.11. této smlouvy) **ve výši 5.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000 Kč**;
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3. této smlouvy) **ve výši 3.000 Kč** za každých započatých 24 hodin od oznámení (nahlášení) havarijního stavu;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3 této smlouvy) **ve výši 3.000 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti **předložit objednateli bankovní záruku** dle odst. 6.9.1 a/nebo odst. 6.9.2. této smlouvy. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, po který nebude bankovní záruka dle odst. 6.9.1 či odst. 6.9.2 této smlouvy splňovat příslušné podmínky stanovené odst. 6.9.1 či 6.9.2 této smlouvy.
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na

staveništi bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 15.000 Kč**.

- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 9.9 této smlouvy), a to ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nevyhotoví fotodokumentaci postupu prací na díle v termínech dle odst. 9.10 této smlouvy, a to ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.3 této smlouvy, a to ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá pojistnou smlouvu na stavebně-montážní pojištění rizik dle odst. 12.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této smlouvy, a to ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **70.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.18. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.19. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.12 této smlouvy.
- 15.20. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 15.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 15.22. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli nahradit taktéž případnou škodu přesahující výši příslušné smluvní pokuty, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho

poddodavatelem. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt (uvedený v odst. 2.1 této smlouvy) či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od této smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích této smlouvy je považováno:

- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 kalendářních dnů
- 16.5.2. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 kalendářních dnů
- 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením/ohlášením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
- 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- 16.5.6. **podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek či hrozící úpadek zhotovitele, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od této smlouvy je:
 - 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 16.6.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od této smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od této smlouvy:
 - 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu (není-li v ní výslovně uvedeno jinak) lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění touto smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti této smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídaný nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si a dohodnou si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodloužení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodloužení je způsobeno v důsledku okolností vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 22.2. Jelikož je předmět plnění této smlouvy spolufinancován z dotace je objednatel povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které je spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty příslušného dotačního programu, včetně následných aktualizací. S ohledem na výše uvedené si objednatel vyhrazuje právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty příslušného dotačního programu, včetně veškerých následných aktualizací a změn, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 22.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
 - b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)² (dále jen

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

„nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);

- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
 - d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy),
 - e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- 22.4. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.3 tohoto článku.
- 22.5. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, ke všem příslušným environmentálním cílům, a to ve smyslu Nařízení 2021/241 (Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení, která je blíže specifikována zejména v příslušných dokumentech poskytovatele dotace k Projektu, které jsou ke stažení zde: <https://www.planobnovy.cz/ke-stazeni>. Zhotovitel je tak zejména povinen v rámci provedení díla zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Splnění této povinnosti je povinen zhotovitel prokázat příslušnými doklady. Dále je zhotovitel povinen poskytnout nezbytnou součinnost TDS nezbytnou pro dokladování a prokázání naplnění zásady DNSH. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci nebo pokud nepředloží požadované doklady nebo neposkytne součinnost vůči TDS a objednateli bude v příčinné souvislosti s tímto jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele zkrácena dotace.
- 22.6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k Projektu jméno/název svých poddodavatelů první instance.
- 22.7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve

znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.

- 22.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 22.9. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv (např. o dílo) uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 22.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 22.11. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje <https://zlinskykraj.cz> v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
- 22.12. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.13. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.14. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 22.15. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 22.16. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet).

22.17. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 13.1.2025, č. 0033/R01/25

Zkontroloval:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zlíně

V Brně

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Peter Smrek
jednatel

Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – realizace a vybavení interiéru

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Název	Cena celkem v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Realizace a vybavení interiéru	17 286 744,00	3 630 216,24	20 916 960,24
Drobný nábytek	1 725 310,00	362 315,10	2 087 625,10
Celkem	19 012 054,00	3 992 531,34	23 004 585,34

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		2024002.2. Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - C Realizace a vybavení interiéru	
Zadavatel		Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320
Zhotovitel:		A.M.O.S. DESIGN s.r.o. Beethovenova 641/9 602 00 Brno	IČO: 63479982 DIČ: CZ63479982
Vypracoval:		rev. 6.11.2024	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 909 330,00
PSV			12 500 114,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			295 500,00
Ostatní náklady			581 800,00
Celkem			17 286 744,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 286 744,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 630 216,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			20 916 960,24 CZK
ne 11.11.2024 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	877 300,00	184 233,00	1 061 533,00	5
2024002VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	877 300,00	184 233,00	1 061 533,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Číperova vila	0,00	14 460 977,00	3 036 805,17	17 497 782,17	84
2024002.2.C.01	Volný nábytek	0,00	2 703 470,00	567 728,70	3 271 198,70	16
2024002.2.C.01	Konstrukce truhlářské	0,00	10 978 717,00	2 305 530,57	13 284 247,57	64
2024002.2.C.01	Prvky sanity	0,00	168 350,00	35 353,50	203 703,50	1
2024002.2.C.01	Vybavení pro catering	0,00	610 440,00	128 192,40	738 632,40	4
SO 02	Dům zahradníka	0,00	1 264 607,00	265 567,47	1 530 174,47	7
2024002.2.C.02	Volný nábytek	0,00	773 600,00	162 456,00	936 056,00	4
2024002.2.C.02	Konstrukce truhlářské	0,00	446 497,00	93 764,37	540 261,37	3
2024002.2.C.02	Prvky sanity	0,00	44 510,00	9 347,10	53 857,10	0
SO 03	Garáž	0,00	683 860,00	143 610,60	827 470,60	4
2024002.2.C.03	Volný nábytek	0,00	432 260,00	90 774,60	523 034,60	3
2024002.2.C.03	Konstrukce truhlářské	0,00	251 600,00	52 836,00	304 436,00	1
	Celkem za stavbu	0,00	17 286 744,00	3 630 216,24	20 916 960,24	100

Popis stavby: 2024002.2.C - Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 01 - Čiperova vila
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.01.1 - Volný nábytek
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.01.2 - Konstrukce truhlářské
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.01.3 - Prvky sanity
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.01.4 - Vybavení pro catering
Popis objektu: SO 02 - Dům zahradníka
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.02.1 - Volný nábytek
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.02.2 - Konstrukce truhlářské
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.02.3 - Prvky sanity
Popis objektu: SO 03 - Garáž
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.03.1 - Volný nábytek
Popis rozpočtu: 2024002.2.C.03.2 - Konstrukce truhlářské
Popis objektu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 2024002VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
615.01.0	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			656 450,00	3,8
615.01.1	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			689 200,00	4,0
615.01.2	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			522 550,00	3,0
615.01.3	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			268 270,00	1,6
615.02	Volný nábytek - SO 02 Dům zahradníka	HSV			643 000,00	3,7
615.03	Volný nábytek - SO 03 Garáž	HSV			328 560,00	1,9
615.9	615.9 Ostatní - Volný nábytek	HSV			801 300,00	4,6
720.01	ZTI vybavení - SO 01 Čiperova vila	PSV			124 850,00	0,7
720.02	ZTI vybavení - SO 02 Dům zahradníka	PSV			28 910,00	0,2
720.9	720.9 Ostatní - vybavení	PSV			43 500,00	0,3
720.9	799.9 Ostatní - vybavení	PSV			15 600,00	0,1
766.01.0	Konstrukce truhlářské - SO 01 Čiperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	PSV			2 842 590,00	16,4
766.01.1	Konstrukce truhlářské - SO 01 Čiperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	PSV			2 302 497,00	13,3
766.01.2	Konstrukce truhlářské - SO 01 Čiperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	PSV			1 670 560,00	9,7
766.01.3	Konstrukce truhlářské - SO 01 Čiperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	PSV			2 023 570,00	11,7
766.02	Konstrukce truhlářské - SO 02 Dům zahradníka	PSV			287 497,00	1,7
766.03	Konstrukce truhlářské - SO 03 Garáž	PSV			192 300,00	1,1
766.9	766.9 Ostatní - Konstrukce truhlářské	PSV			2 357 800,00	13,6
791.1	Nábytek a zařízení bez připojení – 1PP:	PSV			83 800,00	0,5
791.2	Nábytek a zařízení bez připojení – 1NP:	PSV			72 720,00	0,4
791.3	Zařízení s připojením 1NP:	PSV			177 630,00	1,0
791.4	Ostatní vybavení	PSV			152 990,00	0,9
791.9	791.9 Ostatní - vybavení	PSV			123 300,00	0,7
VN	Vedlejší náklady	VN			295 500,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			581 800,00	3,4
Cena celkem					17 286 744,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2024002VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				295 500,00		0,00000		0,00000		
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	295 500,00	295 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.										
Díl: ON		Ostatní náklady				581 800,00		0,00000		0,00000		
2	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	356 200,00	356 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		DLE POŽADAVKU INVESTORA SE JEDNÁ O NÁKLADY: Zpracování dílenských a výrobních dokumentací – dle smlouvy o dílo"										
3	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	65 600,00	65 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
5	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.										
6	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. - VIZ.SMLOUVA O DÍLO										
7	005PC03	„Nakládání s odpady“- Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez, apod.) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.	soub	1,00000	90 000,00	90 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		„Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez, apod.) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Doložení protokolů o uložení odpadu.“										
Celkem						877 300,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Volný nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.01.0		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				656 450,00		0,00000		0,00000		
1	M0_02	Mobilní přednáškový stůl, rozměr 2700x700 mm	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	M0_06	Sedací lavice na míru	ks	2,00000	32 500,00	65 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	M0_12	Sedací puff	ks	2,00000	31 500,00	63 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	M0_14	Sedací lavice	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	M0_15	Šatní skříňky	ks	3,00000	8 500,00	25 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	M0_18	Keramická pec	ks	1,00000	136 500,00	136 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	M0_20	Mobilní praktikábl	ks	9,00000	17 420,00	156 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	M0_23A	Sestava obrazů cca 16ks	ks	1,00000	59 450,00	59 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	M0_23B	Sestava obrazů cca 16ks	ks	1,00000	59 420,00	59 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	M0_23C	Sestava obrazů cca 3ks	ks	1,00000	14 200,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Z.01.1	Stínění 6bm	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Z.01.2	Stínění 6bm	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Z.01.3	Stínění 1,5bm	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.1		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				689 200,00		0,00000		0,00000		
14	M1_19	Dřevěný stůl	ks	5,00000	9 350,00	46 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	M1_26a	Pracovní stůl	ks	1,00000	26 450,00	26 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	M1_29	Konferenční stůlek kulatý	ks	5,00000	15 600,00	78 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	M1_31	Čalouněné sofa	ks	1,00000	92 500,00	92 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	M1_32	Čalouněné sofa	ks	2,00000	98 500,00	197 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Volný nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	M1_36	Pracovní stůl	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	M1_38	Pracovní stůl	ks	2,00000	29 800,00	59 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	M1_41	Pracovní stoly	ks	9,00000	16 800,00	151 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	M1_42	Interiérové závěsy se závěsnou lištou	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	M1_51	Dřevěné štokrle	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.2 Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ						522 550,00	0,00000	0,00000				
24	M2_11a	Výstavní vitrína pro 3d model objektu Číperovy vily v měřítku 1:50	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	M2_13	Pracovní dřevěný stůl, rozměr 700x1500	ks	1,00000	10 650,00	10 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	M2_14	Jednací dřevěný stůl	ks	1,00000	13 450,00	13 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	M2_18	Pracovní dřevěný stůl	ks	2,00000	12 400,00	24 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	M2_24	Čalouněné křeslo	ks	2,00000	19 800,00	39 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	M2_28a	Pracovní dřevěný stůl pro PC	ks	4,00000	52 500,00	210 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	M2_28b	Pracovní dřevěný stůl pro PC	ks	1,00000	34 450,00	34 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	M2_35	Pracovní dřevěný stůl	ks	2,00000	29 800,00	59 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	M2_38	Půdorysná stopa původního nábytku na podlaze - nástřik	ks	2,00000	34 000,00	68 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	Z.01.4	Stínění 4bm	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.3 Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ						268 270,00	0,00000	0,00000				
34	M3_01	Jednací dřevěný stůl, barva bílá, rozměr 4550x900mm	ks	1,00000	59 980,00	59 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	M3_05	Čalouněné křeslo	ks	4,00000	22 400,00	89 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0 Volný nábytek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	M3_08	Pracovní kancelářský stůl, dřevěný, barva bílá, kovová podnož	ks	11,00000	9 890,00	108 790,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	M3_17	Jídelní dřevěný stůl, rozměr 750x750 mm	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.9		615.9 Ostatní - Volný nábytek				567 000,00		0,00000		0,00000		
38	615.9.01	Montáž	kpl	1,00000	384 500,00	384 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	615.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	90 000,00	90 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	615.9.03	Doprava	kpl	1,00000	92 500,00	92 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						2 703 470,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.01.0		Konstrukce truhlářské - SO 01 Číperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				2 842 590,00		0,00000		0,00000		
1	M0_03	Přípravná - kuchyně Akustický obklad je zahrnut v ceně položky M0_24 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/002 a D/003 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	kpl	1,00000	196 100,00	196 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	M0_04	Police pro ukládání židlí	ks	1,00000	52 400,00	52 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	M0_05	Krytí niky pro technologie	ks	1,00000	39 890,00	39 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	M0_07	Vestavěné šatní skříňky	ks	1,00000	162 400,00	162 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	M0_08	Odkládací police	ks	4,00000	3 950,00	15 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	M0_09	Zrcadlo v dřevěném rámu - součástí obkladu m.č. -1.05 a -1.07	ks	4,00000	2 450,00	9 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	M0_10	Přebalovací pult	ks	1,00000	15 400,00	15 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	M0_11	Sedací lavice	ks	1,00000	189 400,00	189 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	M0_13	Úložný regál - sestava polic	ks	1,00000	24 650,00	24 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	M0_16a	Sedací lavice s botníkem a věšáky	ks	1,00000	111 230,00	111 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	M0_16b	Sedací lavice s botníkem a věšáky	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	M0_16c	Sedací lavice s botníkem a věšáky	ks	1,00000	152 300,00	152 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	M0_22	Nástěnný věšák	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	M0_24	Akustický obklad - Akustický obklad a podhled 74m2	kpl	1,00000	595 200,00	595 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Akustický obklad + podhled celkem 74m2 Akustický podhled - 50,8m2 Admonter obklad - 23,2m2 Nadpraží: 0,5x5,6: 2,8m2 Stěna + posuvné dveře : 2,7x5,6: 15,2m2 Boky kuchyňky: 0,6x2,7: 1,62m2 Posuvné dveře D001 na boku místnosti do 1.04: 1,5x2,7 : 4m2										
15	D_001	Posuvné dveře s akustickým panelem	kpl	1,00000	67 500,00	67 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Akustický obklad je zahrnut v ceně položky M0_24 Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/001 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
16	D_009	Dveře m.č.-1.08	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/009 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
17	D_010	Dveře m.č.-1.08	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/010 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
18	D_011	Dveře m.č. -1.05	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/011 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
19	D_012	Dveře m.č. -1.05	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/012 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
20	D_013	Dveře m.č. -1.05	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/013 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
21	D_014	Stěna s dveřmi	ks	1,00000	59 820,00	59 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/014 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
22	D_015	Stěna s dveřmi	ks	1,00000	59 820,00	59 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/015 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0 Konstrukce truhlářské	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	D_016	Stěna s dveřmi	ks	1,00000	59 820,00	59 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/016 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
24	D_018	Příčka s dveřmi	ks	1,00000	59 820,00	59 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/018 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
25	D_019	Stěna s dveřmi	ks	1,00000	89 500,00	89 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/019 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
26	D_020	Stěna s dveřmi	ks	1,00000	89 500,00	89 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/020 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
27	0.01	m.č. -1.31 příčka	ks	1,00000	29 890,00	29 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	0.02	m.č.-1.05 obklady	ks	1,00000	111 100,00	111 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	0.03	m.č.-1.07 obklady	ks	1,00000	99 850,00	99 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	0.04	m.č.-1.08 obklady	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	0.05	m.č.-1.09 obklady	ks	1,00000	79 800,00	79 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
106	D_007	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/007	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
107	D_008	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/008	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766.01.1		Konstrukce truhlářské - SO 01 Číperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				2 302 497,00	0,00000		0,00000			
32	M1_13	Vestavná knihovna	ks	1,00000	47 650,00	47 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	M1_25	Úložná skříňka pod umyvadlem	ks	1,00000	68 950,00	68 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	M1_26b	Nástěnná police	ks	1,00000	23 420,00	23 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	M0_27	Nástěnný věšák	ks	1,00000	29 870,00	29 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	M1_34a	Vestavěné automaty v rámci truhlářského obkladu	ks	1,00000	142 300,00	142 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	M1_34b	Šatní skříňky v rámci truhlářského obkladu	ks	1,00000	121 500,00	121 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	M1_34c	Polička s šuplíky v rámci truhlářského obkladu	ks	1,00000	108 500,00	108 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	M1_34d	Podklad pro fotografii	ks	1,00000	9 890,00	9 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	M1_35	Knihovna	ks	1,00000	75 240,00	75 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	M1_37	Knihovna	ks	1,00000	142 400,00	142 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	M1_39a	Posuvné dveře	ks	1,00000	184 200,00	184 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	M1_39b	Úložné prostory	ks	1,00000	184 500,00	184 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	M1_43	Kuchyňská sestava	ks	1,00000	180 210,00	180 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	M1_44a	Úložné prostory	ks	1,00000	134 200,00	134 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	M1_44b	Úložné prostory	ks	1,00000	193 000,00	193 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	M1_50	Vestavěná skříň	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	M1_52	Nástěnné věšáky s policí	ks	2,00000	12 980,00	25 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	M.č.1.15.D1	Obklad	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	M.č.1.15.A1	Obklad	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	M.č.1.15.B1	Obklad	ks	1,00000	28 890,00	28 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	M.č.1.15.B2	Obklad	ks	1,00000	29 147,00	29 147,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	D_107_D_108	Dveře	ks	1,00000	148 320,00	148 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/107 a D/108 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
54	D_115	Dveře schodiště	ks	1,00000	47 500,00	47 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/115 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
55	D_116	Dveře	ks	1,00000	57 500,00	57 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/116 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
56	D_117	Dveře	ks	1,00000	48 100,00	48 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/117 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
57	D_120	Dveře	ks	1,00000	58 620,00	58 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/120 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
58	D_121	Dveře	ks	1,00000	46 210,00	46 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/121 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
59	D_125	Dveře m.č.1.22	ks	1,00000	84 120,00	84 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/125 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303										
60	T_01	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.107	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	T_02	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.109	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	T_03	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.108	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766.01.2 Konstrukce truhlářské - SO 01 Číperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ						1 670 560,00		0,00000		0,00000		
63	M2_03a	Výstavní panel oboustranný	ks	12,00000	20 400,00	244 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	M2_03b	Výstavní panel jednostranný	ks	11,00000	16 100,00	177 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
65	M2_15	Vestavěná dřevěná knihovna	ks	1,00000	209 600,00	209 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	M2_21	Úložné prostory	ks	1,00000	98 750,00	98 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
67	M2_22	Vestavěná skříň	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	M2_23	Krytí niky pro technologie	ks	1,00000	6 980,00	6 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
69	M2_25	Kuchyňka	ks	1,00000	81 200,00	81 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
70	M2_29	Úložné prostory - skříně	ks	1,00000	17 980,00	17 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
71	M2_30	Úložné prostory - skříně s prostory pro OT	ks	1,00000	243 750,00	243 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
72	M2_31	Úložné prostory - skříně	ks	1,00000	24 200,00	24 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
73	M2_32	Úložné prostory - skříňka s dřezem	ks	1,00000	35 200,00	35 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
74	M2_33	Komoda u umyvadla na toaletní věci	ks	1,00000	74 500,00	74 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
75	M2_34a	Úložné prostory - skříně	ks	1,00000	131 000,00	131 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	M2_34b	Úložné prostory - skříně	ks	1,00000	132 000,00	132 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	M2_36	Nástěnná police	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	M2_40b	Kryt otopného tělesa - nová replika	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	D.213_214	Dřevěný obklad s dveřmi Součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/213 a D/214 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	168 100,00	168 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	T_04	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.201	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	T_05	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.204 a m.č.205	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	T_06	Dřevěné prvky/táfování/na stěnách m.č.207 a m.č. 208	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	T_07	Zábradlí hlavního schodiště	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002.2.C.0	Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.01.3 Konstrukce truhlářské - SO 01 Čiperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ							2 023 570,00		0,00000		0,00000	
84	M3_04	Úložné prostory	ks	1,00000	92 400,00	92 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	M3_07	Úložné prostory	ks	1,00000	104 200,00	104 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	M3_10	Úložné prostory	ks	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
87	M3_11	Úložné prostory	ks	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88	M3_12	Úložné prostory	ks	1,00000	35 400,00	35 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
89	M3_13	Úložné prostory	ks	1,00000	41 100,00	41 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
90	M3_14	Úložné prostory	ks	1,00000	36 780,00	36 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
91	M3_15	Úložné prostory	ks	1,00000	51 120,00	51 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
92	M3_16	Úložné prostory	ks	1,00000	35 450,00	35 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93	M3_18	Kuchyňská sestava	ks	1,00000	169 800,00	169 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
94	M3_22	Sestava polic v nice	ks	1,00000	19 420,00	19 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
95	M3_23	Skříňka pod umyvadlo	ks	1,00000	109 750,00	109 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96	M3_24	Úložné prostory - příruční archiv vysoký	ks	4,00000	52 100,00	208 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
97	M3_26	Zasklení nad cihelnou stěnou č.výkresu D.1.1.-125-16A	ks	1,00000	195 750,00	195 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	M3_27a	Prosklená stěna s dveřmi č.výkresu D.1.1.-125-15B, č.m.3.06 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/303 a D/304 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	182 800,00	182 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99	M3_27b	Prosklená stěna s dveřmi č.výkresu D.1.1.-125-15B, č.m.3.05 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/305 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	157 000,00	157 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002.2.C.0 Konstrukce truhlářské	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	M3_27c	Prosklená stěna s dveřmi č.výkresu D.1.1.-125-15B, č.m.3.04 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/306 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	157 000,00	157 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
101	M3_27d	Prosklená stěna s dveřmi č.výkresu D.1.1.-125-15B, č.m.3.02 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/307 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	169 100,00	169 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
102	M3_27e	Prosklená stěna s dveřmi č.výkresu D.1.1.-125-15B, č.m.3.11 součástí ceny za tuto položku jsou mimo jiné také dveře označené jako D/308 vč. dalších položek dle výpisu dveří - č.výkresu D.1.1.-303	ks	1,00000	183 200,00	183 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766.9		766.9 Ostatní - Konstrukce truhlářské			2 139 500,00		0,00000		0,00000			
103	766.9.01	Montáž	kpl	1,00000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104	766.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	107 500,00	107 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
105	766.9.03	Doprava	kpl	1,00000	182 000,00	182 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						10 978 717,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Prvky sanity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720.01		ZTI vybavení - SO 01 Číperova vila				124 850,00		0,00000		0,00000		
1	01.SM - im	Sklopné madlo pro imobilní s držákem toaletního papíru	ks	2,00000	5 120,00	10 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	01.Z im	Zrcadlo pro imobilní 900x400	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	01.Z2	Zrcadlo 750x2250	ks	2,00000	14 500,00	29 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	01.Z3	Zrcadlo 800x400	ks	5,00000	2 980,00	14 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	01.M	Dávkovač tekutého mýdla	ks	15,00000	1 380,00	20 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	01.WC K	WC kartáč	ks	14,00000	1 420,00	19 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	01.H	WC háček	ks	16,00000	165,00	2 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	01.K	Odpadkový koš do hygienických prostor	ks	11,00000	1 090,00	11 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	01.DR	Držák na toaletní papír	ks	14,00000	550,00	7 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	01.ZA	Zásobník na papírové utěrky	ks	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 720.9		720.9 Ostatní - vybavení				43 500,00		0,00000		0,00000		
11	720.9.01	Montáž	kpl	1,00000	25 400,00	25 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	720.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	720.9.03	Doprava	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						168 350,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0	Vybavení pro catering

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791.1		Nábytek a zařízení bez připojení – 1PP:				83 800,00		0,00000		0,00000		
1	51.1	Regál dřevěný (90x40x180)	ks	2,00000	6 100,00	12 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	INT	Šatní skříň HPL (45x55x180)	ks	8,00000	8 950,00	71 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.2		Nábytek a zařízení bez připojení – 1NP:				72 720,00		0,00000		0,00000		
3	51.2	Atypický vozík skříňový (90x60x75), 2 police	ks	5,00000	8 350,00	41 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	56	Manipulační vozík 105x60 nerezový, 2 police, 2 kola otočná s brzdou (nosnost 120 kg)	ks	2,00000	5 450,00	10 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	57	Nádoba na odpady plastová pojízdná (80 l) D= 500 mm, v= 750 mm	ks	2,00000	1 920,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	58	Neutrální vitrina (60x40), stolní	ks	1,00000	16 230,00	16 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.3		Zařízení s připojením 1NP:				177 630,00		0,00000		0,00000		
7	02	Chladnička 400 l, prosklené dveře (dělené, nebo nedělené)	ks	4,00000	19 500,00	78 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	03	Kávovar poloautomatický, 5 zásobníků (zrnková káva, inst.káva, mléko, čokoláda, čaj). Možnost,, připojení na vodu	ks	1,00000	19 400,00	19 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	04	Kráječ chleba el.	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	05	Nářezový stroj Al/ner., D= 250 mm	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	08	MW trouba profesionální ner.opláštěná se 2 magnetrony, obsah 18 l, programovatelná, odnímatelná,, vnitřní deska	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	10	Teplá vitrina (60x40), stolní, osvětlení LED	ks	1,00000	12 400,00	12 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	11	Chlazená vitrina ner.(60x40), stolní, osvětlení LED	ks	1,00000	17 850,00	17 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	12	Váha el.digitální	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	13	Chafing elektrický, GN 1/1,	ks	4,00000	2 420,00	9 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	14	Ohřívač nápojů,	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.4		Ostatní vybavení				152 990,00		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.C.0 Vybavení pro catering	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	15	Podložka pod termoporty dřevěná	ks	2,00000	1 580,00	3 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	16	Brusič nožů	ks	1,00000	890,00	890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	17	Varná konvice 1,7 l nerez	ks	1,00000	740,00	740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	18	Termoporty, gastronádoby, nářadí, sada pro úklid, spotř.materiál pro kuchyň	sada	1,00000	148 200,00	148 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.9		791.9 Ostatní - vybavení				123 300,00		0,00000		0,00000		
21	19	Montáž	kpl	1,00000	88 000,00	88 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	20	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	15 500,00	15 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	21	Doprava	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						610 440,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002.2.C.0: Volný nábytek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.02		Volný nábytek - SO 02 Dům zahradníka				643 000,00		0,00000		0,00000		
1	M1_05	Jídelní stůl s šuplíkem	ks	1,00000	29 890,00	29 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	M1_07	Rozkládací pohovka	ks	1,00000	86 200,00	86 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	M1_08	Konferenční stůl	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	M1_09	Křeslo	ks	2,00000	32 500,00	65 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	M1_10	Odkládací stůl	ks	1,00000	18 200,00	18 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	M1_11	Koberec	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	M1_12	Odkládací komoda s šuplíky	ks	1,00000	38 100,00	38 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	M1_13	Psací stůl	ks	2,00000	23 500,00	47 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	M2_01	Šatní skříň	ks	1,00000	48 750,00	48 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	M2_02	Postel	ks	3,00000	44 500,00	133 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	M2_03	Noční stůl	ks	3,00000	14 000,00	42 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	M2_04	Odkládací stůl	ks	1,00000	21 400,00	21 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	02.Z.1	Stínění 6bm	ks	2,00000	16 420,00	32 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	02.Z.2	Stínění 6bm	ks	1,00000	16 420,00	16 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	02.Z.3	Stínění 1,5bm	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	02.Z.4	Stínění 4bm	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	02.Z.5	Stínění 3bm	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.9		615.9 Ostatní - Volný nábytek				130 600,00		0,00000		0,00000		
18	615.9.01	Montáž	kpl	1,00000	85 600,00	85 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002.2.C.0: Volný nábytek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	615.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	615.9.03	Doprava	kpl	1,00000	25 200,00	25 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						773 600,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002.2.C.0: Konstrukce truhlářské	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.02		Konstrukce truhlářské - SO 02 Dům zahradníka				287 497,00		0,00000		0,00000		
1	02.M1_01	Obklad stěny s věšáky na oblečení a odkládací mřížkou	ks	1,00000	30 617,00	30 617,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	02.M1_02	Odkládací police	ks	1,00000	2 870,00	2 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	02.M1_03	Vestavěná šatní skříň	ks	1,00000	26 520,00	26 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	02.M1_06	Kuchyňská linka	ks	1,00000	218 300,00	218 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	02.M2_05	Police	ks	1,00000	2 870,00	2 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	02.M2_06	Šatní tyč	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	02.M2_07	Police	ks	1,00000	3 320,00	3 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766.9		766.9 Ostatní - Konstrukce truhlářské				159 000,00		0,00000		0,00000		
8	766.9.01	Montáž	kpl	1,00000	104 000,00	104 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	766.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	766.9.03	Doprava	kpl	1,00000	42 500,00	42 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						446 497,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002.2.C.0: Prvky sanity	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720.02		ZTI vybavení - SO 02 Dům zahradníka				28 910,00		0,00000		0,00000		
1	02.DR	Držák na toaletní papír	ks	2,00000	550,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	02.K	Odpadkový koš do hygienických prostor	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	02.WC.K	WC kartáč	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	02.M	Dávkovač tekutého mýdla	ks	3,00000	1 380,00	4 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	02.ZR1	Zrcadlo 500x750 tl.25mm	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	02.ZR2	Zrcadlo 600x1400 tl.25mm	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	02.ZR3	Zrcadlo průměr 300mm tl.25mm	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	02.ZR4	Zrcadlo nepravidelného tvaru	ks	1,00000	6 240,00	6 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 720.9		799.9 Ostatní - vybavení				15 600,00		0,00000		0,00000		
9	720.9.01	Montáž	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	720.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	720.9.03	Doprava	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						44 510,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 03	Garáž
R:	2024002.2.C.0: Volný nábytek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.03		Volný nábytek - SO 03 Garáž				328 560,00		0,00000		0,00000		
1	03.M_01	Úložná komoda	ks	2,00000	131 780,00	263 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	03.M_03	Šatna	ks	2,00000	32 500,00	65 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.9		615.9 Ostatní - Volný nábytek				103 700,00		0,00000		0,00000		
3	615.9.01	Montáž	kpl	1,00000	66 000,00	66 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	615.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	615.9.03	Doprava	kpl	1,00000	33 200,00	33 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						432 260,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.C	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Realizace a vybavení interiéru
O:	SO 03	Garáž
R:	2024002.2.C.0: Konstrukce truhlářské	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.03		Konstrukce truhlářské - SO 03 Garáž				192 300,00		0,00000		0,00000		
1	03.M_02	Úložná sestava	ks	1,00000	192 300,00	192 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766.9		766.9 Ostatní - Konstrukce truhlářské				59 300,00		0,00000		0,00000		
2	766.9.01	Montáž	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	766.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	766.9.03	Doprava	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						251 600,00						

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2024002.2. Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - B Drobný nábytek		
Zadavatel	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320	
Zhotovitel:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o. Beethovenova 641/9 602 00 Brno	IČO: 63479982 DIČ: CZ63479982	
Vypracoval:	Kasalová Lenka.		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			1 725 310,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 725 310,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 725 310,00 CZK
Základní DPH	21 %		362 315,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 087 625,10 CZK	
v Brně dne 11.11.2024 Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024002VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Čiperova vila	0,00	1 701 610,00	357 338,10	2 058 948,10	99
2024002.2.B.01	Čiperova vila	0,00	1 701 610,00	357 338,10	2 058 948,10	99
SO 02	Dům zahradníka	0,00	23 700,00	4 977,00	28 677,00	1
2024002.2.B.02	Dům zahradníka	0,00	23 700,00	4 977,00	28 677,00	1
Celkem za stavbu		0,00	1 725 310,00	362 315,10	2 087 625,10	100

Popis stavby: 2024002.2.B - Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Drobný nábytek

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 01 - Čiperova vila

Popis rozpočtu: 2024002.2.B.01 - Čiperova vila

Popis objektu: SO 02 - Dům zahradníka

Popis rozpočtu: 2024002.2.B.02 - Dům zahradníka

Popis objektu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2024002VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
615.01.0	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			447 500,00	25,9
615.01.1	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			679 530,00	39,4
615.01.2	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			331 100,00	19,2
615.01.3	Volný nábytek - SO 01 Čiperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ	HSV			59 480,00	3,4
615.02	Volný nábytek - SO 02 Dům zahradníka	HSV			20 200,00	1,2
615.9	615.9 Ostatní - Volný nábytek	HSV			187 500,00	10,9
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					1 725 310,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.B	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile - Drobný nábytek
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002.2.B.0	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.01.0		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 1.PP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				447 500,00		0,00000		0,00000		
1	M0_01	Dřevěná židle s plným dřevěným sedákem a ratanovým výpletem	ks	40,00000	7 200,00	288 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	M0_19	Rektifikační stolky	ks	20,00000	5 500,00	110 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	M0_21	Stolky kulaté, stohovatelné, průměr 700 mm, výška stolu 11550 mm	ks	10,00000	4 950,00	49 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.1		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 1.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				679 530,00		0,00000		0,00000		
4	M1_18	Dřevěné židle s dřevěným sedákem a ratanovým výpletem	ks	48,00000	7 200,00	345 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	M1_33	Pracovní křeslo	ks	6,00000	15 420,00	92 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	M1_40	Pracovní židle	ks	18,00000	3 985,00	71 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	M1_54	Venkovní mobiliář - kovový stůl	ks	4,00000	6 380,00	25 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	M1_55	Venkovní mobiliář - židle	ks	16,00000	1 980,00	31 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	M1_56	Venkovní mobiliář - židle	ks	32,00000	1 890,00	60 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	M1_57	Venkovní mobiliář - kovový stůl	ks	8,00000	6 500,00	52 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.2		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 2.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				331 100,00		0,00000		0,00000		
11	M2_12	Kancelářská židle konferenční	ks	24,00000	3 550,00	85 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	M2_17	Kancelářská židle pracovní	ks	13,00000	9 890,00	128 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	M2_26	Kancelářská pracovní židle ředitele	ks	1,00000	15 420,00	15 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	M2_27	Pracovní židle	ks	21,00000	3 350,00	70 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	M2_37	Židle	ks	4,00000	7 890,00	31 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.01.3		Volný nábytek - SO 01 Číperova vila - 3.NP - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ				59 480,00		0,00000		0,00000		
16	M3_06	Dřevěný kulatý konferenční stůl - průměr 500mm	ks	3,00000	9 980,00	29 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	M3_25	Samostatně stojící věšák	ks	7,00000	4 220,00	29 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.B	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Drobný nábytek
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002.2.B.0	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.9		615.9 Ostatní - Volný nábytek				184 000,00		0,00000		0,00000		
18	615.9.01	Montáž	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	615.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	615.9.03	Doprava	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						1 701 610,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002.2.B	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile - Drobný nábytek
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002.2.B.0; Dům zahradníka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 615.02		Volný nábytek - SO 02 Dům zahradníka				20 200,00		0,00000		0,00000		
1	02.M1_04	Jídelní židle	ks	3,00000	4 400,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	02.M1_14	Židle	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 615.9		615.9 Ostatní - Volný nábytek				3 500,00		0,00000		0,00000		
3	615.9.01	Montáž	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	615.9.02	Manipulace, přesun hmot, balení	kpl	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	615.9.03	Doprava	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						23 700,00						