
Rozpočet stavebních prací

INVESTOR: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

diplomatický servis

Václavské nám.49, Praha 1

STAVBA: Stavební úpravy části 1.NP

Lobkovický palác-sociální zázemí u freskových sálů

Vlašská 347/19, Praha 1, Malá Strana

sídlo velvyslanectví NSR

PROJEKTANT: Dessier spol. s r.o.

DODAVATEL:

SOUHRN HSV a PSV:

01 - zemní práce Kč 0,00 0,00

27 - základy Kč 0,00 1,39

31 - zdi Kč 0,00 0,82

34 - příčky Kč 28 201,80 2,30

61 - úpravy povrchů vnitřní Kč 60 889,95 2,29

62 - úpravy povrchů vnější Kč 0,00 0,04

63 - podlahy 0,00 0,28

64 - výplně otvorů Kč 0,00 0,06

93 - dokončující práce Kč 118 069,00 0,31

94 - lešení Kč 30 220,80 0,00

96 - bourání konstrukcí Kč 125 499,98 0,00

99 - přesun hmot HSV Kč 7 115,50 0,00

základní cena HSV Kč 369 997,03 7,49

711 - izolace proti vodě Kč 11 292,07

721 - vnitřní kanalizace Kč 27 263,52

722 - vnitřní vodovod Kč 34 285,70

725 - zařizovací předměty Kč 64 098,49

726 - předstěnové konstrukce Kč 107 622,57

731 - ústřední topení Kč 83 304,66

766 - konstrukce truhlářské Kč 109 481,46

767 - zámečnické konstrukce Kč 95 940,00

771 - podlahy keramické Kč 242 289,06

775 - podlahy skládané Kč 0,00

781 - obklady keramické Kč 80 223,06

784 - malby Kč 8 340,86

Základní cena PSV Kč 864 141,47

elektroinstalace Kč 99 949,02

vzduchotechnika Kč 120 910,03

Základní cena montáží Kč 220 859,04

Základní rozpočtové náklady Kč 1 454 997,54

Náklady s umístěním staveniště (dříve VRN)

Kč 1454997,54 0,03 43 649,93

Kč 1454997,54 0,01 14 549,98

Kč 1454997,54 0,06 87 299,85

Kč 1454997,54 0,03 43 649,93

Kč

Celkem NÚS Kč 189 149,68

Doplňkové rozpočtové náklady

Práce na památkových objektech Kč 1454997,54 0,0800 116 399,80

Kompletační přirážka Kč 1454997,54 0,0200 29 099,95

Celkem DRN Kč 145 499,75

Rozpočtová rezerva Kč 1789646,97 0,0500 89 482,35

Základní cena objektu Kč 1 879 129,32

DPH Kč 1879129,32 0,2100 394 617,16

CELKEM CENA Kč 2 273 746,48




