

SMLOUVA O DÍLO

**(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-003190, ze dne 05.12.2024)**

číslo dílčí smlouvy objednatele: 12PU-003222

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a

JIHO Stavspol s.r.o.

se sídlem: Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava
IČO: 03830616
DIČ: CZ03830616
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 86914
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DN_08_11_13_TR_13_JI_17_18_19_25_26_27_PE_2024, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši čtyři sta třicet sedm tisíc devadesát korun českých Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN_08_11_13_TR _13_JI _17_18_19_25_26_27_PE_2024	437.090,00	91.788,90	528.878,90

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dopravní nehody oblast II, číslo veřejné zakázky 12PU-003190.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkazy výměr:
 - DN_08_24_TR
 - DN_11_24_TR
 - DN_13_24_JI
 - DN_13_24_TR
 - DN_17_24_PE
 - DN_18_24_PE
 - DN_19_24_PE
 - DN_25_24_PE
 - DN_26_24_PE
 - DN_27_24_PE
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- e) Technická specifikace (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu

- Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: DN_08_11_13_TR_13_JI_17_18_19_25_26_27_PE_2024

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Jiho Stavspol s.r.o.
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	16 týdnů od Data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována samostatně, dle jednotlivých soupisů prací na DN: - DN_08_24_TR - DN_11_24_TR - DN_13_24_JI - DN_13_24_TR - DN_17_24_PE - DN_18_24_PE - DN_19_24_PE - DN_25_24_PE - DN_26_24_PE - DN_27_24_PE
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace, (ii) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,00 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 200,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost JIHO Stavspol s.r.o.

se sídlem: Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava

IČO: 03830616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. Zn. C86914

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce DN_08_11_13_TR_13_JI_17_18_19_25_26_27_PE_2024, číslo veřejné zakázky 12PT-003222 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Ocelové konstrukce (svodidla, SDZ)	1056 kg	Za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

DN_08_24_TR soupis 692031

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
3		Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	12,00
5		Demontáž a montáž distančního dílu	ks	5,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,00
10		Svodnice (N2 - 4m)	ks	3,00
11		Distanční díl	ks	5,00
		Svodidelní ochrana pro motocyklisty (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál) - 4m	ks	3,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	4,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidla, svodnice)	ks	2,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	4

DN_11_24_TR soupis 692048

||

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	5

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

1348		Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, demontáž a montáž	ks	6
1394		Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, vč. materiálů	ks	6

DN_13_24_JI soupis 660358



I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
3		Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	16,00
5		Demontáž a montáž distančního dílu	ks	5,00
6		Demontáž a montáž sloupku	ks	6,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	12,00
10		Svodnice (N2 - 4m)	ks	4,00
11		Distanční díl	ks	5,00
12		Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	6,00
		Svodidelní ochrana pro motocyklisty (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál) - 4m	ks	4,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidlo, svodnice)	ks	3,00
1277		Odrázky (šroubované) na svodidlo, na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	1,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semafor	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	5

DN_13_24_TR

||

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
4		Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	16,00
5		Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1,00
6		Demontáž a montáž sloupku	ks	1,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	16,00
10		Svodnice (H1 - 4m)	ks	4,00
11		Distanční díl	ks	1,00
12		Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	1,00

L

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	C
1253		Výkon technika	hod	2,00	
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00	
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	70,00	
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	70,00	
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	70,00	
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	4,00	
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	70,00	
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4,00	
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidla, svodnice)	ks	4,00	
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00	
		Semaforey	den	1,00	
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	4	

DN_17_24_PE - 662067

||

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
2		Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 (jednostranného svodidla)	m	12,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	4,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidlo, svodnice)	ks	2,00
1277		Odrázky (šroubované) na svodidlo, na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	1,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semafor	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	4

DN_18_24_PE – 667277

|

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	32,00
18		Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	4,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	120,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	120,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	120,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	4,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	120,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidlo, svodnice)	ks	9,00
1277		Odrázky (šroubované) na svodidlo, na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	1,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semaforey	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	4

Doplňkové stavební materiály

1287		Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	3,00
------	--	---	---	------

III Stavební položky

Opravy krajnic, vpustí a obrub				
Krajnice opravy				
			m ²	20,00
		Položka zahrnuje opravu poškozené krajnice, (tj. teréní úpravy včetně doplnění zeminou, hutnění za pomocí techniky)		

DN_19_24_PE - 670233

||

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
4		Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	3,00
6		Demontáž a montáž sloupku	ks	8,00
8		Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	1,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	4,00
10		Svodnice (H1 - 4m)	ks	3,00
12		Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	2,00
13		Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	6,00
14		Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	1,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidla, svodnice)	ks	2,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semaforey	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	5

DN_25_24_PE 692463



I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
2		Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 (jednostranného svodidla)	m	20,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidla, svodnice)	ks	2,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semaforey	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	5

DN_26_24_PE – 692495

||

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	3,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	80,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	3

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

1294		Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	1
------	--	--	----	---

DN_27_24_PE soupis 692499

||

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2				
2		Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 (jednostranného svodidla)	m	24,00
9		Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,00

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
1253		Výkon technika	hod	2,00
1254		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2,00
1255		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1256		Doprava NV do 3,5 t (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1257		Doprava NV do 3,5 t s vlekem (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1263		Výkon bezpečnostního vozidla	hod	6,00
1264		Doprava servisní vozidlo - dílna (doprava počítána z ŘSD Správy Jihlava)	km	110,00
1265		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6,00
1273		Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) (odřené svodidlo, svodnice)	ks	2,00
1277		Odrázky (šroubované) na svodidlo, na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	1,00
1278		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1,00
		Semaforey	den	1,00
1286		Výkon výstražný vozík velký	hod	6

Digitálně podepsal: Ing. Aleš Kratina
Datum: 24.01.2025 17:58:40 +01:00

Digitálně podepsal Jiří Hora, MBA
Datum: 2025.01.28 13:00:36
+01'00'