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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném zn ění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel : AWT Rekultivace a.s. 
Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
Zastoupený: Kamilem Holendou, členem představenstva 
 Na základě pověření člena představenstva ze dne 

27.7.2017 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod 
 tel: 596 580 271, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz 
b) technických:       Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu 

 tel: 596 580 160, roman.brenek@awt-rekultivace.cz 
 Ing. Michal Adamčík, manažer zakázky 
 Tel: 721 770 441, michal.adamcik@awt-rekultivace.cz 
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175 
Bankovní spojení: ING. BANK N.V. 
Číslo účtu : 1000507/3500 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět veřejné zakázky: 
Revitalizace dvorního traktu radnice, Masarykova 15 8, Bohumín 

2.2. Dílo bude provedeno dle dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel 
Stoklasa, Projekt/Studio, Opava, datum zpracování: červen/2013, výkazu výměr, technické 
specifikace a technické a uživatelských standardů stavby a zadávací dokumentace. 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla, předání projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla. 

Součástí jsou mimo všechny definované činností vymezené projektovou dokumentací i 
následující práce a činnosti: 
- zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem 
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby, zpětné protokolární předání při obnažení sítí jejich správcům zápisem ve stavebním 
deníku; 
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- projednání postupu prací se správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám; 
- zahradnické práce provede odborná firma; 
- zhotovitel provede taková opatření, která zajistí ochranu před znečištěním podzemních a 
povrchových vod; 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
- zhotovitel pořídí před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu všech sousedících 
nemovitostí, které by mohly být dotčeny prováděním díla; 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odběr médií vč. 
podružného měření na vlastní náklady; 
- odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy  a stavební suti na skládku včetně jejich řádné 
evidence a poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 314/2006 Sb. - o odpadech, 
při kolaudaci zhotovitel předloží doklady o způsobu likvidace odpadů; 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, příp. dle dokumentace;  
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (3x písemně a 1x CD), 
zaměření bude dodáno i v digitální formě ve formátu  DGN v souřadnicovém systému S-JTSK pro 
digitální technickou mapu města Bohumín s popisem atributů, buněk, čar a barev dle pokynů 
objednatele - původní zaměření daného úseku bude poskytnuto objednatelem; 
- zhotovitel provede dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních projektové 
dokumentace; 
- veškeré doklady k přejímacímu a kolaudačnímu řízení budou pro jednotlivé stavební objekty 
seřazeny ve složkách se seznamem dokladů ve 3 vyhotoveních; 
- zajištění a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a 
organizacemi vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části zadávací 
dokumentace; 

2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v 
rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k 
bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.  

2.4.  Případná změna rozsahu smlouvy o provedení díla může být provedena pouze na základě 
písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv 
změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému odsouhlasení formou 
dodatku k této smlouvě, teprve po jeho odsouhlasení má právo k realizaci těchto změn a uplatnění 
nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodatky jim realizovány 
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak 
předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.5. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich 
realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace  a objednatel. 

2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 

III. Doba pln ění a místo pln ění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 
Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

a) Zahájení stavby                21. 08. 2017 
b) Termín dokončení stavby    30. 10. 2017 
Termín pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště                    do 5 pracovních dn ů ode dne p ředání stavby 
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Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení, vyčistění, včetně odvozu nepoužitého 
materiálu, likvidace staveniště, uvedení ploch a prostranství použitých pro stavbu a jejich písemné 
předání v původním nebo smluvně ujednaném stavu, a oboustranné podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavby ze strany zhotovitele a objednavatele, předání dokladů k vydání kolaudačního 
souhlasu a  předáním dokladů – předepsaných atestů, certifikáty, technické listy, prohlášení o 
shodě, návody k obsluze, protokoly o zkouškách, výchozích revizí, projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby ve 3  vyhotoveních potvrzené zhotovitelem, zaměření skutečného 
provedení stavby, stavební deník  a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností 
zhotovitele. 

Místo plnění veřejné zakázky je dvůr radnice budovy A – Masarykova 158, Bohumín  

3.2. Termín zahájení plnění zakázky v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího 
řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Do 5-ti dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo nejpozději 
ke dni předpokládaného termínu zahájení stavby bude předáno zhotoviteli staveniště, kde bude 
zhotoviteli předána projektová dokumentace. 

3.3. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do dne 
předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky 
proveditelná. 

3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o 
předání a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce (§122 stavebního 
zákona), předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 20 
% (slovy: dvacet procent) z celkové ceny za provedení díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení 
díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
(dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak. 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena díla nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a 
k naplnění předmětu díla dle čl. II této smlouvy o dílo a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci 
díla. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách ve 
výši: 

       Cena bez DPH:       2 274 590, 70 Kč  

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v 
plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. 
V ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení a vydání 
kolaudačnímu souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 
dále náklady na spotřebu el. energie, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků. 

4.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena jen za těchto podmínek:  
a) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nad rámec projektové dokumentace, 

cenové nabídky a sjednaného předmětu plnění a zhotovitel v době podání nabídky o nich 
nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat 

b) Dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu 
díla. 

4.4. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou 



Bankovní spojení:   IČ: 00297569 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín   e-mail: info@mubo.cz 
Číslo účtu: 1721638359 / 0800           web: www.mesto-bohumin.cz 

4/9 

pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. 
Vícepráce, které nebude v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude 
odsouhlasena s objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním 
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového 
rozpočtu. 

4.5. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude 
stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, 
že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání 
a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.6. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat 
náležitosti § 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Přílohou každé 
faktury bude zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a 
bude zkontrolován a odsouhlasen zástupcem investora, jenž svým podpisem jako přebírající 
potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů.  

4.7. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti 
(zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez 
vad a nedodělků. 

4.8. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude 
uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z 
přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění 
této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové 
povinnosti DPH dle §92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 

4.10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům o více 
než 15 dnů, má objednatel právo na žádost poddodavatele převést částky úhrady veřejné zakázky 
přímo poddodavateli. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy. 

4.11. Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost a  
odpovědnosti za vady díla je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání a převzetí díla podle této smlouvy bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve 
výši 50.000,-  Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní 
záruka musí být platná po dobu dvou let. Lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla a nesmí 
být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči 
zhotoviteli z důvodu neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této 
bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky. Do doby předání bankovní záruky nebude zhotoviteli 
částka uvolněna z poslední fakturace. 

   V. Záruční doba a odpov ědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že 
dokončený a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má 
vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami a 
touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné.  

5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady 
v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně 
podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
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délce 24 měsíců.  

5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením 
popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín 
pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 

5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 

5.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. 
III./3.1.b), uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 2000 Kč  
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel 
objednateli 1000 Kč bez DPH za každý případ i započatý kalendářní den prodlení. 

6.3. Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů 
z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každý případ 
i započatý kalendářní den prodlení. 

6.4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez 
DPH za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v 
reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 
2000 Kč bez DPH). 

6.5. Smluvní pokuty sjednané touto cestou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6.6. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500 Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nebude 
zajištěno hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů a staveniště nebude 
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zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní 
sankce 1000 Kč za každý zjištěný případ. 

6.9. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 1000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

6.10. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby ve výši 1000 
Kč za každý zjištěný případ.  

6.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci 
objednatel odečíst z faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a p řechod nebezpe čí škody na v ěci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 

7.2. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví 
zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo 
použije k provedení díla. 

7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto 
pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 

7.8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7. 7. 
tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

7.9.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, kde budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od PD. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební deník 
technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho 
zápisu. Po dokončení stavby předá zhotovitel stavební deník objednateli k archivaci. 

8.2.  Nesouhlasí - li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se 
záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti 
pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Nesouhlasí - li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů 
svým zápisem do stavebního deníku. 

8.3. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 
minimálně 2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke 
kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
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náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajistit hygienické zázemí pro 
pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob a 
ostrahu stavby. 

8.5. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení a dalších 
rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, 
škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. 

8.6. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem 
objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám. 

8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které 
budou organizovány v intervalu 1 x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním na své náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za případné škody způsobené na zhotoveném díle 
po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě po celou 
dobu výstavby. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, 
popřípadě objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu. 

8.9. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou 
způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních 
předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby 
objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 

8.10. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, 
uvedeným ČSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu  jako 
závazné a závazným předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré 
dodané výrobky budou nové, I. jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně 
podle projektu. V opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.  

8.11. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

8.12. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.14. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, 
které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby, případně ze závěru 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 

8.15. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku 
stanovené v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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8.16. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové 
opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel 
předem informovat objednatele). 

8.17. Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám a písemnou dohodu 
o odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem. Spotřeby zhotovitele musí být 
opatřeny podružnými měřidly. Před zahájením prací a po ukončení prací bude k ověření stavu 
vodoměru a elektroměru přizván zástupce objednatele. K vystavení konečné faktury předloží 
zhotovitel soupis spotřeby jednotlivých médií. Zhotovitel si zabezpečí na své náklady osvětlení 
staveniště v rozsahu potřebném pro bezpečnost uživatelů domů a prostranství a pro svou činnost.  

IX. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

9.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby dokončeného díla.  

9.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle 
čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

9.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. 

9.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných 
prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění 
všech případných vad a nedodělků, předání zaměření stavby a předání projektové dokumentace o 
skutečném stavu díla. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

9.5. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 

9.6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují 
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s 
určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny 
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za 
vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za 
jakost. 

9.7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky 
sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je 
pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

9.8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této 
smlouvy je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm 
uvedenými ČSN a touto smlouvou. 
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X. Odstoupení od smlouvy 

10.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. 

této smlouvy;                
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 

zhotovitele; 
 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

 10.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

10.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními 
stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy platnými v době realizace díla. Strany si rovněž ujednaly, že jejich vzájemné vztahy 
ohledně  ujednání ceny  se nebudou řídit  ust. § 2620 až  § 2622  občanského zákoníku. 

11.2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně 
platnými předpisy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních a bouracích pracích.  

11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými 
dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

V Bohumíně 02. 08. 2017     V Havířově 02. 08. 2017 
 
 
za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha v. r.      Kamil Holenda v. r. 
starosta města      člen představenstva 


