

Rozpis projekčních prací a inž. činnosti na akci

Územní studie lokalita „Nad kaplí“, Rýmařov

Přehled výkonových fází obsažených v nabídce:

VF 01 – příprava zakázky

výkonová fáze 01 obsahuje:

- analýza stavu území a navazujících ploch
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů a jejich zajištění
- shromáždění dostupných podkladů

VF 02 – zhotovení průzkumů a rozborů

výkonová fáze 02 obsahuje:

- analýza podkladů, průzkumů
- stanovení urbanistických, architektonických a územně technických podmínek

VF 03 – zhotovení konceptu díla

výkonová fáze 03 obsahuje:

- vypracování konceptu díla funkční zónování, skici, ideový návrh plošné a prostorové regulace
- urbanistické řešení území: kompoziční principy navazující na současnou strukturu sídla, proporční vztahy v území, orientace a umístění staveb, řešení veřejných ploch, zeleně a komunikací včetně návrhu prostorového uspořádání jednotlivých funkčních složek pracovní situace
- průběžná konzultace se zadavatelem a součinnost s dotčenými orgány a institucemi

VF 04 – zhotovení návrhu díla

výkonová fáze 04 obsahuje:

- vypracování finální územní studie

A textová část

B výkresová část:

- situace širších vztahů
- zákres do KM (ev. do ortofotomapy)
- situace urbanistického řešení
- dopravní řešení
- schéma technické infrastruktury
- prostorová hmotová vizualizace z nadhledu
- dle potřeby další schémata, řezy, výkresy

Městský úřad

- zajištění konzultací a souhlasných stanovisek dotčených orgánů

Nabídková cena bez DPH:	248.000,- Kč
DPH 21%:	52.080,- Kč
Nabídková cena s DPH:	300.080,- Kč

Územní studie bude předána v 3 tištěném paré a v digitální podobě v pdf a vektorovém formátu.

POZN.: Nabídka neobsahuje zpracování speciálních průzkumů ani geodetické zaměření území.

Návrh časového harmonogramu:

VF01 – příprava zakázky, VF02 – zhotovení průzkumů a rozborů - 60 dnů od podpisu smlouvy nebo objednávky

VF03 – zhotovení konceptu díla 150 dnů od ukončení fáze VF02

VF04 – zhotovení návrhu díla 180 dnů od ukončení fáze VF03

Fakturace – po odevzdání části VF 01- 02 – 35% ceny, po odevzdání hotového díla 65% ceny.

V Olomouci, 11.11.2024
[redacted]

Mě
nán
795