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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00% 0,00

Rozšíření vozovky pro levé odbočení z ul. Laurinova do ulice TVK k Bondy v Mladé Boleslavi

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 

se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 

případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.

- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti.

- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.

- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 

a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.

- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

4 822 221,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 834 888,15CZK

21,00% 4 822 221,61 1 012 666,54

0,00

Strana 1 z 19



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rozšíření vozovky pro levé odbočení z ul. Laurinova do ulice TVK k Bondy v Mladé Boleslavi

27. 1. 2025

CR Project s.r.o.

xxxxxxxxx

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 093 031,49SO.101 2 556 224,37SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

4 822 221,61 5 834 888,15

SO.101.VO - Komunikace a zpevněné plochy - 

úprava veřejného osvětlení

SO.101.V

O
602 672,66498 076,58

1 259 016,66SO.401 1 523 410,16SSZ MB.11

Ostatní náklady 127 776,00105 600,001

255 126,56210 848,402 Technologie SSZ + montáž

682 617,65564 146,823 Kabeláž

169 958,34140 461,444 Demontáže

287 931,60237 960,005 Software

615 773,84508 904,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 556 224,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 556 224,37

D 1 Zemní práce 157 501,54

D R10 Společné zemní práce 115 986,99

1 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 103,273 387,00 39 966,65

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:

VV 103,273 "- z odkopů pro komunikace" 103,273

2 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 722,911 19,00 13 735,31

VV 7*103,273 "- dalších 7km odvozu na skládku" 722,911

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 103,273 19,00 1 962,19

VV
103,273 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
103,273

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 180,728 245,00 44 278,36

VV
103,273*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
180,728

5 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 668,520 24,00 16 044,48

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV
197,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I - 

asfalt"
219,225

VV 427,90*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 449,295

VV Součet 668,520

D R11 Zemní práce pro komunikace 29 329,53

6 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 103,273 284,00 29 329,53

VV odkop po zemní pláň komunikací

VV
0,410*80,0*1,11 "- v místě rozšíření komunikace pro aut. 

dopravu - KS I"
36,408

VV 0,050*427,90*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 22,465

VV odkop pro výměnu pdoloží:

VV
0,500*80,0*1,11 "- v místě rozšíření komunikace pro aut. 

dopravu - KS I"
44,400

VV Součet 103,273

D R14 Založení zeleně 12 185,02

7 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
m2 89,000 1,00 89,00

VV 33,0+39,0+17,0 89,000

8 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 89,000 26,00 2 314,00

9 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 89,000 42,00 3 738,00

10 K 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 89,000 19,00 1 691,00

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 89,000 21,00 1 869,00

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,335 149,00 198,92

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*89,0 1,335

13 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 7 850,00 31,40

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

Rozšíření vozovky pro levé odbočení z ul. Laurinova do ulice TVK k Bondy v Mladé 

Boleslavi

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,00005*89,0 0,004

14 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 4,000 45,00 180,00

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,780 385,00 685,30

VV 89,0 89,000

VV 89*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,780

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,780 400,00 712,00

VV 89*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,780

17 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 7,120 20,00 142,40

VV 1,780 1,780

VV 1,78*4 'Přepočtené koeficientem množství 7,120

18 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 

svahu do 1:5
m2 89,000 3,00 267,00

19 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 89,000 3,00 267,00

D 2 Zakládání 53 064,70

D R21 Ochrany a úpravy inženýrských sítí 50 011,20

20 K 460742132
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 

s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm
m 45,000 584,00 26 280,00

VV 2*(11,50+11,0) "- v komunikaci" 45,000

21 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm
m 46,350 512,00 23 731,20

VV 2*(11,50+11,0) "- v komunikaci" 45,000

VV 45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 46,350

D R23 Hydroizolace objektů 3 053,50

22 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 15,500 197,00 3 053,50

VV 0,50*(8,0+11,0+12,0) 15,500

D 5 Komunikace a povrchy 1 265 052,65

D R50 Podkladní vrstvy 308 053,24

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 449,295 213,00 95 699,84

VV Podkladní vrstvy:

VV 427,90*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 449,295

24 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 219,225 355,00 77 824,88

VV Podkladní vrstvy:

VV
197,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I - 

asfalt"
219,225

25 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
m2 207,375 348,00 72 166,50

VV Podkladní vrstvy:

VV
197,50*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I - 

asfalt"
207,375

26 K 564571011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 

100 m2 tl 250 mm
m2 177,600 84,00 14 918,40

VV Výměna podloží - celková tl. 500mm:

VV
2*80,0*1,11 "- v místě rozšíření komunikace pro aut. dopravu - 

KS I"
177,600

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 95,460 497,00 47 443,62

VV Uvažováno 2,15 t/m3

VV (177,60*0,250)*2,15 95,460

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 629 299,25

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 338,500 719,00 243 381,50

VV
8,0+117,50+16,50+8,50+15,50+12,50+10,0+0,50*2+8,0 "- 

komunikace pro aut. dopravu - plné KS I"
197,500

VV
4,50+59,0+4,0+55,50+5,0*2+4,0*2 "- komunikace pro aut. 

dopravu - frézování - KS II"
141,000

VV Součet 338,500

29 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 536,000 21,00 11 256,00

VV 2*197,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I" 395,000

VV 141,0 "- komunikace pro aut. dopravu - frézování - KS II" 141,000

VV Součet 536,000

30 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 197,500 967,00 190 982,50

VV 197,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I" 197,500

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 197,500 804,00 158 790,00

VV 197,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I" 197,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 197,500 1,00 197,50

VV 197,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS I" 197,500

33 K 919721233
Geomříž pro lokální vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m
m2 70,750 349,00 24 691,75

VV 70,75 "- v místě rozšíření komunikace pro aut. dopravu - KS I" 70,750

D R56 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 325 619,14

34 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 427,900 365,00 156 183,50

VV

21,0+4,0+5,50+124,50+34,0+50,50+3,0+52,0+18,50+15,0+8,

50+29,50+4,50*2+4,50*2 "- komunikace pro pěší - zámk. 

dlažba"

384,000

VV
5,0+5,80+9,20+15,10+4,10+4,70 "- komunikace pro pěší - 

slepecká zámk. dlažba"
43,900

VV Součet 427,900

35 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 

přírodní
m2 391,680 354,00 138 654,72

VV

21,0+4,0+5,50+124,50+34,0+50,50+3,0+52,0+18,50+15,0+8,

50+29,50+4,50*2+4,50*2 "- komunikace pro pěší - zámk. 

dlažba"

384,000

VV 384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 391,680

36 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 

skupiny A

m2 43,900 30,00 1 317,00

VV
5,0+5,80+9,20+15,10+4,10+4,70 "- komunikace pro pěší - 

slepecká zámk. dlažba"
43,900

37 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

barevná
m2 44,778 658,00 29 463,92

VV
5,0+5,80+9,20+15,10+4,10+4,70 "- komunikace pro pěší - 

slepecká zámk. dlažba"
43,900

VV 43,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,778

D R57 Komunikace pro pěší - vegetační dlažba 2 081,02

38 K 596411141

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl do 80 mm pl do 25 

m2

m2 2,000 405,00 810,00

VV 2,0 2,000

39 M 59246079
dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 

80mm přírodní
m2 2,060 617,00 1 271,02

VV 2,0 2,000

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 080 605,48

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 63 244,70

40 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 312,700 83,00 25 954,10

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:

VV
17,0+39,50+45,0+29,0+12,0*2+8,0*2 "- komunikace - plné KS 

I"
170,500

VV
17,0+39,0+29,0+14,50+11,0*2+8,0*2 "- komunikace - 

frézování - KS II"
137,500

VV 4,70 "- komunikace pro pěší" 4,700

VV Součet 312,700

41 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 170,500 98,00 16 709,00

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:

VV
17,0+39,50+45,0+29,0+12,0*2+8,0*2 "- komunikace - plné KS 

I"
170,500

42 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 137,500 104,00 14 300,00

VV napojení na stávající povrchy komunikací:

VV
17,0+39,0+29,0+14,50+11,0*2+8,0*2 "- komunikace - 

frézování - KS II"
137,500

43 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 966,400 6,50 6 281,60

VV 338,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 338,500

VV 427,90 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 427,900

VV 2*100,0 "- Ostatní okolní plochy" 200,000

VV Součet 966,400

D R95 Osazení obrub a linek 353 891,98

44 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 46,500 231,00 10 741,50

VV 13,50+4,50+19,0+9,50 46,500

45 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 47,430 75,00 3 557,25

VV 13,50+4,50+19,0+9,50 46,500

VV 46,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 916132112
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 

do lože z betonu prostého
m 24,000 384,00 9 216,00

VV 2*3,0/0,250 24,000

47 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 24,480 192,00 4 700,16

VV 2*3,0/0,250 24,000

VV 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

48 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 107,500 429,00 46 117,50

VV 15,0+58,0+10,0+12,50 "- nové obruby" 95,500

VV 3,0*2+3,0*2 "- zpětné osazení pův. obrub" 12,000

VV Součet 107,500

49 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm m 52,734 1 846,00 97 346,96

VV 107,50-12,0 95,500

VV -43,80 "- odpočet obloukových obrub" -43,800

VV Součet 51,700

VV 51,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,734

50 M 58380452
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

300x200mm
m 44,676 3 210,00 143 409,96

VV 10,0+10,80+23,0 43,800

VV 43,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,676

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 9,650 4 021,00 38 802,65

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 168 036,00

52 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl 

do 500 m2
m2 290,000 124,00 35 960,00

VV 15,0+115,0+11,0+8,0 "- komunikace - plné KS I" 149,000

VV
4,50+59,0+4,0+55,50+5,0*2+4,0*2 "- komunikace - frézování - 

KS II"
141,000

VV Součet 290,000

53 K 113154523
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl 

do 500 m2
m2 149,000 112,00 16 688,00

VV 15,0+115,0+11,0+8,0 "- komunikace - plné KS I" 149,000

54 K 113154524
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 m pl 

do 500 m2
m2 149,000 143,00 21 307,00

VV 15,0+115,0+11,0+8,0 "- komunikace - plné KS I" 149,000

55 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 149,000 116,00 17 284,00

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

VV 15,0+115,0+11,0+8,0 "- komunikace - plné KS I" 149,000

56 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 540,000 32,00 17 280,00

VV 442,0+37,50+42,50+4,50*2+4,50*2 "- komunikace pro pěší" 540,000

57 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 24,000 104,00 2 496,00

VV 24,0 "- komunikace pro pěší" 24,000

58 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 564,000 61,00 34 404,00

VV Podkladní vrstvy:

VV 540,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 540,000

VV 24,0 "- komunikace pro pěší - asfalt" 24,000

VV Součet 564,000

59 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 109,000 171,00 18 639,00

VV 14,50+60,0+10,0+12,50 "- žulové obruby - náhrada novými" 97,000

VV 3,0*2+3,0*2 "- žulové obruby - pro zpětné osazení" 12,000

VV Součet 109,000

60 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 7,000 48,00 336,00

VV 5,50+1,50 7,000

61 K 113201R01 Vytrhání betonových přídlažbových desek m 6,000 171,00 1 026,00

VV 3,0*2 6,000

62 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 12,000 218,00 2 616,00

VV 3,0*2+3,0*2 "- žulové obruby - pro zpětné osazení" 12,000

D R97 Ostatní bourací práce 30 520,13

63 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 3,000 145,00 435,00

64 K 966007121
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 

čáry š do 125 mm
m 40,000 68,00 2 720,00

VV 40,0 40,000

65 K 966007122
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 

čáry š do 250 mm
m 15,000 136,00 2 040,00

VV 15,0 15,000

66 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 

plochy
m2 49,175 515,00 25 325,13

VV 0,50*(0,850+2,750+4,20*7+3,250+1,60+4,0*9)+1,750*7 49,175

D R98 Vodorovné dopravní značení 69 417,50

67 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 145,500 7,00 1 018,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 67,0+22,0 "- čáry š. 125 mm" 89,000

VV 27,0 "- čáry š. 250 mm" 27,000

VV 29,50 "- vodící pás pro slabozraké" 29,500

VV Součet 145,500

68 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 67,000 22,50 1 507,50

VV Po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 12,0+8,50+19,50+20,50+6,50 "- plné čáry" 67,000

69 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 67,000 51,00 3 417,00

VV Obnova značení z barvy:

VV 67,0 "- plné čáry" 67,000

70 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 22,000 22,50 495,00

VV Po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 22,0 "- přerušované čáry" 22,000

71 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 22,000 51,00 1 122,00

VV Obnova značení z barvy:

VV 22,0 "- přerušované čáry" 22,000

72 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 27,000 45,00 1 215,00

VV Po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 22,50+4,50 "- přerušované čáry" 27,000

73 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 27,000 102,00 2 754,00

VV Obnova značení z barvy:

VV 22,50+4,50 "- přerušované čáry" 27,000

74 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 29,500 385,00 11 357,50

VV 8,0+11,50+10,0 29,500

75 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 75,050 25,00 1 876,25

VV 75,050 "- plošné značení" 75,050

76 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 75,050 180,00 13 509,00

VV Po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 0,50*(1,225*16+1,725*(22+18)) "- přechody" 44,300

VV 0,50*(3,0+3,30+3,10*2) "- STOP čáry" 6,250

VV 1,75*(5+9) "- šipky" 24,500

VV Součet 75,050

77 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 75,050 415,00 31 145,75

VV Obnova značení z barvy:

VV 75,050 "- plošné značení" 75,050

D R99 Svislé dopravní značení 24 714,00

78 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 897,00 5 382,00

VV 2*3 "- pro 1 značku na 2 sloupky" 6,000

79 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 687,00 4 122,00

80 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 2,000 205,00 410,00

VV 1+1 "- nové značky - montáž na stožáry SSZ" 2,000

81 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 653,00 653,00

VV 1 "- P2" 1,000

82 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 941,00 941,00

VV 1 "- P6" 1,000

83 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 845,00 5 070,00

VV 2*3 "- nové značky" 6,000

84 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

1000x1500mm
kus 3,000 2 712,00 8 136,00

VV 2 "- IP19" 2,000

VV 1 "- IP22" 1,000

VV Součet 3,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 370 781,17

85 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 510,079 241,00 122 929,04

86 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 3 735,712 11,00 41 092,83

VV
16*233,482 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 

16km"
3 735,712

87 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 142,420 185,00 26 347,70

VV 140,40+0,280+1,740 "- betony" 142,420

88 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 66,729 385,00 25 690,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 26,680+17,135+20,562+2,352 "- asfalty" 66,729

89 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 300,930 245,00 73 727,85

VV
510,079-142,420-66,729 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, 

štěrky, ..."
300,930

90 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 261,268 310,00 80 993,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 076,58

D 21-M Elektromontáže silnoproud 326 077,03

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 12,000 32,20 386,40

2 K 210100101

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 

mm2

kus 32,000 71,65 2 292,80

3 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 7,000 200,10 1 400,70

4 M Pol1
Kabelová koncovka do 4x16mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 7,000 598,00 4 186,00

5 K 210100158
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 7x6 až 10 mm2
kus 1,000 1 276,50 1 276,50

6 M Pol2 Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2 kus 1,000 1 426,00 1 426,00

7 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 3,000 570,40 1 711,20

8 K 210204011D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 3,000 13 121,50 39 364,50

9 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 3,000 4 830,00 14 490,00

10 M Pol4

Stožár silniční ocelový třístupňový, pro obloukový 

výložník, např. typ JB výška osvětlovacího bodu 10m 

nad zemí, stožír 8,2m + výložník

kus 2,000 29 888,50 59 777,00

11 M Pol6 Ochranná manžeta stožáru na výstupu ze země kus 3,000 1 127,00 3 381,00

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 897,00 1 794,00

13 M Pol5
Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou a 

přepěťovou ochranou
kus 2,000 3 622,50 7 245,00

14 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 897,00 897,00

15 M Pol5.1
Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami a 

přepěťovými ochranami
kus 1,000 4 450,50 4 450,50

16 K 2102040 Montáž výložníku na stožár kus 30,000 897,00 26 910,00

17 M Pol7 Výložník jednoramenný do 1,5m výška 1,8m kus 2,000 4 450,50 8 901,00

18 K 2102041 Montáž výložníku na stožár kus 1,000 897,00 897,00

19 M Pol7.1 Výložník dvouramenný 60 st. do 1,5m výška 1,8m kus 1,000 5 658,00 5 658,00

20 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 48,000 64,40 3 091,20

21 M Pol7.2 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 48,000 98,90 4 747,20

22 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 7,000 162,15 1 135,05

23 M Pol8
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 7,000 55,20 386,40

24 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 480,000 25,65 12 312,00

25 M Pol9 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 480,000 24,61 11 812,80

26 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 

nebo v liště

m 54,000 32,32 1 745,28

27 M Pol10 Kabel CYKY 4x16 - J m 54,000 258,75 13 972,50

28 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 1,000 21 620,00 21 620,00

29 K PC Práce montážní plošiny hod 4,000 1 667,50 6 670,00

30 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 50,000 125,00 6 250,00

Rozšíření vozovky pro levé odbočení z ul. Laurinova do ulice TVK k Bondy v Mladé 

Boleslavi

SO.101.VO - SO.101.VO - Komunikace a zpevněné plochy - úprava 

veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K PC.2

Přeložka stávajícího napájení telematiky - odkopání 

stávajícího kabelu CYKY 5x16-J v délce 25m, odpojení, 

přeložka do nové trasy, uložení do chráničky a znovu 

připojení včetně mikrotrubičky multiduct, koordinace s 

dodavatelem a provozovatelem telematiky

hod 40,000 667,00 26 680,00

32 K PC.2.1

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka,  

zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v 

době výstavby,

hod 20,000 598,00 11 960,00

33 M Pol11 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 171 999,55

34 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,100 12 500,00 1 250,00

35 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 3,600 2 185,00 7 866,00

36 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 3,600 3 220,00 11 592,00

37 M Pol15 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 3,600 3 680,00 13 248,00

38 M Pol16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 3,000 920,00 2 760,00

39 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 2,000 297,85 595,70

40 K 460120115
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 2,000 404,80 809,60

41 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 68,000 440,00 29 920,00

42 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 1 600,000 32,20 51 520,00

43 K 460421172
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm
m 46,000 182,00 8 372,00

44 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 4,500 985,00 4 432,50

45 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 1,000 75,00 75,00

46 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 3,000 140,00 420,00

47 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 25,000 145,00 3 625,00

48 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 70,000 13,80 966,00

49 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 70,000 36,80 2 576,00

50 K 460510065
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 15 cm
m 75,000 134,55 10 091,25

51 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 70,000 44,39 3 107,30

52 M Pol17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 5,000 56,24 281,20

53 K 460560143

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 46,000 402,00 18 492,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

1 K 010001001R Vytyčení stávajících inženýrských sítí kus 1,000 6 000,00 6 000,00

2 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
kus 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 43 200,00

3 K 044002000 Revize kus 1,000 18 000,00 18 000,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 7 200,00 7 200,00

5 K 045002001R Realizační inženýring kus 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN6 Územní vlivy 24 000,00

6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 14 400,00 14 400,00

7 K 065002001R Horizontální přesun materiálu kus 1,000 9 600,00 9 600,00

D VRN7 Provozní vlivy 14 400,00

8 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 14 400,00 14 400,00

1 - Ostatní náklady

Rozšíření vozovky pro levé odbočení z ul. Laurinova do ulice TVK k Bondy v Mladé 

Boleslavi

SO.401 - SSZ MB.11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 848,40

D HSV Práce a dodávky HSV - Dopravní značení 1 324,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 324,80

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 456,00 912,00

2 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,000 62,40 124,80

3 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 2,000 144,00 288,00

D M Práce a dodávky M 189 723,60

D 21-M Elektromontáže 10 038,00

4 M 34143274
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2
m 5,000 39,60 198,00

5 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 5,000 42,00 210,00

6 M 34143306
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2
m 50,000 57,60 2 880,00

7 K 210812061

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště

m 50,000 54,00 2 700,00

8 M 34143322
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,50mm2
m 20,000 93,60 1 872,00

9 K 210812071

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

7x1,5až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště

m 20,000 54,00 1 080,00

10 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 61,000 18,00 1 098,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 179 685,60

11 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 4,000 1 416,00 5 664,00

12 K 220960044
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 

průměru 300 mm na výložník
kus 2,000 3 576,00 7 152,00

13 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 1,000 1 416,00 1 416,00

14 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 4,000 1 416,00 5 664,00

15 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 9,000 62,40 561,60

16 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 3,000 4 620,00 13 860,00

17 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce kus 3,000 696,00 2 088,00

18 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer kus 3,000 3 468,00 10 404,00

19 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 8,000 1 320,00 10 560,00

20 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 8,000 1 320,00 10 560,00

21 K 404452782R.1 Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 1,000 2 220,00 2 220,00

22 K 404452783R Třmen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojizdný kus 1,000 5 400,00 5 400,00

23 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 1 500,00 3 000,00

24 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 1 500,00 3 000,00

25 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 4,000 624,00 2 496,00

26 K 220960191
Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1,000 55 200,00 55 200,00

27 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 1,000 5 400,00 5 400,00

2 - Technologie SSZ + montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 4,000 3 576,00 14 304,00

29 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 3,000 1 920,00 5 760,00

30 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 1,000 11 760,00 11 760,00

31 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1,000 2 880,00 2 880,00

32 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 336,00 336,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 800,00
33 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 3,000 6 600,00 19 800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 564 146,82

D M Práce a dodávky M 453 510,53

D 21-M Elektromontáže 414 928,13

1 K 316740607R výložníkový stožár 5,0 m- středně těžký kus 1,000 51 852,00 51 852,00

2 K 316740609R výložníkový stožár 6 m- středně těžký kus 1,000 58 036,80 58 036,80

3 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 2,000 11 760,00 23 520,00

4 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 2 268,00 4 536,00

5 K 316740712R chodecký stožár 3,8 m kus 2,000 18 600,00 37 200,00

6 K 316740719R sloupek ručního řízení - dvířka s deskou kus 1,000 11 080,80 11 080,80

7 K 220960004 Montáž sloupku ručního řízení kus 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 316740622R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 2,000 3 360,00 6 720,00

9 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 2,000 10 560,00 21 120,00

10 K 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 4,000 2 220,00 8 880,00

11 K 316740692R svorkovnice stožárová (37 pozic) kus 1,000 2 700,00 2 700,00

12 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 5,000 1 044,00 5 220,00

13 K 316740621R stožárová výzbroj - dvířka kus 5,000 1 431,60 7 158,00

14 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 5,000 38,40 192,00

15 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 5,000 336,00 1 680,00

16 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 5,000 866,40 4 332,00

17 K 316740624R těsnící pěna kus 1,000 696,00 696,00

18 M 24642030 ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot kg 1,000 336,00 336,00

19 K 246215599R barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá kg 1,000 420,00 420,00

20 K 316740623R štítek na označení kabelů kus 10,000 9,60 96,00

21 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,000 30,00 300,00

22 K 404452568R svorka SR 02 kus 4,000 256,80 1 027,20

23 K 404452569R svorka SR 03 kus 6,000 282,00 1 692,00

24 K 210220002

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 

mm

m 67,500 57,60 3 888,00

25 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 67,500 78,00 5 265,00

26 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm
m 88,600 81,60 7 229,76

27 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

(chránička) D 75/90mm
m 93,030 105,60 9 823,97

VV 88,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 93,030

28 K 210812111

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 153,000 57,60 8 812,80

29 M 34111165
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 24x1,5mm2
m 175,950 336,00 59 119,20

VV 153*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 175,950

30 K 220300625
Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 

24x1/1,5
kus 8,000 1 740,00 13 920,00

31 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 4,000 4 200,00 16 800,00

32 K 341111691R kabel silový s Cu jádrem CYKY 37x1,5 mm2 m 52,900 378,00 19 996,20

VV 46*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 52,900

3 - Kabeláž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 210812121

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 46,000 62,40 2 870,40

34 K 220300626
Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 

37x1/1,5
kus 2,000 2 640,00 5 280,00

35 K 220960405
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 1,000 5 760,00 5 760,00

36 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 4,000 816,00 3 264,00

37 K 220552564R Drátová forma kabelů do 40 vodičů kus 1,000 1 104,00 1 104,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 38 582,40

38 M 341111692R Výstražná folie šířka 22 cm červená m 199,000 42,00 8 358,00

39 K 220060432R Položení výstražné folie šířky 22 cm m 199,000 18,00 3 582,00

40 M R027 Mikrotrubka pro optické vlákno 14/10 m 199,000 38,40 7 641,60

41 K 220182022R Uložení mikrotrubky do kabelového lože m 199,000 67,20 13 372,80

42 M R048 koncovka mikrotrubek kus 14,000 66,00 924,00

43 K R123 Montáž koncovky mikrotrubky kus 14,000 336,00 4 704,00

D 001 Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy 110 636,29

44 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 61,000 80,40 4 904,40

45 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném
km 0,067 3 900,00 261,30

46 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 2,340 5 760,00 13 478,40

VV 0,6*0,6*0,6*1,3*3 0,842

VV 0,6*0,6*1,6*1,3*2 1,498

VV HL Součet 2,340

47 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 

hornin třídy I skupiny 3
m3 0,702 2 160,00 1 516,32

VV HL*0,3 0,702

48 K 460161152
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 36,500 336,00 12 264,00

49 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 7,500 597,60 4 482,00

50 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

do 35 cm
m 36,500 110,40 4 029,60

51 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 35 do 50 cm
m 7,500 122,40 918,00

52 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

60 cm z horniny tř I skupiny 3
m 36,500 180,00 6 570,00

53 K 460431262
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

60 cm z horniny tř I skupiny 3
m 7,500 216,00 1 620,00

54 K 460600023

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 5,105 300,00 1 531,50

VV 0,6*0,6*0,6*3 0,648

VV 0,6*0,6*1,6*2 1,152

VV 0,2*0,35*36,5 2,555

VV 0,2*0,5*7,5 0,750

VV prem Součet 5,105

55 K 460600031

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za každých 

dalších i započatých 1000 m

m3 45,945 106,80 4 906,93

VV prem*9 45,945

56 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,105 4 560,00 23 278,80

VV prem 5,105

57 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 9,189 3 360,00 30 875,04

VV prem*1,8 9,189
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 461,44

D M Práce a dodávky M - Demontáž 140 461,44

D 21-M Elektromontáže 10 360,80

1 K 218813111

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 

do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 

vodičů uložených pevně

m 153,000 50,40 7 711,20

2 K 218813121

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 

do 1 kV žíly 37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 

vodičů uložených pevně

m 46,000 57,60 2 649,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 130 100,64

3 K 220111493R Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů kus 4,000 679,20 2 716,80

4 K 220111494R Demontáž-drát forma kabelů do 40 vodičů kus 1,000 909,60 909,60

5 K 220700696R Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník kus 2,000 2 016,00 4 032,00

6 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 5,000 384,00 1 920,00

7 K 228960002
Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 

základovém rámu
kus 2,000 3 360,00 6 720,00

8 K 228960003
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 2,000 17 760,00 35 520,00

9 K 228960004 Demontáž sloupku ručního řízení kus 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,800 4 560,00 8 208,00

VV 2*0,6*0,6*1,6 "vyloznikovy sloup 1,152

VV 3*0,6*0,6*0,6 "chodecký 0,648

VV DEM_1 Součet 1,800

11 K 469973111
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 3,600 4 560,00 16 416,00

VV DEM_1*2 3,600

VV Součet 3,600

12 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 

1 km
t 3,600 3 360,00 12 096,00

13 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každý další 1 km
t 32,400 117,60 3 810,24

VV DEM_1*2*9 32,400

VV Součet 32,400

14 K 228960005 Demontáž výložníku ze stožáru kus 2,000 2 160,00 4 320,00

15 K 228960031 Demontáž návěstidla jednokomorového ze stožáru kus 1,000 1 020,00 1 020,00

16 K 228960036 Demontáž návěstidla dvoukomorového ze stožáru kus 4,000 1 020,00 4 080,00

17 K 228960041 Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru kus 2,000 984,00 1 968,00

18 K 228960044
Demontáž návěstidla tříkomorového průměru 300 mm 

z výložníku
kus 2,000 1 908,00 3 816,00

19 K 228960113
Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z 

návěstidla
kus 4,000 504,00 2 016,00

20 K 228960120 Demontáž dopravního videodetektoru z výložníku kus 3,000 3 360,00 10 080,00

21 K 228960126 Demontáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 456,00 912,00

22 K 228960134 Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 5,000 1 152,00 5 760,00

23 K 228960173 Demontáž skříňky ručního řízení (RR) ze stožáru kus 1,000 780,00 780,00

4 - Demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 960,00

D M Práce a dodávky M 237 960,00
1 K 01 Práce projektanta - úprava DŘ kpl 1,000 77 760,00 77 760,00

2 K 02 Úprava SW - práce programátora kpl 1,000 72 000,00 72 000,00

3 K 03 Úprava na CSŘ kpl 1,000 33 840,00 33 840,00

4 K 04 Práce technika - nasazení, kontrola kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

5 K 05 Koordinace projektu kpl 1,000 45 360,00 45 360,00

5 - Software
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 508 904,00

D OST Vedlejší a ostatní náklady 508 904,00

D O02 Vedlejší náklady 376 903,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 14 000,00 14 000,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 1,00 1,00

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 1,00 1,00

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 1,00 1,00

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 

díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 

před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření
soubor 1,000 500,00 500,00

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 2,000 4 200,00 8 400,00

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., CETIN, ...)

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

14 K VON990019 Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev soubor 1,000 26 500,00 26 500,00

15 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

16 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

17 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 185 000,00 185 000,00

18 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

D O03 Ostatní náklady 132 001,00

19 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

20 K ON990001-B

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení 

geometrického plánu

soubor 1,000 48 000,00 48 000,00

21 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 1,00 1,00

22 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 27. 1. 2025

Kód Popis MJ Výměra

SO.401/ 3 Kabeláž

HL hloubení pro stožáry m3 2,340

0,6*0,6*0,6*1,3*3 0,842

0,6*0,6*1,6*1,3*2 1,498

HL Součet 2,340

Použití figury:

460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 2,340

460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 m3 0,702

prem premisteni m3 5,105

0,6*0,6*0,6*3 0,648

0,6*0,6*1,6*2 1,152

0,2*0,35*36,5 2,555

0,2*0,5*7,5 0,750

prem Součet 5,105

Použití figury:

460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 

500 do 1000 m
m3 5,105

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 9,189

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,105

460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 45,945

SO.401/ 4 Demontáže

DEM_1 Bourani zakladu m3 1,800

2*0,6*0,6*1,6 "vyloznikovy sloup 1,152

3*0,6*0,6*0,6 "chodecký 0,648

DEM_1 Součet 1,800

Použití figury:

468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,800

469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t 32,400

469973111
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 

01 01
t 3,600
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