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Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Číslo smlouvy příkazce: SML/1/2025 
 
 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023:  
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK 
jednání ve věcech: jednání ve věcech:  

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických:  

      
 IČ:    
 DIČ:      

(dále jen příkazce)  
  
a 
 

2. Martin Kurz     
 zapsána v živnostenském rejstříku  
 zastoupen:   Martin Kurz, jednatel 
 se sídlem:  Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj   
 IČ:  06331904    
 DIČ:  
 bankovní spojení:     
 č. účtu:       

(dále jen příkazník) 
 
 
 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  
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III. 

Předmět smlouvy 
 
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat 

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Rozšíření služeb Denního 
stacionáře v Karviné“ (dále též stavba nebo dílo).  

Předpokládaná cena stavby:   21.389.423,- Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  3. 2. 2025 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:  270 dní 

  Zhotovitel stavby:         MPA ProjektStav s.r.o., IČ 286 34 403 

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 

dokumentace zpracované firmou MPA ProjektStav s.r.o. IČ 286 34 403 v 06/2024 (dále též 

projektová dokumentace). 

2. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem v rámci výkonu TDS: 

před zahájením realizace stavby 

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
- kontrola, zda jsou vydány stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru (případně vodoprávní rozhodnutí), veřejnoprávní smlouva nebo povolení záměru 
na celý předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka 
(příkazce) vyplývajících z vydaných stavebních povolení, souhlasů s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, rozhodnutí, veřejnoprávních smluv nebo povolení záměrů, 

v průběhu realizace stavby 

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných 
v písemné podobě), 

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 
orgány, 

- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků 
autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,  

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou 
dokumentací) a jeho kontrola, 

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 
prací a jeho kontrola,  

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních 
povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv, 
povolení záměrů či jiných rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, 
a to po celou dobu realizace stavby, 

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 
vyhotovení na CD nosiči), 

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 
- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci 

stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, 
- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které 
prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, 
rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 

- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev, 
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur 

a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a 
se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace, 
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- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění 
jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se stavebním 
zákonem, zejména pro vydání kolaudačního rozhodnutí, 

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb / záměrů před 
dokončením, 

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně 
zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových 
listů, 

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů 
vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k 
odvrácení nebo omezení škod, 

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby 
v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování, 

 

po dokončení stavby 
- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu a provedení všech úkonů tak, 

aby stavba mohla být v souladu s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti 
o kolaudační rozhodnutí a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na jednáních a 
konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány, a vyžadují-li to 
právní předpisy, oznámení dokončení stavby stavebnímu úřadu, 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků, 
- spolupráce při vyhodnocení stavby, 
- spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z  vad uvedených v zápise 

o předání a převzetí díla příkazcem a kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v 
dohodnuté kvalitě. 

3.  Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do 
inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem 
zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby. 

4.   Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující 
rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem: 

a) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace 
(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval 
(přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během 
realizace stavby vyskytnout. 
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Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.  

b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.       

c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze  Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na 
staveništi v průběhu stavby. 

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) 
o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi 

během postupu prací. 

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou 
dokumentaci např.: 

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,  

ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 
jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,  

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby 
pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP, 

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků 
zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě. 

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..    

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání. 

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné 
a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat. 

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností. 

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby 
nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání. 
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p) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli. 

s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního 
deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 
se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

• koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace 
předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči). 

 

5.  Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu 
KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených 
činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednotlivé měsíce.  

IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí 

splněním všech práv a povinností dle této smlouvy. 

 
2.  Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

 

V. 

Místo plnění 
 
1. Místem plnění je objekt Denního stacionáře, ul. V Aleji 434/10, Karviná, pozemek parc. č. 529/45, 

k.ú. Ráj. 

VI. 

Odměna 

1.  Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem 
zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 200 000 Kč bez DPH (dále také  „celková odměna“), 
která se sestává z: 

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši 170 000 Kč bez DPH  a  
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b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši 30 000 Kč bez DPH  
 

K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 

vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu.  

3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 

nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon 

o DPH“), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 

účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část 

bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez 

DPH.  

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny 
resp. jednotlivé faktury je řádné plnění povinností příkazníka.  

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za 
kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Za 
den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo 
uskutečněno dílčí zdanitelné plnění příkazníkem. 

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) název a číslo projektu  

(název: Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné,  
reg.č.: CZ.06.04.02/00/22_030/0006299) 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) soupis skutečně provedených prací, 
e) označení banky a číslo účtu příkazníka  
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový) 

 

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních 
dnů od jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to 
elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, 
a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník 
vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné 
faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob.   

 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi 
neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez 
zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou 
dokumentaci, pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru na stavbu nebo povolení záměru. 

 

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, 

b) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 

c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP, 

d)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 
a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 
s odbornou péčí, 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody 
vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy 
veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

3. Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 
veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění 
poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat. 
V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 
kvalifikací.  V opačném případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na 
činnostech dle této smlouvy.  
Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit. 

4. Příkazník bere na vědomí, že stavba, výkon TDS a KBOZP bude spolufinancován z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 s tím, že příkazce podal žádost o poskytnutí dotace 
u poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „poskytovatel“). Příkazník  je 
povinen dodržovat aktuální Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 a Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 30. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI) . (dále též 
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Pravidla), která/é je/jsou dostupná/é na https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/30vyzvairop. Příkazník prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Smluvní strany se 

dohodly, že příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že příkazci  
neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni příkazce  žádal. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li příkazce od této smlouvy dle tohoto odstavce, 
příkazník se tímto vzdává práva na náhradu škody.   

5. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim 
součinnost.  

6. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2036. Po tuto dobu je 
příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

7. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle aktuálních  Pravidel. Příkazník prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. 

8. Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP. 

 

X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 

vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 

0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. 

Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením 

stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu 

příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ 

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv 

povinnosti příkazníka uvedené v článku III. této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy nebo 

v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. Poruší-li příkazník Pravidla, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve 

výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

5. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost uvedenou v článku IX. odst. 4 této smlouvy nebo v článku 

IX. odst. 6 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši  

0,4% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy.  

6. Nesjedná-li příkazník se svým poddodavatelem smluvní pokuty či jejich výši tak, aby tyto byly 

totožné jako v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve 

výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nedodržení této povinnosti u každého 

poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna. Nepředloží-li příkazník příkazci na 

jeho žádost smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem, je příkazce oprávněn požadovat po 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nepředložení 

smlouvy s každým poddodavatelem.  

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop
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7. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn po příkazci 

požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

8. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném 

rozsahu. 

9. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Odpovědnost za vady  

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP 

dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 

nápravných opatření.  

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 

smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že 

v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.  

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě 

povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. 

Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze 

příkazníka.  

7. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

8. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  

9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou 

doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé 

smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly 

pro případ, že příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní 

licence zejména tím, že příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude 

považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
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11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

 
V Karviné:  V Karviné: 

Za příkazce:      Za příkazníka: 

 

 

   

za statutární město Karviná    Martin Kurz 

Ing. Helena Bogoczová, MPA    jednatel 

vedoucí Odboru majetkového                              

oprávněna k podpisu na základě   

pověření ze dne 2. 1. 2023 




